GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0152-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, |a
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0152-2026, para la
contratacion de obra publica: Construccion de Av. Federacidn, de la carretera estatal cédigo 544 a la rampa
de acceso al puente vehicular "Amado Nervo", del km. 13+324 al 13+404, en el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 29 de abril de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos v licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de marzo de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0152-2026, se inscribieron a participar 51 Licitantes.

Con fecha del dia 17 de abril de 2026, a las 11:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 27

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | AlfaTriade,S. A.de C. V. $10°006,531.71

2 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $10°'068,089.09

Se acepta propuesta

‘ - $9'208,933.40
para su evaluacién

3 |Armagop,S. A de C. V.

Se acepta propuesta

) . $11°094,023.63
para su evaluacion

4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acept t
5 | Calanthe Estructuras, S. A. de C. V. pta propuesta

P $10°382,940.67
para su evaluacion
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No.

Licitante

Observacitn

Importe con IVA

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'052,475.96

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A.

Se acepta propuesta

7 i ;
de C. V. para su evaluacién »9°433,488.40
2 S .
8 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. i i $10°225,722.60
para su evaluacion
. S t i
9 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. e propu?’sta $10°504,153.66
para su evaluacion
S
10 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. R A $9'893,067.05
para su evaluacién
11 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Se acepta propugfsta $9°499,987.64
S.A.de C. V. para su evaluacién
. t .
12 | CORF Maquinaria y Construccion, S. A. de C. V. 3¢ Aneprd proput.e’sta $10°480,281.38
para su evaluacidn
13 |Desarrollos BCA, S.de R. L. de C. V. >e acepta propugfta $9°123,587.27
para su evaluacion
14 | Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V. 5€ Beapta propu_e'sta $9°144,319.67
para su evaluacion
15 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. 5e Beapta/prapyEst $9'670,437.88
para su evaluacion
16 Disefio Ingenieria Construccidon Grow, S. A. de C. Se acepta propuv.e’sta $9'506,649.12
V. para su evaluacion
S t ;
17 |Haro Rent, . A. de C. V. = acep’a propuesta $9'762,338.59
para su evaluacion
i tos, Asfal
18 lnfraestrUf:tura, Pavimentos, Asfaltos y Se acepta propugfta $10'567,168.67
Construcciones, S. A. de C. V. para su evaluacion
S t t
19 | Kiper, S. A. de C. V. ¢ acepi propues $9'599,372.49
para su evaluacion
20 Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. Se acepta propufa'sta $9°511,254.53
V. para su evaluacion
- S .
21 | MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V. SacEptd prapuests $10'310,506.01
para su evaluacion
27 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. Se acepta propuc-e,sta $10°908,480.26
de C. V. para su evaluacion
S
23 | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. eiatepts propug:sta $9137,000.01
para su evaluacién
. t t ;
24 | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. Se acepta HRIPLESS $10°209,886.50
para su evaluacion
: t
25 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. € acepta propuesta | ¢4 164 94

para su evaluacion
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No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

26 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $9'951,491.65

27 | Soluciones Terrestres Cava, S. A.de C. V. $9'301,378.06

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Chavez Terraceriasy Acarreos, S. A.de C. V. $9'052,475.96
2 | Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V. §9°123,587.27
3 | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. $9°137,000.01
4 | Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V. $9'144,319.67
5 |Armaqop, S. A. de C. V. $9°208,933.40
6 | Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V. $9°301,378.06
7 | Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $9°433,488.40
8 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $9'499,987.64
9 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $9'506,649.12
10 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $9'511,254.53
11 |Kiper,S.A.de C. V. $9'599,372.49
12 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $9'670,437.88
13 |Haro Rent, S. A.de C. V. $9'762,338.59
14 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $9'893,067.05
15 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $9'951,491.65
16 | Alfa Triade, S. A. de C. V. $10°006,531.71
17 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $10°068,089.09
18 | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. $10°209,886.50
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No. Licitante Importe con IVA
19 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $10°225,722.60
20 | MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $10°310,506.01
21 | Calanthe Estructuras, S. A. de C. V. $10'382,940.67
22 | CORF Maquinaria y Construccian, S. A. de C. V. $10°480,281.38
23 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. $10°504,153.66
24 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $10°567,168.67
25 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $10°908,480.26
26 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. §11°044,164.24
27 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $11°094,023.63

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 17 de abril
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién hinaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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1.- Chavez 3.- Promotoray
Terracerias 2.- Desarrollos o 4.- Desarrollos i
i b Acarreos ! ek Jawer, Surenue. S.-A :I.:!ag OVP‘
¢ S.deR.L.deC.V. ' Ry .A.deC.V.
S.A.deC.V. SRt S. A de C. V. g

Docurnento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

proposicion técnica y
aconGmicaes ayitoarafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos -
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato. .

Dueumento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder
evaluarlo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Chavez 3.- Promotoray
TR 2.- Desarrollos Con s 4.- Desarrollos 5o A
DOCUMENTOS ¥ BCA, D Gurentte, L Nadon,
Acarreos, S deR.Ldec.V Jawer, S.A. deC.V S.A.deC. V.
S.A.deC. V. 1 e 2 S.A.deC. V. i SN

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
p-erstl'mas |nhab1|-ltadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayora un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura

y Obra Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

3.- Promotora
2.- Desarrollos Y 4.- Desarrollos
Constructora

BCA, Gurentte,

Jawer,
S.deR.L.deC. V. S.A deC.V. S.A.deC. V.

5.- Armaqop,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convacatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Chavez 3.- Promotora y
Terracerias 2.z Desarralios Constructora S aatolios 5.- Armacgo
DOCUMENTOS y BCA, Gurentte, ' qop,
Acarreos, Jawer, S.A.deC. V.

S.deR.L.deC. V.

S.A.deC.V. S.A deC. V. S by,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconacimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a 4
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que enellasereflejayla
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

MP E LE
EVALUACION BINARIA CUMITLE CumPL cump CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Constructora

6.- Soluciones 7'"02(:2?_:2:&:'0"' e Inmobiliaria | 9.- Disefio Ingenieria CIO.- Ma-ncor
DOCUMENTOS Terrestres Cava, Proy.'ectos 5 N;IR Especializada Construcciéon Grow, :rpo.:atwo de
S.A.deC.V. s C.villa, S.A.deC.V. rquitectura,

e S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion técnica y
econdimicaes autbarmtade CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE I
bases de licitacidn, anexos
técnicos — ecandmicos
(gufas de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la abra y
sus condiciones
ambientales asi comao las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
ol Feits s deBars CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo... =
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[

&

YALISCO

DOCUMENTOS

6.- Soluciones

Terrestres Cava,

S.A.deC. V.

7.- Construccion,

Desarrolloy

Proyectos JMR,

S.A.deC.V.

8.- Constructora

e Inmobiliaria
Especializada
C.villa,

S.A.deC. V.

9.- Disefio Ingenieria
Construccién Grow,
S.A.deC.V.

10.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en |a convocatoria y

CUMPLE

CUMPLE

e

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bases de licitacion...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0152-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7.- Construccion, . | o7 -constructara 10.- M
6.- Soluciones i S ' | elnmobiliaria | 9.- Disefio Ingenieria c r. :nco;
DOCUMENTOS Terrestres Cava, y Especializada Construccion Grow, 0 po_ra voee
Proyectos JMR, z Arquitectura,
S.A.deC. V. S. A deC.V C.Villa, S.A.deC. V. S.A.deC.V
sl S.A.de C. V. itk

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla
convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de-instalagién permarnente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE !

propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T1Z2.-
Relaciéon de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-

Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la

proposicion...
Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

»

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
@%@ y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

COBIEAND DEL E5TADO
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0152-2026
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Le 8.- Constructora L
¢ 7.- Construccion, T Stk S 10.- Mancor
6.- Soluciones Paisan e Inmobiliaria | 9.- Disefio Ingenieria Ca
DOCUMENTOS Terrestres Cava, y Especializada Construccion Grow, P L
Proyectos IMR, : Arquitectura,
S.A.deC. V. S.A deC.V C.Villa, S.A.deC. V. S. A deC.V
SHEp i S.A.deC. V. f 5 B
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
Rgamm, afsiestmtar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimacianes SECIP can s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato (
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

CUMPL
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE UMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
2 infraestructura
ggig _ | y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0152-2026

, 12.- Dinamo 14.- Constr r -
11.- Kiper, e i 13.- Haro Rent, onst ‘ucto a 15.- Sandstone
S.A deC.V Urbanizaciones, S A deC.V Campujal, Global,

=5 et S.A.deC. V. ot 2R S.A.deC. V. S.A.deC. V.
que la firma plasmada en

los documentos de la
pr9p95|cmn tec'mca y CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple

CUMPLE
por ambos lados de la
identificacion oficial

JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTQOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

CUMPLE
vigente con fotografia para

CUMPLE CUMPLE
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo

protesta de decir verdad de

que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE
bases de licitacion, anexos

técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo

de contrato...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones

particulares o generales de CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

CUMPLE
proyecto...

CUMPLE

{
CUMPLE
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la cbra y
sus condiciones
ambnerfta’!es asi como las CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera

CUMPLE
especificar el nombre de

CUMPLE
quien acupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0152-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

922

JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Kiper,

S.A.deC. V.

12.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

"13.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

14.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

15.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacian de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mana de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazas determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

) %i? y Obra Pdblica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0152-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11 Kior 12.- Dinamo 13.- Haro Rent 14.- Constructora 15.- Sandstone
DOCUMENTOS g A. deF(l: \’I Urbanizaciones, S'A deC.v ’ Campuijal, Global,

vz Thits S.A.deC. V. e g S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
canvocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante, {
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales..

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la

proposicion...
Documanto Th4- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.- \
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
== . "\

F S .

>
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

L, )
Infraestructura

) %igﬂ | yObra Publica
. LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0152-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-’-7:1-;&5}-1\

CALIED

12.- Di 14.-
11.- Kiper, inamo 13.- Haro Rent, Constrluctora
Campujal,

Urbanizaciones,
Sl de G S.A.deC.V. Pl S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

15.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con |a
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
descanocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

MPL
EVALUACION BINARIA CLMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0152-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RRedé
JALISCO

TRHO DEL &

DOCUMENTOS

16.- Alfa
Triade,
S.A.deC. V.

17.- Arcamo
Grupo
Constructor,
S.deR.LdeC. V.

18.-
Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A.deC.V.

19.-
Construcciones
y Pavimentos
GO,
S.A.deC. V.

20.- MTO
Disenoy
Construccion,
S.A.deC. V.

21.- Calanthe
Estructuras,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
respansable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

F42)
Infraestructura gé&ﬁ
+ €[, /vy ObraPublica I

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0152-2026 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- 19.-
17.- : 20.- MTO
16.- Alfa Gl::'czmo Proyecta Construcciones Disefio 21.- Calanthe
DOCUMENTOS Triade, P Arquitectura | y Pavimentos Y Estructuras,
s. A de C.V Constructor, e GO Construccion, S.A deC.V
i 4] S.deR.LdeC. V. i % S.A.deC. V. e ik

S.A.deC.V.| S.A.deC.V.

Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE f
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos; detalizdo par CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno Mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretarfa de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y —_
bases de licitacion...

\
\

i\_



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fi s 3 f ’)

| é?; Infracstructurs &
—? LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0152-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
18.- 19.-
16.- Alfa S hseamo Proyecta Construcciones 20.'- IYITO 21.- Calanthe
s Grupo i i Diserio y
Triade, Arquitectura | y Pavimentos 3 Estructuras,
Constructor, Construccion,
S.A.deC. V. S.deR.Lde C.V Humana, GO, T S.A.deC. V.
g 1 "7 | S A.deC.V.| S.A.deC.V. EE 20l

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
CUMPLE CUMPLE

Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

delos materiales y.equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionalesy
volimenes necesarios...

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicion...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...
CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
CUMPLE

Integracion del catélogo de
conceptos de indirectos... CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 363 2
@ ? y Obra Publica =

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCD
SIOP-E-PAV-0B-LP-0152-2026 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- 19.-

17.- Arcamo A 20.- MTO
16.- Alfa o Proyecta Construcciones Disefio 21.- Calanthe
DOCUMENTOS Triade, P Arquitectura | y Pavimentos y Estructuras,
Constructor, Construccion,
S.A.deC. V. s.deR.LdeC.V Humana, GO, S. A deC.V S.A.deC. V.
A : " |S.A.deC.V.| S.A.deC.V. s S
Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
nRgtiva, bars destantar da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
pratesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invacar su
descaonocimiento o solicitar

%
madificaciones al contrato 7
por este motivo.
Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acta de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
\
J

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

protesta de decir verdad
gue dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0152-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S22

JALISCO

A0 DL ISTADO

DOCUMENTOS

22.- CORF
Maquinaria y
Construccioén,
S.A.deC. V.

23.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC.V.

24.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

25.-
Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

26.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

27.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacién,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de |a obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar

y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

O DEL ESTAD

DOCUMENTOS

22.- CORF
Maquinaria y
Construccion,
S.A.deC. V.

23.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC.V.

24.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos 'y
Construcciones,
S.A.deC.V.

25.-
Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

26.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

27.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicas

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien ocupara
el cargo de responsable
de la obra con el
propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

i
/’/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

JALISCO

SOBIEAND OEL ESTADD

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0152-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

22.- CORF
Magquinaria y
Construccion,
S.A.deC. V.

23.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC.V.

24.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

25.-
Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

26.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

27.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por &l licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacidn
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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24.-
25.-
- Infraestructura 2 . 27.- Axiom
Mzaz ui(:a):: 23.- Constructora o 3 Pavimentos 26.- Rencoist Pro ect(cJ:s Z
DOCUMENTOS 4 N y Anguibara N.G., 3 Industriales y | Construcciones, y i
Construccion, Asfaltos y e Ingenieria,
S.A.deC.V. < Urbanizaciones, | S.A.deC. V.
S.A.deC. V. Construcciones, S.A.deC.V S.A.deC. V.
S.A.deC. V. 23 P
RoaHmEnTLe:: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacidén de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado (
vaoluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir

verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto
de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn
bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién
es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que
en ellase reflejayla
misma na ha sido
alterada o madificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitaciéon Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Chéavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $9'052,475.96
2 |Desarrollos BCA,S.deR.L.deC.V. $9°123,587.27
3 | Promotoray Constructora Jawer, S. A. de C. V. $9°137,000.01
4 | Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V. $9°144,319.67 {
5 | Armaqop, S. A. de C. V. $9'208,933.40
6 |Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V. $9°301,378.06
7 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JIMR, S. A. de C. V. $9°'433,488.40
8 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $9°499,987.64
9 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $9'506,649.12
10 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $9'511,254.53

11 |Kiper, S. A. de C. V. $9°'599,372.49
12 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $9°'670,437.88
13 | Haro Rent, S. A. de C. V. $9'762,338.59

14 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $9'893,067.05
15 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $9°951,491.65
16 | Alfa Triade, S. A. de C. V. $10°006,531.71

17 |Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $10°068,089.09

18 | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. $10°209,886.50

19 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $10°225,722.6Q
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No. i Licitante Importe con IVA
20 | MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $10°310,506.01
21 | Calanthe Estructuras, S. A.de C. V. ' $10°382,940.67
22 | CORF Maguinaria y Construccidn, S. A. de C. V. $10°480,281.38
23 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. $10°504,153.66
24 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $10°'567,168.67
25 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $10°908,480.26
26 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $11°044,164.24
27 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $11°094,023.63

2.- Evaluacidn por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[Il. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

- \
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4, Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
[l. Importe por mano de obra;
[Il. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta; y

VIl. Presupuesto total.

/
El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

A
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e — —

Techo Financie ro

Construccu:m de Av. Federac:on de la carretera estatal codlgo 544 a Ia rarnpa de acceso al puente uehu:ular
"Amado Nervo", del km. 134324 al 134404, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

$10,946,000.00

15%
$7,803,858.59
$9,563,813.47
$8,532,801.05

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DEI.V.A. :
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE ANTES DE .V, A. :

$9,812,721.21
$7,252,880.90

| IMPORTEDELA | IMPORTEDELA |
e Iu PBOP ESTA SIN PRBPUESTA CON I RESULTADO DE A ‘
HaEE o s ENSRIA T T AL
1|Chévez Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V. $7,803,858.59 $9,052,475.96 SE ACEPTA
2| Desarrollos BCA, S.de R. L. de C. V. $7,865,161.44 $9,123,587.27 SE ACEPTA
3|Promotoray Constructora Jawer, S. A. de C. V. $7,876,724.15 $9,137,000.01 SE ACEPTA
4|Desarrollos Gurentie, S. A.de C. V. $7,883,034.20 £$9,144,319.67 SE ACEPTA
5|Armaqop, S. A. de C. V. $7,938,735.69 $9,208,933.40 SE ACEPTA
6|Soluciones Terrestres Cava, 5. A. de C. V. $8,018,429.36 $9,301,378.06 SE ACEPTA
7|Construccién, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A.de C. V. $8,132,317.59 $9,433,488.40 SE ACEPTA
8|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 5. A. $8,189,644.52 $9,499,987.64 SE ACEPTA
de C. V.
9|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A.de C. V. $8,195,387.17 $9,506,649.12 SE ACEPTA
10|Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $8,199,357.35 $9,511,254.53 SE ACEPTA
11|Kiper, S. A.de C. V. $8,275,321.11 $9,599,372.49 SE ACEPTA
12| Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $8,336,584.38 $9,670,437.88 SE ACEPTA
13|(Haro Rent, S. A.de C. V. $8,415,809.13 $9,762,338.59 SE ACEPTA
14| Constructora Campujal, S. A.de C. V. $8,528,506.08 $9,893,067.05 SE ACEPTA
15/Sandstone Global, S. A. de C. V. $8,578,872.11 $9,951,491.65 SE ACEPTA
16|Alfa Triade, S. A.de C. V. $8,626,320.44 $10,006,531.71 SE ACEPTA
17|Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $8,679,387.15 $10,068,089.09 SE ACEPTA
18|Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. $8,801,626.29 $10,209,886.50 SE ACEPTA
19|Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V. $8,815,278.10 $10,225,722.60 SE ACEPTA
20|MTO Disefio y Construccién, S. A.de C. V. $8,888,367.25 $10,310,506.01 SE ACEPTA
21| Calanthe Estructuras, S. A.de C. V. $8,950,810.92 $10,382,940.67 SE ACEPTA
22| CORF Maquinaria y Construccion, S. A.de C. V. $9,034,725.33 $10,480,281.38 SE ACEPTA
23|Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. $9,055,304.88 $10,504,153.66 SE ACEPTA
24|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $9,109,628.16 $10,567,168.67 SE ACEPTA
25| pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. $9,403,862.29 $10,908,480.26 SE ACEPTA
V.
26|Rencoist Construcciones, S. A.de C. V. $9,520,831.24 $11,044,164.24 SE ACEPTA

27

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

$9,563,813.47

$11,094,023.63

SEACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

T T = = ST TR AT

ENOR AVOR

Vi i 2, ;E-.J- PROPUESTO . : PROPUESTO |

MATERIALES $4,564,51526]  55,234,662.04| $5,169,944.95,
MANO DE OBRA $396,93361] 51,458.012.77| $1,124,287.46
MAQUINARIA ¥ EQUIPO $264,048.46  $1,014,171.86]  $772,a02.33
COSTOS INDIRECTOS $235.024.24|  $939.540.13|  §581,307.33
FINANCIAMIENTO 50.00) $41,27028]  $20,880.70

I. IMPORTE POR MATERIALES 714180%( $4,922,084.92 69,636 , . $4,607,789.63 ! $4,850,169.47

11, IMPORTE FOR MANO DE OBRA 19.4418%( $1,339,919.38] 14.8910%|  5976,065.45 19.1153%| $1,254,711.59 15.2745%| $1,001,208.10 18.0195%| $1,173,954.18)
1Il. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.1402% $629,939.33 15.4723%| 51,014,171.86 10.6857% $701,399.23| 10.7308% 5$703,375.00 11,5261% $750,923.22
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,851,943.63 100.0000% | §6,554,752.57 100.0000%| $6,563,900.45 100.0000%| $6,554,752.57 100.0000%| $6,514,957.43
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTGS 341013%(  $235,029.24 5.01555%|  $328,756.89 678562%| 544540134 - 593397%|  $388.357.05 2.08534%(  §591,905.77
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.41426% 529,524.18| 0.51197% $35,241.50 0.28054% 519,663.90 0.41193% 528,603.22 0.22197% $15,774.96
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000%|  $608,301.82 13110009 $907,048.25 11.50000%|  $808.331.05 12.50000%| 587153511 10.90000%|  $775,367.56
VIiL. PRESUPUESTO TOTAL $7,803,858.59 $7,865,161.44 $7,876,724.15 $7,883,034.20 57,938,735.69

R
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e

Construcsidn, Desarrolloy . ¢ Disefio Ingenleria Canstrucri |

; Proyectos IMR, 5. A. de GV, 5.A.deCV,

I. IMPORTE POR MATERIALES 408 $4,613,077.42 71.1632%| 54,886,640.06 50.3568%| 56,193,408.82 §5,105,961.71 71.9099%| 54,873,568.18)
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.0059%| $1,179,708.99 163146%| 51,12029172 5.7909% $396,933.61 13.5251% $917,735.94 17.7157%|  51,200,654.50
111 IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIFO 11.5847% 5759,005.61 12.5222%, 5859,874.73 3.8513% 5264,048.46 11.2261%| $761,740.10 10.3744% $703,107.11
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,551,792.02 100.0000%| 56,866,806.51 100.0000%] $6,854,390.89 100.0000%| §6,785,437.75 100.0000%| 56,777,329.79
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.53883% 5550,446, 25| 5.00000% 9.00000% $616,895.18 9.00000% $610,689.40 9.00000% $609,959.68
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23580% $16,768.32, 0.20000% 0.06250% 54,669.55 0.22928% §16,957.84 0.39858% $29.444.26
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.93000% $850,371.19 $BE6,948.06 9.00000% $672,836.01 10.00000% 5741,308.50 10.00000% 574167337
| Vill. PRESUPUESTO TOTAL $8,018,429.36 $8,132,317.59 | $8,189,644.52 $8,195,387.17 - $8,199,357.35

Difiame Urbanizaclones, 5, A.
deC.V.

| IMPORTE POR MATERIALES 67.2723% 73.3450%| 54,891,346.21 $5,960,276.59 73.4737%| 55,207,280.14 TL6749%|  $5,087,029.97
I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA . ,320,075. 15.4342%| $1,029,297.42 14.7620%| 51,094,981.14 14.4748%] $1,025,869.28 16.3235%| $1,158,540.68
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.2208% $748,312.83 4.8846% $362,316.43 12.0515% 5854,119.04 12.0015% §851,790.70
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,668,956.46 100.0000%( $7,417,574.15 100.0000% | 57,087,268.46 100.0000%| 57,097,361.35

Kiper, 5.A:de C. Vi,

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.76587% 10.44052% 5696,273.73 5.9097%% 5438,363.27 8.50000% $602,417.82 9.00000%5 $638,762.52
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.55530% 540,899.12| 0.00000% 40.00 0.32237% 524,789.57 0.30837% $23,855.90|
VIL. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%|  5888,735.52 6.59110% 5517,792.65 $771,447 58 10.00000% $775,997.98
Vil PRESUPUESTO TOTAL $8,275,321.11 $8,336,584.38 $8,415,809.13 $8,528,506.08 $8,578.872.11

L Lotk - L i = : ) 1 £ = S s
1. IMPORTE POR MATERIALES z §5.022,45420 .0463%| §5,92338831 73.1030%|  85,147,405.57 2 5§5,325,274.71) T0.9228%| §5,167,21753 71.0563%| 54,867,910.58
11, IMPORTE POR MAND DE OBRA 17.89445%| 51,279,432 02 10.3204% §736,115.27 152806%| $1,075957.22) 155339%) $1.141,072.20 157559%| §1,147.927.70 17.7370% | $1,215,122.85
111 IMPOATE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.6166% $828,201.50| 6.6333% 5473,127.70) 116164% 5817,945.61] 11.9711% $879,358.47 13.3213% $970,549 25, 11.3067% 5767,744.14)
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,130,227.72 100.0000%| 5713263128 100.0000%| $7,041,308.40 100.0000%| $7,345,705.38 100.0000%( 57,285,694.49 10D.0000%| 56,850,777.57
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% 5641,720.43] 10.00000%| §713,263.13| 10.00000% §704,130.84] 6.50000% $477,470.35 8.99520% $635,362.79| 13.71436%| §935,540.13|
Vi, IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.39858% 530,577 .43 0.06250%, 54,903.68 0.15853% $12,278.84 0.23000% 517,383.31 032472%( - 52578620 0.52976% $41,270.28 I
Vil IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $780,202.56 10.00000%| 5785.072.81| 12.89000% $959,969.86| 11 86000%| $929.962.71 11.00833%| SB77.016.42] 13.71909%]  $1.074,422.73)
|WH. PRESUPUESTO TOTAL $8,626,320.44 58,679,387.15 $8,801,626.29 $8,815,278.10 $8,888,367.25 $8,950,310.92

Pavimentos lndustrialésy
ones, 5:A.da C. V.

702731%) B3.7542%| 56,234,862.04 T26672%| 55,338 456.58 B7.6126%) 55127,34570 TLE305%| S5.787,431.67) 73.7238%|  $5,903,180.80

1. IMPORTE POR MATERIALES

|1, IMPORTE FOR MAND DE O8RA 17.4243%| $1,264457.03 9.7554% §726,184.59 155058%| 5§1.212,581.72 19.7538%| 5148801277 16.0908%| §1,282.157 57| 15.4050%|  $1,233,07432
111, IMPORTE FOR MACUINARIA Y EQUIPO 12.3026% §892,781.18 6.4304% §483,145.2¢ 10827085 §795,396.40) 12.6337% $958,063.94 11.2787% 5898,722.41] 10:8456% 5368,122.48
IV.IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000% | 57,256,844.65 100.0000%/ 57,444,002.89 100.0000%( 57,346, 444.68 10000003 57 5B3,422.41 100,0000%| 57.963,321.55 100,0000% | ‘S8,004,377 60
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.85700%  5787.875.62 8.00000% §595,520.23 10.71000% 5§786,804.23 10.98000% $832,650.72 6.00000% 5$478,000.30) 5.50000% 5440,240.77|
VI. IMPORTE POR FINANGAMIENTD 0.40000%| $32,178.88 0.06250%| §5,024.70 0.40000% 0.16087%: 513,538.69 0.14000% 511,824.59 0.16600%, §14,018.07
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1130000%]  $912,689.60 12.00000% 596534574 11.00000%| £$898,236.01] 11.00000% $927,258.29) 12.00000%| 51.014985.51) 12.50000%) 51,057,329.55)
VIl PRESUPUESTO TOTAL 59,034,725.33 589,055,304.88 59,109,628.16 $9,403,862.29 $9,520,83L.24 $9,563,813.47

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes. __~_.
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..er_r!uqqp;s. A deC.V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $247,B60.04 $605,429.70 $562,155.33 $315,775.49 $579,874.93
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $148,222.01 $0.00| $123,079.36| $0.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 5142,463.00 50.00| 571,003.10 $69,027.33 521,479.11
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS |NDIRECTOS $346,283.09 $252,550.44 $135,905.99| $192,350.28 $0.00]

INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00} 50.00| $1,216.80] $0.00 55,105.74
INSUFICIENCIA TOTAL: $736,608.13 $1,006,202.15 5770,281.22 5704,232.45 5606,459.78
SOLVENCIA DE LAS PROPDSICIONES: UTILIDAD -| -5128,304.31 -599,153.90 $53B,049.83 $167,306.65) $169,907.78
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA SOLVENTE SDLVENTE SOLVENTE

restres o eniria Construccé | Manco Corporathade.
AdeCiV. P ) E2 - Grow, S, A.de C.V. Arqnheanré,_,S.A; eC.V. |

9556,867.54 $283,304.90 $63,983.25) $296,376.78
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50,00} $3,995.74 §727,353.85 $206,551.52 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $13,396.72 50.00 5508,353.37 510,662.23 $69,295.22
INSUFICIENCIA PARTIAL DE COSTOS INDIRECTOS $21,861.08 $237,967.00 $0.00] 50.00 S0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $4,112.38 $6,460.40| 516,211.14 $3,922.86| 50.00]
INSUFICIENCIA TOTAL: 5556,237.72, $531,724.05 $1,251,918.86) $285,119.86) $365,672.00
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $254,133.47 $335,220.00) -5579,082.85| $456,188.64 $376,001.37
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

"
|

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $412,696.05 5278,598.75 50.00 $0.00 582,914.99)

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00 $94,990.04| $29,306.32 $98,418.18| 50.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50,00 $24,089.50 5410,085.90 $0.00 50.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $32,90133 50.00 $142,944.06 50.00] 50.00 /
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $533.85 $0.00 5$20,880.70) $0.00] 50.00

INSUFICIENCIA TOTAL: §453,171.03 $397,678.29 $603,216.97 $98,418.18 $82,914.99)

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIOMES: UTILIDAD - 5150,886.13 $491,057.23 -585,424.32 $673,029.41 $693,082.98

INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Arcamo Grupa Canst

deRildec. V.

INSUFICIENGA 490, 50.00 $22,539.39 §2,727.43 4302,034.38|
INSUFITIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA s0.00| $388,172.19 $48,330.24 $0.00] $0.00| 50.00|
INSUFICIENGIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y §0.00] 5299,274.63 50.00 $0.00] $0.00] §4,658.19)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50,00 50,00 50,00 $103,835.48)| 50.00] 50.00
INSUF| CIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTQ 50,00 $15,977.01 $8,501.85 $2,887.39| $0.00| 50.00]
INSUFICIENTIA TOTAL: $147,430.75] $703,423.83 §79.471.49 $106,723.87) $2,727.43 $305,892.57
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $637,801.80] 521,655.98) $520,498.37 $823,238.84 5874,288.95) $767,730.16
INSUFICIENTIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

INSUFIOENGA PARCIAL DE MATERIALES $70,338.54 $42.599.26 S0.00

INSUFIOENG A PARCIAL DE MAND DE OBRA $0.00 $398,092.87 $000 50.00 50.00 $0.00
INSUFIOENGA PARTIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 5289,256.07) 50.00) 50.00 50,00 50.00
INSUFIIENCA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00) 50.00 50,00 50.00 §103,208 03 $141,066.58|
INSUFICTENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00) $15,856,00 5000 §7.342.00 §9,055.71 $6,862.63
INSUFIOENTATOTAL: §70,338.54 §703,204.93 50,001 549,941.27 §112,263.74) §147,929.19]
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| 5842,351.06 $262,140 81 $898,236.01 5877,317.02| $802,725.77 $909,400.36]
INSUFICENCIATOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Pagina 31 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(
Infraestructura L3E
. Q ? _ | y Obra Pdblica

LICITACIGN PUBLICA ESTATAL JAUSCO

GOBIEAND DEL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0152-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|ChavezTerracerias y Acarreos, S. A.de C. V. $7,803,858.59 $9,052,475.96 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Desarrollos BCA, S.deR. L.de C. V. $7,865,161.44 $9,123,587.27| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
31Promotera y Constructora Jawer, 5. A, de C. V. $7,876,724.15 $9,137,000.01 CUMPLE SOLVENTE
4|Desarrollos Gurentie, 5. A. de C. V. $7,883,034.20 $9,144,319.67 CUMPLE SOLVENTE
5|Armagop, S. A. de C. V. $7,038,735.69 $9,208,933.40 CUMPLE SOLVENTE
6|Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V. $8,018,429.36| $9,301,378.06) CUMPLE SOLVENTE
7|Construccion, Desarrollo y Proyectos IMR, 5. A. de $8,132,317.59 $9,433,488.40 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
8|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 5. $8,189,644.52 $9,499,987.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
A.deC. V.
9| Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $8,195,387.17 $9,506,649.12 CUMPLE SOLVENTE
10| Mancor Corporativo de Arquitectura, 5. A. de C. V. $8,199,357.35 $9,511,254.53 CUMPLE SOLVENTE
11|Kiper, 5. A.de C. V. $8,275,321.11 $9,599,372.49 CUMPLE SOLVENTE
12|Dinamo Urbanizaciones, S. A, de C. V. $8,336,584.38 $9,670,437.88, CUMPLE SOLVENTE
13(Haro Rent, S. A, de C. V, $8,415,809.13 $9,762,338.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14(Constructora Campujal, 5. A. de C. V. $8,528,506.08 $9,893,067.05, CUMPLE SOLVENTE
15|Sandstone Global, S. A.de C. V. $8,578,872.11 $9,951,491.65 CUMPLE SOLVENTE /
16|AlfaTriade, S. A.de C. V 58,626,320.44 $10,006,531.71 CUMPLE SOLVENTE
17|Arcamo Grupo Constructar, 5. de R. Lde C. V. $8,679,387.15 $10,068,089.09 CUMPLE SOLVENTE
18|Proyecta Arquitectura Humana, 5. A. de C. V. $8,801,626.29 $10,209,886.50 CUMPLE SOLVENTE
19| Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $8,815,278.10| $10,225,722.60 CUMPLE SOLVENTE
20| MTO Disefio y Construccion, S. A, de C. V. $8,888,367.25 $10,310,506.01 CUMPLE SOLVENTE
21| Calanthe Estructuras, S. A, de C. V. $8,950,810.92 $10,382,940.67| CUMPLE SOLVENTE
22| CORF Maquinaria y Construccion, S. A. de C. V. $9,034,725.33 510,480,281.38 CUMPLE SOLVENTE
23[Constructora Anguibara N.G., 5. A. de C. V. $9,055,304.88 $10,504,153.66 CUMPLE SOLVENTE
24| Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $9,108,628.16 $10,567,168.67| CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, 5. A. de C. V.
25|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de $9,403,862.29 $10,908,480.26 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
26|Rencoist Construcciones, 5. A. de C. V. $9,520,831.24 511,044,164.24 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
27|Axioma Proyectos e Ingenieria, 5. A. de C. V. $9,563,813.47 511,094,023.63 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polance Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion. { /
LN\
T
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica dentro
de la vigésima sesién ordinaria del dia 29 de abril de 2026, en el cual se determiné adjudicar el contrato al
licitante: Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.; para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de Av. Federacidn, de la carretera estatal cédigo 544 a la rampa de acceso al puente vehicular
"Amado Nervo", del km. 13+324 al 13+404, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por un monto de
$9°137,000.01 (nueve millones ciento treinta y siete mil pesos 01/100 M.N.), [.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°741,100.00 (dos millones
setecientos cuarenta y un mil cien pesos 00/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0152-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 30 de abril de 2026
alas 14:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de mayo de 2026 y de terminacion el dia 14 de agosto de 2026

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13

horas del dia 29 de abril de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL -

REPRESENTANTES (FIRMA)
Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V

Desarrollos BCA,S. de R. L.de C. V.

Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.

Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V.

Armagop, S. A.de C. V.

Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V.

{
Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C.
V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.
deC. V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.

Kiper, S. A. de C. V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0152-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

Haro Rent, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Alfa Triade, S. A. de C. V.

Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V.

Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

MTO Disefio y Canstruccion, S. A. de C. V.

Calanthe Estructuras, S. A. de C. V.

CORF Maquinaria y Construccién, S. A. de C. V.

Constructora Anguibara N.G,-S. A. de C. V.
-
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Rencoist Construcciones, S. A.de C. V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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Mo anl\ared Yoonern Hde 2 (jeeees/ 1) ey —
A

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL -
ESTADO DE JALISCO , N
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