GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitaciéon Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0291-2025, para la
contratacion de obra publica: Construccién de laterales y obras complementarias en laterales existentes
del Periférico Manuel Gémez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. Frente 14, ~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:05 horas, del dia 22 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266" los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 12 de abril de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el niumero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0291-2025, se inscribieron a participar 62 (icitantes.

Con fecha del dia 13 de mayo de 2025, a las 14:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de las |
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del |
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er l‘
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia

Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266. {

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion: 1 '
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 23

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los

Licitantes, se hizo constar lo siguiente: ‘é
N>
No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |Kiper,S.A.deC.V. $5°009,865.16

2 | Sisega Construcciones, S. A.de C. V. $6'290,899.34 |

3 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $5'825,164.31

4 | Mi Construccion y Edificacion, S. A. de C. V. $5°967,663.14

$6°136,793.60

Pagina 1 de 36 1'4/

5 | Maxwel Obras, S. A.de C. V.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0291-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(g)’

S22

JALISCO

NO OKL KSYADO

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Arca Disefio y Construccion, S. A. P. . de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6'764,832.87

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'139,274.38

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'147,661.36

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$5'268,978.10

10

Constructora Alerbos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'672,460.37

11

Constructora Onte, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'741,563.84

12

Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°006,131.27

13

Izor Estructuras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°847,840.40

14

Arkicon, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'984,837.26

15

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'714,293.11

16

Codigo A Constructores, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°290,620.75

17

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5971,320.67

18

Alfa Triade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'247,649.95

19

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°710,330.62

20

Femarco, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'863,939.80

21

Construcciones Paloza, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5°969,880.61

22

Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5284,446.57

23

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5214,053.34
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
No. Licitante Importe con IVA
1 |Kiper, S.A.deC. V. $5°009,865.16 | 7
2 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $5139,274.38
3 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $5'147,661.36
4 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $5'214,053.34
5 |Alfa Triade, S. A. de C. V. $5°247,649.95
6 |[Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $5'268,978.10
7 | Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V. $5'284,446.57
8 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $5'672,460.37
9 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5'714,293.11
10 |Constructora Onte, S. de R. L. de C. V. $5°741,563.84
11 |Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $5°825,164.31
12 |Femarco, S. A.de C. V. $5°863,939.80 "
13 | Mi Construccidn y Edificacion, S. A. de C. V. $5'967,663.14 \
14 |Construcciones Paloza, S. A. de C. V. $5969,880.61 |- $ ‘\‘u
15 |Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $5'971,320.67 \KB ¥
16 | Maxwel Obras, S. A.de C. V. $6°136,793.60
17 | Codigo A Constructores, S. A. de C. V. $6°290,620.75
18 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $6'290,899.34
19 |[Arca Disefio y Construccion, S. A. P.1.de C. V. $6'764,832.87
20 |lzor Estructuras, S. A. de C. V. $6°847,840.40
21 | Arkicon, S. A.de C. V. $6984,837.26
22 |Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. $7°006,131.27
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No. Licitante Importe con IVA

23 | Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S. A. de C. V. $7°710,330.62

—

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 13 de mayo
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Codeca
DOCUMENTOS 1.- Kiper, - Ingenieria y
S.A.deC. V. Construccidn,
S.A.de C. V.

3.- Obras Civiles 4.- Bufete
Acuario, - | Edificador Perca,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. .

5.- Alfa Triade,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial

vigente con fotografia para
su cotejo... J

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

H /] /
\
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C O

JALISCO

0 DEL E3TADO

DOCUMENTOS

1.- Kiper,
S.A.deC. V.

2.- Codeca
Ingenieriay
Construccion,
S.A.deC. V.

3.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

4.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.deC. V.

5.- Alfa Triade,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pégina 5 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) g ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0291-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Codeca -
DOCUMENTOS 1.- Kiper, Ingenistiay || - ObrasChviles - Blllete

H v 5.- Alfa Triade,
S.A.deC. V. Construccién, k) Ediffcatios Berca, S.A.deC.V.
S.A.deC. V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
| complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la j
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los \
plazos determinados por la \
Secretarfa de \
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.- Codeca S
.- T o
DOCUMENTOS 1.- Kiper, Ingenieria y S Dhas Chales A Ouiar 5.- Alfa Triade,
= Acuario, Edificador Perca,
S.A.deC. V. Construccion, S.A.deC.V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.- |
Listado de insumos que /
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (
integracién de la j f
. sz ]
proposicion...

CUMPLE CUMPLE

{ /
cum . |
D? ento_T?A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE U |
trabajo...

\
/)
Documento T16.-

\
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
conceptos de indirectos...

\
Documento T17.- ‘l \
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE = 8 "
material...
2

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa; paradescontarde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% ’

(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE
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2.- Codeca e
DOCUMENTOS 1.- Kiper, Ingenieria y il C riins: 4 HuSee 5.- Alfa Triade,
P Acuario, Edificador Perca,
S.A.deC. V. Construccion, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
WAMICIOIR K DY car e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
‘ proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA EORIFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
¥ )
6.- Mayar |
DOCUMENTOS Corporativo de 7. Con'structora 8.- Constructora | 9. Constn.Jctora 10.- Constructora N
ML Xochiltepec, - Alerbos, . Campujal, Onte, ; \f‘\
Slg\deC\; S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. . | S.deR.L deC.V. ;

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicién técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de

la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

/
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6.- Mayar
DOCUMENTOS Corporativo de 7.- Con.structora 8.- Constructora | 9.- Constn.lctora 10.- Constructora
Ingenierias Snchlitepec, Alerbos, Campuijal, Onte,
S A det v S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.deR.L.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.- ’
Escrito de proposicién de .3

los profesionales técnicos y ‘ 2
administrativos al servicio - .
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de |a obra con

el propdsito de poder
evaluarlo...

f
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JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Mayar
DOCUMENTOS

. 7.- Constructora 8.- Constructora
Corporativo de g
2 Xochiltepec,
Ingenierias,
S.A.deC. V.

O DEL ESTA

9.- Constructora
Alerbos,
S.deR.L.deC. V.

10.- Constructora
Campujal, Onte,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC.V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los

términos del articulo 48 de

CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

f
CUMPLE

|
’ f
W
)
Documento T8.- J
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

\
CUMPLE

no mayor a un mes
calendario...

\
CUMPLE

\
CUMPLE vi \
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y

CUMPLE
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Mayar

DOCUMENTOS Corporativo de 7.~ Con.structora 8.- Constructora | 9.- Constn:lctora 10.- Constructora
i Xochiltepec, Alerbos, Campuijal, Onte,
B " S.deR.L.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. | S.deR.L.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en |a convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicién...
QORISR TIS: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

/]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Qi’ y Obra Publica
% ; LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0291-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Mayar

: 7.- Constructora 8.- Constructo 9.- Constructora | 10.-C
DOCUMENTOS Corporativo de o oy - ol
R Xochiltepec, Alerbos, Campujal, Onte,
g ’ S.deR.L deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. | S.deR.L deC.V.
S.A.deC. V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
fesreEimCiOONY e o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de \
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘\
(SAT) y manifestacién bajo \
protesta de decir verdad \

que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su |
contenido, en lo que en ella | *. 3
se refleja y la misma no ha _&N}
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) e ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0291-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

B o Erine 13.- Mi 14.- 15.- Servicios
DOCUMENTOS ; P 12.- Femarco, Construcciény Construcciones | Metropolitanos de
Constructor Strade, ‘ AR g
S. A.deC.V S.A.deC. V. Edificacién, Paloza, - Jalisco,
it S S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicide phcates ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de

la persona facultada para

ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial

vigente con fotografia para

su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos ~ econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones | |
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ’ CUMPLE |

construccion aplicables, asi \

como estar conforme con el

contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto... J

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
STl a5 MELCOMC e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura Q 1.’:{ /P)
t ’ _ y Obra Publica -

" LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0291-2025 ' '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo 13.- Mi 14.- 15.- Servicios
DOCUMENTOS ;i 12.- Femarco, Construccion y Construcciones | Metropolitanos de
Constructor Strade, AT .
X e S.A.deC. V. Edificacidn, Paloza, Jalisco,
A iy S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Ce
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
tl’ il ¥ Obra Publica

A\ LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0291-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

COBIEAND DEL ESTA

13.- Mi 14.-

12.- Femarco, Construccién y Construcciones
S.A.deC.V. Edificacidn, Paloza,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

11.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

15.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalaciéon permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0291-2025

Infraestructura
? _  yObraPublica
& JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11 Giito 13.- Mi 14.- 15.- Servicios
DOCUMENTOS : P 12.- Femarco, Construccién y Construcciones | Metropolitanos de
Constructor Strade, . .
S.A deC.V S.A.deC. V. Edificacién, Paloza, Jalisco,
i R S.A.de C. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Documento T12.-

Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modeloy
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Doceanento3;: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos... |

Documento T17.-
Relacién de bancos de

2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. EI 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.- i
Manifestacién escrita bajo \*t\
protesta de decir verdad de . >

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

. - o



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

e

LICITACION PUBLICA ESTATAL ‘JAL'SCO

SIOP-E-PAV-0B-LP-0291-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC. V.

12.- Femarco,
S.A.deC. V.

13.- Mi
Construccidény
Edificacién,
S.A.deC. V.

14.-
Construcciones
Paloza,
S.A.deC. V.

15.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Maxwel Obras,
S.A.deC. V.

17.- Cédigo A
Constructores,
S.A.deC. V.

18.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

19.- Arca Disefio
y Construccién,
S.A.P.l.deC. V.

20.- lzor
Estructuras,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para

| ello, anexando copia simple

por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. Q ’ _  yObra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0291-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i

DOCUMENTOS 16.- Maxwel Qlirss, 17.- Cédigo A 18.- Sls?ga 19.- Arca Dls-eno
S.A.deC.V Constructores, Construcciones, y Construccién,
i et S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.P.l.deC. V.

20.- lzor
Estructuras,
S.A.deC. V.

| Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
bl i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberé ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

- . - o

!




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

JALISCO
SIOP-E-PAV-0B-LP-0291-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Maxwel Obras,
S.A.deC. V.

17.- Codigo A
Constructores,
S.A.deC. V.

18.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC.V.

19.- Arca Disefio
y Construccidn,
S.A.P.l.deC. V.

20.- lzor
Estructuras,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convacatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalaciéon permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinariay
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

///{?
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0291-2025

JALISCO

GOBIERNC DEL ESTAL

DOCUMENTOS

16.- Maxwel Obras,
S.A.deC. V.

17.- Cédigo A
Constructores,
S.A.deC. V.

18.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

19.- Arca Disefio
y Construccion,
S.A.P.l.de C. V.

20.- lzor
Estructuras,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

g ’ _ | yObra Publica
' LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0291-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 21.- Arkicon, 22.- Impullsare 23.- Dlseno: Construccién y
S.A.deC.V Construcciones, . Servicios Doxos,
st g S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T1.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en los documentos de la
propaosicidn técnica y econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-

Manifestacion bajo protesta de decir verdad de
que se analizaron y revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos técnicos -
econdémicos (guias de llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccién aplicables, asi como
estar conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del proyecto...
Documento T4.-

Manifestacién escrita de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones ambientales asi como
las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico...
Documento T5.-

Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del

licitante, en este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacidn integral propuesta
por el licitante para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se licitan, la cual debera ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion
debera ser congruente con el resto de su

propuesta.
/1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 21.- Arkicon, 22.- Impulsare 23.- Disefio, Construccion y
S.A.deC.V Construcciones, Servicios Doxos,
i s.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorfas propuesto por el

licitante, expresado en jornadas, conforme a CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los plazos determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria y bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la maquinaria y equipo
de construccion, propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo, identificando CUMPLE CUMPLE CUMPLE
su tipo y caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra Piblica en la

convocatoria... /
/
/

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del /
suministro de los materiales y equipo de |

instalacién permanente, propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE [ |
licitante, expresada en unidades f /

convencionales y volimenes necesarios... [/
|
Documento T12.- U k

Relacién de maquinaria y equipo de |
construccion, indicando si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE |

arrendadas con o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y usos actuales... \

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE \

integracion de la proposicién... {

Tarjetas de basicos...

4
Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4{\

Documento T15.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...
BoemM T CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacion de bancos de material...
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DOCUMENTOS 21.- Arkicon, 22.- Impulsare 23.- DISGH‘O,. Construccion y
S.A.deC.V Construcciones, Servicios Doxos,
IR S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su ac.eptaf:ién o CUMPLE CUMPLE CUMPLE

negativa, para descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al

millar) para ser aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de decir
verdad de conoce’r la guia esnmaa?nes.SECIP CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con la metodologia para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha
del acto de presentacion y apertura de

proposiciones, emitida por el Servicio de
Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta de decir verdad
que dicha opinién es fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la /
etapa de evaluacidon econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la. 4
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal. \\

No. Licitante Importe con IVA
1 |Kiper,S.A.deC.V. $5°009,865.16
Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $5°139,274.38

- - - - o ?f
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No. Licitante Importe con IVA
3 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $5°147,661.36
4 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $57214,053.34
5 | Alfa Triade, S. A.de C. V. $5°247,649.95
6 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $5°268,978.10
7 | Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V. $5'284,446.57
8 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $5'672,460.37
9 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5'714,293.11
10 | Constructora Onte,S.deR.L.de C. V. $5°741,563.84
11 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $5'825,164.31
12 | Femarco, S. A.de C. V. $5°863,939.80
13 | Mi Construccion y Edificacién, S. A. de C. V. $5'967,663.14
14 | Construcciones Paloza, S. A. de C. V. $5969,880.61
15 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $5'971,320.67
16 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. $6°136,793.60
17 | Cédigo A Constructores, S. A. de C. V. $6°290,620.75
18 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $6°290,899.34
19 | Arca Disefio y Construccion, S. A. P. |. de C. V. $67764,832.87

20 |lzor Estructuras, S. A. de C. V. $6°847,840.40

21 | Arkicon, S. A.de C. V. $6°984,837.26

22 | Impulsare Construcciones, S. A.de C. V. $7°006,131.27

23 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de C. V. $7°710,330.62

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante (
Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria 4
y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato \
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los

licitantes deberdn integrar los siguientes rubros: j
L. Importe por materiales; ¥ f
1. Importe por mano de obra; °\$\'\
1. Importe por maquinaria y equipo; J
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta;
ViI. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

ﬂ
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Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel
del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catélogo de conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificé que el licitante
Alfa Triade, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los
licitantes deberan integrar los siguientes rubros:

/. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel
del impreso).

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa ‘_{_\

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y més costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo

/

|
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ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacién y
su anexo economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion economica previa a la captura, se verificé que el licitante
Maxwel Obras, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los
licitantes deberan integrar los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

I Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi, Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel
del impreso). |

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para  _|
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracién de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de !

la obra. ‘\(\

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango \
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y |
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento. i (
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-0B-LP-0291-2025

Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel
Goémez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco. Frente 14.

Techo Financiero

JALISCO

GOBIENND DEL ESTADQ

$6,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,318,849.28
$6,646,836.74
$5,164,108.58

$5,938,724.86
$4,389,492.29

RES ADO D

[y

N

a n

O 0 ~

10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

20

Kiper, S. A.de C. V.
Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.
Bufete Edificador Perca, S. A.de C. V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.
Constructora Alerbos, S. A.de C. V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Femarco, S.A. de C.V.

Mi Construccién y Edificacién, S.A. de C.V.
Construcciones Paloza, S.A. de C.V.
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.
Codigo A Constructores, S.A. de C.V.
Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

Arca Disefio y Construccidn, S.A.P.l. de C.V.
1zor Estructuras, S. A. de C. V.

Arkicon, S. A.de C. V.
Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

$4,318,849.28
$4,437,639.10
$4,494,873.57

$4,542,222.50
$4,555,557.39
$4,890,052.04

$4,926,114.75
$4,949,624.00
$5,021,693.37
$5,055,120.52
$5,144,537.19
$5,146,448.80
$5,147,690.23
$5,422,948.92
$5,423,189.09
$5,831,752.47
$5,903,310.69

$6,021,411.43
$6,039,768.34

$6,646,836.74

$5,009,865.16
$5,147,661.36
$5,214,053.34

$5,268,978.10
$5,284,446.57
$5,672,460.37

$5,714,293.11
$5,741,563.84
$5,825,164.31
$5,863,939.80
$5,967,663.14
$5,969,880.61
$5,971,320.67
$6,290,620.75
$6,290,899.34
$6,764,832.87
$6,847,840.40

$6,984,837.26
$7,006,131.27

$7,710,330.62

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA -
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

f
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

O IMPO
COSTO D
0S ENOR Q
ERCADO
OPUESTO OPUESTO
10. MATERIALES 51,994 056.37| 52,926,153.86) 2,483, 481.09 /
11. MANO DE OBRA $5426,036.07] $1,255,873.42 $869,324.14
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $242,097.51] $1,491,47433 $B0S,266.96.
13. COSTOS INDIRECTOS $251,460.66]  $619,054.52 $358,389.90
14 FINANCAMIENTO £0.00 $25,223.35 $5,418.14
e - [

bras Civiles Acuario, S.A.de | - Bufete Edificador Perca, . A. || Mayar Corporativade || ConstructoraXochiltepec, (Canstructors Alerh
; C N by SdeC.v. 1 ngenierias, SA.de C.V. S.deRLdecVv. ||

1 IPORTE POR MATERIALES 64.3341%| $2,440,096.94 57.3539%| $2,090,180.62 61.0455%| $2,290,543.88, 64.3192%| $2,485,158.16/ ] ‘
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.8540% $753,031.95 11.6903% $426,035.07 26.7431%| $1,003,451.19 18.6577% $720,895.49 22.9114%
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 15.811%% $599,723.87 30.9558%| $1,128,140.77 12.2114% 5458,193.90, 17.023056 $657,734.12 20.6511%

RUBROS

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,792,852.76 100.0000%| $3,644,357.46 100.0000%| $3,752,188.97 100.0000% | 53,863,787.77 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.79170% $295,527.71 6.90000% $251,460.66 9.49999% $356,457.74 7.44058% $287,488.22 6.39595%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000%: 50.00 0.00000% $0.00, 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00) 0.19850%|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $327,070.44 14.80000% §576,581.08| 10.00000% $410,854.67 9.19003% $381,503.51| 12.00000%)
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58500% $22,188.20 0.61669% $22,474.37 0.60528% $22,711.11 0.58952% $22,777.89 0.60000%
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,437,639.10 $4,494,873.57 $4,542,222.50 $4,555,557.39
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7 ] ] _
{ Cormrumrn c-mpuld. s.A Conmuaofa Onte, S, de RL. Grupo Constructor Strade, S.A, Mi Construccion y

de C.V | de CV. ]‘ de CV. Edificacién, SA.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 50.3104% Sl 994,056.37| 61.2986%| $2,540,957.43 60.3187% $2,561.152.75 63.1690%| $2,677,601.32 65.2842%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.0595% 5477,977.40 22.8516%: $947,250.89 17.5733% 5746,169.93 16.6595%| 5$706,160.85 18.4874%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 37.6302%| $1,491,474.33 15.8497% $657,007,51 22.1080% 5938,714.67 20.1716%|  $855,030.30) 16.2283%

Femarco, S-A. de C.V.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,563,508.10 100.0000% | 54,145,225.83 100.0000%| $4,245,037.35 100.0000% | $4,238,792.47 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.70000% $265,555.01 8.00000% $331,518.07 7.06541% $300,000.00 9.87368% $418,524.80 8.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% | $0.00 0.37743% $17,158.13 0.00000% $0.00) 0.550003%%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15.90000% $672,421.04 10.00000%|  $447,684.39 9.50000% $433,503.57 8.00000%| $372,585.38 11.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62143% $24,630.57| 0.59698% $25,095.71 0.59135% $24,994.32 0.59630% $25,217.86 0.60573%
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,926,114.75 $4,949,624.00 $5,021,693.37 $5,055,120.52

Commcmnespalcn.s.h. SeulmsMetropolmosde WAcmmru,sA. sm Con!rucdones.&k. Ambbeﬁoycmdén, lzorts!vumuas.s A.da C

| decV. | alsoSAdecy. deCv. (10 0 deCw | SARLdeCy.

1. IMPORTE POR MATERIALES 7],(53]% 51.926,153.86 601174% SZ 527 557.11) 61.1655’6 52.61 1‘095.95 52.282(& SL}N 704.14 57.552!% 51,705.573.25 5041714% $2,407,884.91,
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA 23.0574%| $949,430.13) 21.2906%| $893,650.18 20.7300%|  $893,650.18) 27.6770%| $1,232,239.56| 23.9832%| $1,127,871.92 26.1677%)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO S.8795%| $242,097.51 184919%| $775,178.17, 18.0045%| 5775,138.18 20.010%%| S832,264.57) 1BA4640%| $868,316.44 23.6609%|

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,117,68L50 100.0000%| 54,197,38546 100.0000%| 54,310,504.31 100.0000% | 94,452,208.37 100.0000%| 54,702,761.61 100.0000%)
5. IMPORTE POR COSTOS | NDIRECTOS 5.46000%| $389,532.67 10.72056%| $449,983.05 11.55235%| $498,010.85 9.00000%|  $400,698.75) 9.00953%| S$423,506.72 12.89880%
E. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.27000% $12,169.48 0.18622% §8,554.33 0.18530%| $8,910.81 0.16798%/ $8,151.31 0.16590%! $8,504.79 0.06824%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1330000%| $601,078.03 10.00000%| 5465,602.28 12.00000%| $578,139.12 11.00000%| 5534,716.42) 13.00000%| S667,545.21 8.32637%
8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.62489% $25,987.13 0.61316% $26065.10) 0.62900%|  $26,993.82 0.60901% $27,413.55) 0.62003% $29,244.15 0.61359%
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,146,443.80 $5,147,690.23 $5,422,948.92 $5,423,189.09 $5,831,752.47

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nuimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefalado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un numero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

: Obru Ci\dhs Acmlo, SA. dc Bufete Edlﬁadof Pcra, s. A Mayw Co'poratfvo de | Constvudéra Xothiltepec,

: 5 lngenlevfas, SA deCV. ' S.deRL daCV. |
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 543,384.15 " $393,300.47 $192,937.21 50 00 183,462, s3]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $116,292.19 $443,288.07 $0.00 $148,428.65 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $205,543.09 50.00 5347,073.06 $147,532.84 50.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $62,862.19 $106,929.23 $1,932.15 $70,901.68 $97,733.06
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,418.14 55,418.14 $5,418.14 $5,418.14 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: §433,459.76 $948,935.91 $547,360.56 $372,281.30 $281,195.99)
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$106,429.32 -$372,354.82 -5136,495.89 $9,222.21 $240,155.89|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAGON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
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e — o

| Constructora campuial S-A. | Constructora Onte, S. de RL. Grupo Constructor Strade, S.A.
(e . decw. decv. decv

Mi Construcclon y

Femarco, SA, de CV. - Edi i S.A. de OV

15.  INSUFICIENCIA  PAROAL  DE $489,428.72 $0.00 $0.00| $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $391,346.74 $0.00 $123,154.21] $163,163.29 580,281.84
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00] $148,259.45 $0.00 $0.00| $116,153.67
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $92,834.85 $26,771.83 $58,389.90 $0.00 $18,681.43
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,418.14 55,418,114 $0.00| $5,418.14 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $979,024.45 5180,449.42 5181,544.10 $168,581.42 $219,116.94
15+16+17+¢18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES;| -$306,603.41 5$267,234.97 $251,959.47 $204,003.95 $288,124.70
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE  / SOLVENTE

15. INSUFICIENO A
MATERIALES

MAQUINARIA Y EQUIPO

15+16+17-18+19

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

PARCIAL DE

16. INSUFIQENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA
17 INSUFICIENCIA PARC AL DE

18, INSUFIOENGA PARGAL DE COSTOS

INDIRECTOS

19, INSUFIQENCIA PARC AL DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENTA TOTAL|

21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES:|

sxs,ns o5
50.00)
50.00|
$0.c0
50.00

$155,776.95

$378,339.54.

SAPLdeCV. |
sa00|
50.00)
0.00)
$0.00)
S0.00|
5000

$667,545.21

| Sheoe Estructuras, 5. A, de €, |

§75,596.18

$0.00

50.00|

50.00|

$1,720.64

$72.316.82

$374,144 85

22. CAUIFICACION

e

$0.00|

$563,189.45,

$0.00)

50.00

5563,169.45
$37.908.57

SOLVENTE

" 5000

$0.00

$29,088.79

$0.00|

50.00]

52008879

5436513 49

SOLVENTE

$0.00|

$0.co|

$29,108.78

$0.c0!

$0.00

$29,108.78
5549,030.33)

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la

presupuesto total menor.

N

C.V.

C.V.

[N

O ©

de C.V.

c.v.

Obras Civiles Acuario, S.A, de C.V.
Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

3[Mavyar Corporativo de Ingenierias, S.A. de

4|Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de

Constructora Alerbos, 5. A.de C. V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.

7|Constructora Onte, S. de R.L.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Femarco, S.A. de C.V,
10| M Construccién y Edificaciéon, S A de C.V.

11|Construcciones Paloza, S.A. de C.V.
12|Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A.
13|Codigo A Constructores, S.A. de C.V,
14|Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

15|Arca Disefio y Construccion, S. AP L. de

16lzor Estructuras, S. A. de C. V.

de C.V.

$4,437,639.10
$4,494,873.57

$4,542,222.50

$4,555,557.39

$4,850,052.04
$4,926,114.75

$4,949,624.00
$5,021,693.37
$5,055,120.52
$5,144,537.19)

$5,146,448.80)

$5,147,690.23|

$5,422,948.92

$5,423,189.09

$5,831,752.47

$5,903,310.69

$5,147,661.36
$5,214,053.24

$5,268,978.10|

$5,284, 446,57

$5,672,460.37|
$5,714,293.11

$5,741,563.84
$5,825,164.31
$5,863,939.80)
$5,967,663.14

$5,969,880.61

$5,971,320.67|

$6,290,620.75

$6,290,899.34

$6,764,832 .87

$6,847,840.40|

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

que ofrezca el

[T
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La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacidn.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la cuadragésima segunda sesion ordinaria del dia 22 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gémez
Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente

14, por un monto de $5°284,446.57 (cinco millones doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta -

y seis pesos 57/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1°585,333.97 (un millén
quinientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y tres pesos 97/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0291-2025, “al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2025
alas 15:05 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 180 dias naturafes, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2025 y de terminacion el dia 19 de noviembre de 2025.

de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:08
horas del dia 22 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracion y Control’q\\_
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

“"Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Kiper, S. A.de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A.de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

Alfa Triade, S. A. de C. V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Alerbos, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Constructora Onte, S.de R. L. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Femarco, S. A.de C. V.

Mi Construccidn y Edificacion, S. A.de C. V.

Construcciones Paloza, S. A.de C. V.

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

Codigo A Constructores, S. A. de C. V. ‘

Sisega Construcciones, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Arca Disefio y Construccion, S. A. P. . de C. V.

lzor Estructuras, S. A. de C. V.

Arkicon,S. A.de C. V. *

Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

s Mook Bk Bibas B

/,
(, PN

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

N W w7y,
LI \},{?csxq’:y’ UWANLyEa \OVic@ Ltang /J/;/ //26 é/

TESTIGO SOCIAL

- B I






