GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| >0
i Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-IV-OB-LP-0478-2026 ) o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IV-OB-LP-0478-2026, para la
contratacidn de obra publica: Construccién de plantilla de encauzamiento y aleros bajo el puente “El
Loreto”, en el municipio de La Barca, Jalisco. /
/ /

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 24 de agosto de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

' /
Con fecha de publicacion del dia 14 de julio de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IV-OB-LP—D478-}2026, se inscribieron a participar 1/3 Licitantes.

Con fecha del dia 12 de agosto de 20:/26, a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 7 /

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

Nl " ' licitante '  Observacién | Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |[5M Construcciones, S. A.de C. V. $1°761,727.57

2 | Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. $1°837,140.34

3 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $2°314,328.32

4 | Ingel Servicios Profesionales, 5. A. de C. V. $1°894,304.89

5 |Marecomsa, S. A.de C. V. $2°777,108.63

6 | Mure Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $2°141,782.43
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No. Licitante . _ Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1°809,828.26 =

7 | Romencard, S. A.de C. V.

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.!. . . ~ Licitante . | Importe con IVA
1 | 5M Construcciones, S. A. de C. V. $1'761,727.57
2 | Romencard, S. A.de C. V. $1'809,828.26
3 | Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. $1°837,140.34
4 | Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. $1'894,304.89
5 | Mure Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $2°141,782.43
6 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $2'314,328.32
7 |Marecomsa, S. A.de C. V. $2°777,108.63

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 12 de agosto
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi¢ a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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/ /

Vi

. 1.- 5M ' ' / 3.- Desarrollos 4.- Ingel Servicios
= - ; 2.- Romencard, ; L
DOCUMENTOS Construcciones, S.A deC.V : Tavedu, - Profesionales,
: . S.A.deC.V. i o . S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en
los documentos de la proposicién
técnica y econdmica es autégrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones particulares o

generales de construccién aplicables, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupars el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no

participan personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48 de la Ley CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los

trabajos que se licitan, la cual deberd
sér congriiente conlas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.
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JALISCO

COBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- 5M
Construcciones,
S.A.deC.V.

2.- Romencard,
S.A.deC.V.

3.- Desarrollos

Tavedu,
S.A.deC. V.

4.- Ingel Servicios
Profesionales,
S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piiblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE \

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en la integracion de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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- - 1.-5M e 3.- Desarrollos © 4.- Ingel Servicios
L 2.- Romencard, : .
DOCUMENTOS Constrqmones, S.A deC.V Tavedu, Profesionales,
S.A.deC. V. i B : S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T16.-

Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...
RSN T CUMPLE _ CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacién de bancos de material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente... -

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido |
positivo y vigente a la fecha del acto 1
de presentacién y apertura de /
proposiciones, emitida por el Servicio ' |
de Administracion Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE I\
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA cUNFIE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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5.- Mure Ingenieria y

Construccion,

6.- Grupo Constructor Jof,
S.A.deC. V.
Documento T1.-

S.A.deC. V.
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma

S.A.deC. V.
plasmada en los documentos de la

7.- Marecomsa,

y revisaron la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos técnicos —

proposicién técnica y econdémica
es autdgrafa de la persona CUMPLE CUMPLE

facultada para ello, anexando

copia simple por ambos lados de

la identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron

CUMPLE

econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las

especificaciones particulares o
generales de construccidn

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,

alcances y todas las

CUMPLE
particularidades del proyecto...

Documento T4,-

Manifestacién escrita de conocer

el sitio de la obra y sus

condiciones ambientales asi como
las caracteristicas referentes al

CUMPLE

CUMPLE

grado de dificultad de los trabajos
adesarrollar y sus implicaciones

de caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de propaosicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

licitante, en este documento se
deberéd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos,

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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5.- Mure Ingenieriay
DOCUMENTOS Construccion,
S.A.deC. V.

6.- Grupo Constructor Jof, 7.- Marecomsa,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién

de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las CUMFLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo de

conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto

por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto

por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a

los plazos determinados por la

Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

Documento T11.- \
Programa calendarizado y \
cuantificado del suministro de los J
materiales y equipo de instalacio
i Sl o CUMPLE CUMPLE CUMPLE

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.- \ f\

Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son
de su propiedad, arrendadas con o CUMPLE ClInPLE clivibie
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la CUNIRLE CHMELE CUMELE

proposicion...
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i 5.- Mure Ingenieria y - e : :
DOCUMENTOS . Construccién, & Gru: '_’Ac‘;:_séﬂ{'dormf’ - 7'5 l\:a;eecgn:’sa,
: S.A.deC. V. o L L i
Drcmanm TLa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
DOtsmeRTo CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.
= . i

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVAL.UACION ! ! .
 BINARIA : CUMPLE .CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la N
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
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Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. . .  Licitante - _ ~ Importe con IVA
1 |5M Construcciones, S. A. de C. V. $1°761,727.57
2 |Romencard, S. A.de C. V. $1°809,828.26
3 |Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. $1°837,140.34
4 | Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. $1°894,304.89
5 | Mure Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $2°141,782.43
6 |Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $2°314,328.32
7 | Marecomsa, S. A.de C. V. $2°777,108.63

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacién econdmica, se verifico que el licitante Romencard, S. A.
de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica, de acuerdo
con lo siguiente:

/ Documento E9.- Anélisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el Catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turnoy estaran estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada
Precio Unitario. No debera incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podrd presentarlos en los sistemas
existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracidon debera ser congruente con la
descripcién de cada concepto solicitado. El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales, mano
de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento debera ser
congruente con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento E9 “Analisis de los precios unitarios”, aplica
diferente porcentaje de sobrecostos en sus precios unitarios al analizado en su Documento E13 “Andlisis de
costo indirecto”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:
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I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

/

Construccién de plantilla de encauzamiento y aleros bajo el puente “El Loreto”, en el municipio de La Barca,

Jalisco.
$2,300,000.00

/

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

$1,518,730.66
$2,394,059.16
$1,764,559.48

$2,029,243.40
$1,499,875.56

1[5M Construcciones, S. A. de C. V. $1,518,730.66 $1,761,727.57 SE ACEPTA
2|Desarrollos Tavedu, S. A.de C. V. $1,583,741.67 $1,837,140.34 SE ACEPTA
3|Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. $1,633,021.46 $1,894,304.89 SE ACEPTA
4{Mure Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $1,846,364.16 $2,141,782.43 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $1,995,110.62 $2,314,328.32 SE ACEPTA
6| Marecomsa, S. A. de C. V. $2,394,059.16 $2,777,108.63| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niUmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR IPOR
OSTOD

RUBRO ACAIDOR AYOR
RCADD

SROP o BROP .

MATERIALES $767,230.16] $1,008,939.86 $865,101.39)
MANO DE OBRA $376,257.87) $613,218.88]  $460,029.90) !
MAQUINARIA Y EQUIPO $62,480.09| $125,185.89 $88,123.67,
COSTOS INDIRECTOS $82,248.32 $195,698.22 114,347.06)
FINANCIAMIENTO $0.00 $9,433.25 gn.un

b 60.6334% $767,230.16| 67.9041% $935,131.81 57.7845% $786,312.71 55.2763% $873,859.64 62.7090%|

11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.0835%|  $393,317.66 27.3218%|  $376,257.87 37.6240%(  $511,975.37 38.7894%|  $613,218.88 29.5102%

111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.2831%(  $104,810.91 4.7741% $65,745.44] 4.5915% $62,480.09 5.9343% $93,814.66 7.7807%|  $125,185.89
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51,265,358.73 100.0000%| $1,377,135.12 100.0000%)| $1,360,768.17 100.0000%| 51,580,893.18 100.0000%| $1,608,922.43
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.50000%| $82,248.32 6.93957%| $95,567.26 8.00000%|  5108,361.45) 8.76798%|  $138,612.47 12.16331%|  $195,698.22
Vi. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.70000%| $9,433.25 0,00000%| $0.00 0.00000%| $0.00 0.00000%| $0.00 0.00000%|
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.35000%|  $154,024.07 7.00000%|  $103,089.17 10.56000%|  $155,192.89 7.00000%| _ $120,365.40/ 10.00000%
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $1,518,730.66 $1,583,741.67 $1,633,021.46 $1,845,364.16

/ /s # / /7
/
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

5M Construcciones, 5. A. de C.' Desarrollos Tavedu, S. A. de C. Ingel Servicios Profesionales, S. Mure ingenieria y Grupo Constructor Jof, 5. A. de
V. V. A.deC. V. Construction, . A.de C. V. v

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 597,871.23| $0.00 $78,788.68| $0.00| 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANQ DE OBRA $66,712.24] $83,772.03| $0.00 $0.00 50.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00} $22,378.23 $25,643.58| $0.00 $0.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $32,098.74) $18,779.80) §5,485.61 $0.00| $0.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00] $0.00 $0.00 $0.00| $0.00|
INSUFICIENCIA TOTAL: $196,682.21 §124,930.07 $109,917.86| $0.00 $0.00|
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$42,658.14 -521,840.90, $45,275.03 $120,365.40 $180,462.07
INSUFICIENCIA TOTAL

CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

/ / /
Vi

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas economicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA  RESULTADO DELA

IMPORTE TADO DE LA EVALUACION POR
EMPRESA P;g U E;EAM PROPUESTA CON EVALUACION RESULT ASACION ARITMETICA 4
- VA BINARIA Sl
1{5M Construcciones, S. A. de C. V. $1,518,730.66 $1,761,727.57 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. $1,583,741.67 $1,837,140.34) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
3|Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. $1,633,021.46 $1,894,304.89 CUMPLE ) SOLVENTE 7
41Mure Ingenierfay Construccion, S. A. de C. V. $1,846,364.16 $2,141,782.43 CUMPLE SOLVENTE 7
5|Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $1,995,110.62 $2,314,328.32 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

-
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La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima séptima sesion ordinaria del dia 24 de agosto de 2026, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante: Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccién de plantilla de encauzamiento y aleros bajo el puente “El Loreto”, en el municipio de La
Barca, Jalisco, por un monto de $1°894,304.89 (un millén ochocientos noventa y cuatro mil trescientos
cuatro pesos 89/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $568,291.47 (quinientos sesenta
y ocho mil doscientos noventa y un pesos 47/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-LP-0478-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelaciéon de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 25 de agosto de 2026 a las 14:00
horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacion de esta
Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de agosto de 2026 y de terminacion el dia 23 de diciembre de 2026.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 24 de agosto de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos
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_ | ___ LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) _ _
.~ RAZONSOCIAL. =~ =  REPRESENTANTES (FIRMA)

5M Construcciones, S. A. de C. V.

Romencard, S. A. de C. V.

Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. /

Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V.

Mure Ingenierfa y Construccion, S. A. de C. V.

;

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Marecomsa, S. A. de C. V. 4
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