GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL /
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Santa Anna
CCT 14EPRO561H, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 2 /

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior {(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de publicacion del dia 03 de férero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

L 0 N O bW N

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

oS
=)

11 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
12 Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.
13 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
14 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
15 Neoingenieria, S.A. de C.V.
16 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.
17 Rustico Mexicano, S.A. de C.V.
18 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
19 Balken, S.A. de C.V.
/20 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
21 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
/22 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
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/23 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.
24 Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.
25 Romba Construcciones y Proyecto, S.A. de C.V.
26 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
27 Erbaza, S.A. de C.V.
28 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
29 Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.
30 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
31 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
32 Construmova, S.A.P.I. de C.V.
33 José Omar Fernandez Vazquez
34 Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V.
35 Constructora C2A, S.A. de C.V.
36 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.
37 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

38 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
39 Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V.
/ 40 Energia Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

41 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

42 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.

43 Celio & Co., S.A. de C.V.

44 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

45 SDT Constructora, S.A. de C.V.

46 Constructora e Inmobhiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

47 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asociacién en participacion con
Agro-foresterya y Desarrollo, S.C.

49 Grupo Constructor Cerso, S.A. de C.V.

48

50 Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

51 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V., en asociacién en participacion con
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.

/53 JyT Ingenieria, S.A. de C.V.
/ 54 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.

|

52
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/.5 5

Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Con fecha del dia 10 de marzo de 2023, a las 16:15 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde numero 1351, Colenia Miraflores, Guadalajara, Jalisco,
México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20 _ﬁ_k
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con VA |
/' 1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $4,616,938.34
2 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. Se acepta $4,983,175.32
3 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00 o
4 | Grupo Vy CG,S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. Se acepta 55,081,948.20—
6 | Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,350,724.51
7 El.c\e/r'nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Ko sepresentd $0.00
8 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta S5,1770,875.94
9 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 7
/ 10 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento —%0—
11 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de T — $0.00 g
/ C.V. .
12 | Promotoray Constructora Hermi, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
13 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.- No se presento sﬁ)—'
/l 14 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,172,086.52

o — % Pagina 3 de 36



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

U Sit) ll}

k| Be
! i '
SJOLISCO
LT AW 8N Tw L LW

S

™

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

15 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

16 | Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. Se acepta $4,693,406.21

17 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

oo eaceps | s

19 |Balken, S.A. de C.V. Se acepta $6,373,408.27

20 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

21 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presento $0.00

22 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $4,812,605.48

23 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00

24 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $4,860,214.84

25 |Romba Construcciones y Proyecto, S.A. de C.V. No se presento $0.00

26 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

27 |Erbaza, S.A. de C.V. No se presento $0.00

28 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentod $0.00

29 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

30 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

31 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

32 | Construmova, S.A.P.I. de C.V. No se presentd S0.00

33 |José Omar Ferndandez Vazquez No se presentd $0.00

34 | Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

35 | Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presento $0.00

36 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

37 |Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $4,431,647.31

38 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,019,476.79 1

39 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

40 | Energia Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

41 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

42 Sgit;i.r:\jciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. No se presenté $0.00

43 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presento 5000 |

44 | ES. Grupo Constructor, S.A. de C.V., No se presento $0.00 V4
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No. : Empresa y/o Pefsona Fisica Documentacion Imporfe con VA |
45 |SDT Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,766,220.61

a6 gi;rjlsc;[;ugt\(/).ra e Inmobhiliaria Especializada C.Villa, Nose prasents $0.00

47 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,858,976.91
Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de

48 | C.V,, en asociacion en participacion con Agro- No se presento $0.00
foresterya y Desarrollo, S.C.

49 | Grupo Constructor Cerso, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

50 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

51 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,443,465.00

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de
C.V., en asociacién en participacion con

. ] N 5 0.
22 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, © se presento g
S.A.de C.V.
53 | lyT Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $5,575,986.55
Servicios Profesionales para la Construccion de ,
N 0.0
>* | Occidente, S.A. de C.V. | SepErenis 2000
/ 55 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,201,952.55

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto!

/' 1.- Grupo Constructor Cerso, S.A. de C.V.

/Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T20 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo
anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisc
y sus Municipios. S/

/2.- Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V.
/ /
,Se desecha la propuesta por omitir presentar la razon social en el documento E2 que integra la propuesta
/" econémica, solicitado en las Bases de Licitacion Piblica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que
se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I1.11. documentos que integran
la propuesta econémica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus I\/Iunicipios./

ﬁP‘ = %\ Pagina 5 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante

Importe con IVA

Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.,

$4,431,647.31

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

$4,443,465.00

Constructora Campuijal, S.A. de C.V,”

$4,616,938.34

slw ||

Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. /

$4,693,406.21

SDT Constructora, S.A. de C.V,

[§a]

$4,766,220.61

6 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. /

$4,812,605.48

7 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

$4,858,976.91

8 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

$4,860,214.84

9 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

$4,983,175.32

10 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

$5,019,476.79

11 |Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

$5,081,948.20

12 | Adolfo Rodriguez Servin

$5,170,875.94

13 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

$5,172,086.52

14 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

$5,201,952.55

15 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.

$5,293,874.94

16 | Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

$5,350,724.51

17 | JyT Ingenieria, S.A. de C.V.

$5,575,986.55

/ 18 | Balken, S.A. de C.V.

$6,373,408.27

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnic/a/s/

conomicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 10 de marz

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacijon binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura d
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
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supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

5 y r /"
A i 7
1.- Terracerias y 7 4.- Proyecta
2. - -
DOCUMENTOS Edificaciones de Med_gar 2 Constrt:lctora Arquitectura ISy

lilisen Construcciones, Campujal, i s Constructora,

i V. A.deCV, £ A V.

S.A. de C.V. e g S.A. de C.V. ARy

%

Dacumento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

proposielonteenicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién hajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Terraceriasy
Edificaciones de

Jalisco,
S.A.de C.V.

2.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Constructora

Campujal,
S.A. de C.V.

4.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A. de C.V.

5.-SDT
Constructora,
S.A. de C.V.

particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus candiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
teécnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhahilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipias y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto

1

de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Terracerias y 4.- Proyecta

2-M 3.- C -
DOCUMENTOS Edificaciones de ed.gar onstrt:nctora Arquitectura Pt 30
i Construcciones, Campuijal, Hibdne Constructora,
S.A de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V, S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documentao T8.-
Programa general de
ejecucian de las
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
 Propuestopore| CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazas
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

3 i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion

permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023

HISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Terracerias y 4.- Proyecta

2.- Medgar 3.- Constructora

DOCUMENTOS Edificaciones de : f Arquitectura 2. 80T
elices Construcciones, Campujal, LA Constructora,
j A, V. A V. : i v
5.A. de C.V. Aty Rhc ) S.A. de C.V. pACHe G

Documento T12.-
Relacion de maquinaria

y equipo de /
construccion, indicando

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Téijetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento TIB.:A/
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023 w/ UL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Terraceriasy | 4.- Proyecta
DOCUMENTOS | Edificaciones de 22 Mengar L B 573D
Jalisco, Construcciones, Campuijal, Hubana Constructora,
S.A. de C.V. L delY; b S.A. de C.V. B de bV
Documento T19.- /
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la
guia estimaciones SECIP
con la metadologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positiva y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su cantenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE / ; CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA ;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬂ/ ‘yg 'En'f'rn_e&i;i‘t_u:lti‘ﬁ'ct . )
L ?‘.‘". 1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023 b

NCIAMIENTO DE FALLO
' 2

10.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

9.- Abastecedora

Civil

Electromecanica,
S.A.de C.V.

B T
6.- Edificaciones 7.- Manjarrez 8 Ct?d%ca
ingenieriay

DOCUMENTOS izaci
Rodca, Urbanizaciones, Gohetrieeion
'’
S.A. de C.V.. S.A. deC.V. S.A. de C.V.

%TA DE JUNTA DE PRONU
/ s

Documento T1.- /
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
BtoHaHilEE ES AutaETa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple par ambas
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-

Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos

técnicos — econodmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

i et Mg CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto... S

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardacter técnico...
S
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Edificaciones
Rodca,
S.A.de C.V..

7.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

8.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.de C.V.

9.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A. de C.V,

10.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T5.- /
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
cangruente con el resto

ﬁde su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL P L
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023 JLLLS L U

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6 Edifiaiiones T 8.- Codeca 9.- Abastecedora 10.- Alan
DOCUMENTOS 1 LAl Ingenieriay Civil Proyectos y
Rodca, Urbanizaciones, S e ;
SA deCV SA deCV Construccion, Electromecinica, Construcciones,
hine it i e S.A. de C.V. S.A.de C.V, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
prapuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE *
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica enla
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesta por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresada en unidades
convencicnales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

/
7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL 11,
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023 wt UL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Codeca 9.- Abastecedora 10.- Alan

Ingenieriay Civil Proyectos y
Construccion, Electromecanica, Construcciones,

S.A.de C.V. S.A.de C.V, S.A.deC.V.

6.- Edificaciones 7.- Manjarrez
Rodca, Urbanizaciones,
S.A.de C.V.. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracian de la
proposicion...

Documento T14.-

- - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir

verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podrd
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo.

——_-._‘-‘-—.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(if!\‘ Infraestructura ) )
191 yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Edificaciones 7.- Manjarrez 8 Ct')de’ca ol Abas.tc?cedora 07 Alan
DOCUMENTOS i Ingenieria y Civil Proyectos y
Rodca, Urbanizaciones, o i R
S.A. deC.V.. S.A deCV Construccion, Electromecdanica, Construcciones,
1 : B S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documentao T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanta a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA :
P Z / 7 15.- Soluciones
- fi - 14.-
DOCUMENTOS 11 Hec.ar e 12.- Adolfo 13 Mo'spal l?ousarq lnt‘egraies en
Construcciones, Bodrianossanin Construcciones, Arquitectos, Pavimentos de
S.AdeC.V, g S.A. de C.V. S.deRLdeCV. | Guadalajara,
S.A. de C.V,

Documento T1.- /

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Rroposiciontecnicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ecanomica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por amhos
lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS i

15.- Soluciones |
; 12.- Adolfo 13.- Mospal 14.- Dousarg
Construcciones, RO Bl S e At Construcciones,
S.AdeCV. 8

Integrales en
Arquitectos, Pavimentos de
S.A.de C.V. S.de R.L. de C.V. Guadalajara,
S.A.de C.V.
Documento T2.- /
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convacataria y bases
de licitacion, anexas
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones
particulares o generales
de construccidn

CUMPLE
aplicables, asi como

CUMPLE
estar conforme con el

contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T4.-

Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Pagina 17 de 36



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Hecarfe
Construcciones,
S.Ade C.V.

12.- Adolfo
Rodriguez Servin

13.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Dousarg
Arquitectos,

S.deR.L.de C.V,

15.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion dehera ser
congruente can el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocataria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

TS ——
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

v Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Z

11.- Hecarfe
Construcciones,
S.AdeC.V,

12.- Adolfo

Rodriguez Servin

13.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Dousarqg
Arguitectos,

S.de R.L. de C.V.

15.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

Documento TlU.—/
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazas
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacian de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacian fisica, modela
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

R
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA g

estructurca
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Soluciones
11.- rfi - 14.- I
DOCUMENTOS 1 Hec.a e 12.- Adolfo 13 Mo:spal 4 ?ousarq nt.egrales en
Construcciones, Rodrigiios Soruin Construcciones, Arquitectos, Pavimentos de
S.AdeC.V. : S.A. de C.V. S.deRl.deCV. | Guadalajara,

5.A. de C.V.

Documento T16.-
ihcgracion deleatalogn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descantar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar madificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-071-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Soluciones
BOCUMENTOS 11.- Hec'arfe 12« Adolfo 13.- Mo:‘.pai 14.- i?ousarq Intfegraies en
Construcciones, Rodi oy Construcciones, Arquitectos, Pavimentos de
S.AdeCV. & S.A. de C.V. S.deR.L.deCV. | Guadalajara,
S.A. de C.V.
RESULTADO : /f
/ EVALUACION CUMPLE / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
/ BINARIA
7 " /
16.- lial 4
DOCUMENTOS |/ "> tm‘:‘;;’n"es 17.- JyT ingenierfa, |  18.- Balken,
- S.A.de C.V. S.A. M.
A SA.deCV. g des
Documento T1.- /
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Rroposiclonteciicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
madelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

particularidades del
proyecto...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-071-2023

DOCUMENTOS

16,- Jialcon
Construcciones,
S.A.de C.V.

17.- yT Ingenieria,
S.A. de C.V.

18.- Balken,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposiciaon
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
dehera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la cbra
con el propasito de

___p_c:de[gyaluarlu...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

blica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Jial ;
DOCUMENTOS SN T e e Balken,

Construcciones,
S.A, ATE A A £
Vi sk ey de C.v S.A.deC.V

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de canstruccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
| convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresada en unidades

canvencionales y

voliimenes necesarios...
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16.- Ji
DOCUMENTOS lidicon 17.- JyT ingenieria, 18.- Balken,

Construcciones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. SA. deCV.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de hasicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS ARa IRISONMEE) 40 v ¥ I npariiadia, | 718 Balken,

Construcciones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracian CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO /
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluaciég/binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Proyect
Arquitectura Humana, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumaos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentadao.

Tratindose de magquinaria 0 equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
Jirma autografa de la persona facultada para eflo)

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccion”,

/la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion es incongruente
conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T10.. “Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

77

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
/ 1 |Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $4,431,647.31
2 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $4,443,465.00
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. / . $4,616,938.34
4 |SDT Constructora, S.A. de C.V. $4,766,220.61
5 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. 54,812,605.48
6 Maﬁj;rrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $4,858,976.91
7 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. | $4,860,214.84
8 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. 54,983,175.32-
9 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,019,476.79
10 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $5,081,948.20 ] /
11 |Adolfo Rodriguez Servin 7 S5,170,875.94‘_
_IZMT\/lospal Construccionehsr, 7S'A. de C.V. _ 7 $5,172,086.52 :
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No. Licitante Importe con IVA
13 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $5,201,952.55 -
14 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. | S5,293,874.947_
15 | Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $5,350,724.51
16 |JyT Ingenieria, S.A. de C.V. S5,575,986g7
/| 17 | Balken, S.A. de C.v. $6,373,408.27 4~

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta tecnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a |a VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en Ia
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[ll. Que los analisis e integracion de los documentos de |a propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de |a propuesta econémica fueran congruentes entre
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de |os porcentaj
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto tot
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cédlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto
descalificados del procedimiento.

——)
)
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-FINEDLIC-0B-LF

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Santa Anna CCT 14EPRO561H, en el
municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 2. $5,225,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,820,385.61 /
IMPORTE MAYCR PROPUESTO $5,494,317.47
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,322,328.88
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,970,678.21
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,673,979.55
o # & L) BERE
: ) ROF L) L
/ |
[ 1|Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $3,820,385.61 $4,431,647.31 SE ACEPTA /
2|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $3,830,573.28 $4,443,465.00 SE ACEPTA
3|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,980,119.26 $4,616,938.34 SE ACEPTA
41SDT Constructora, S.A. de C.V. $4,108,810.87 $4,766,220.61 SE ACEPTA
S|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $4,148,797.83 $4,812,605.48 SE ACEPTA
6|Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $4,188,773.20 $4,858,976.91 SE ACEPTA
7|Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. $4,189,840.38 $4,860,214.84 SE ACEPTA
8| Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $4,295,840.79 $4,983,175.32 SE ACEPTA
9|Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $4,327,135.16 $5,019,476.79 SE ACEPTA
10{Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $4,380,589.83 $5,081,948.20 SE ACEPTA
11)Adolfo Rodriguez Servin $4,457,651.67 $5,170,875.94 SE ACEPTA
12|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $4,458,695.28 $5,172,086.52 SE ACEPTA
13|Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $4,484,441.85 $5,201,952.55 SE ACEPTA
14|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $4,563,685.29 $5,293,874.94 SE ACEPTA
S.A.de C.V.
15|Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. 54,612,693.54 $5,350,724.51 SE ACEPTA
| 16]JyT Ingenieria, S.A. de C.V. 54,806,884.96 $5,575,986.55 SE ACEPTA
/ 17|Balken, S.A. de C.V. $5,494,317.47 $6,373,408.27| SE DESCALIFICA i

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.
I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
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Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

] CO 0D
O OR O
ADO
0 5TO 0 0
10. MATERIALES $1,976,010.17| 52./75.392.74 $2,337,303.77
11. MANO DE OBRA 5717,220.53] 51,463.715.08 $1,067,186.80 p
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 586,145.98 5284.517.91 $138,322.88
13. COSTOS INDIRECTOS S1498,084 37 5520,552.28 5310,917.57
14. FINANCIAMIENTO 50.00 531 346.84 $5,198.17

1. iIMPORTE POR MATERIALES 74.2218%| $2,362955.01 73.6710%| 52,313,128.24 5B.5824%| S1.976,U10.1/ 64.B614%| 2204 566,39 65.0478%| $2.220,99142
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.5283% $717,22053 22.9905% $721,858.78 37.4893%| $1,264,530.16 31.5221%] $1,070,429.49 31.4662%| $1,074,382.19
3. IMPORTE POR MAGQUINARIA Y EQUIPO 3 3.2498% $103,463.21 3.3385% 5104,821.08 3.9283% $132,505.02 3.6165% $122,809.74 3.4860% $119,025.93

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 53,183.638.75 100.0000%| $3,139,808.11 100.0000%| $3,373,045.35 | 100.0000%

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.54543% 5272,055.62 9.08264% 5285177 47 8,50000% 5286,708.85 7.88000%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% S0.00 0.91524% 531,346.84 0.19319% 47.070.28

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5345,569.44 10.27500% 5355,138.16 8.00000% $293,345 96 424,953 83]  11,36700%

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $19.121.80 0,61001% $19,102.70 0.58998% 519,948 82 $20,461.94 0.60754%

9. PRESUPUESTO TOTAL $3,820,385.61 | / $3,830,573.28 $3,980,119.26 $4,108,810.87 $4,148,797 83
7

/

$3,395,805.62 100.0000%| 53,414,399.54
$267,589 48 8.56000% $292,272.60
S0.00 0.00000%
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‘ _-mﬂds‘_' £ 58

1 IMPORTE POR MATERIALES £5.4418%| 52,201,885.22 716135%] 52,444,773.06 59.0622%| $2,131,647.51 62.0745%| 52,208,755.86 70.5485%| S2,605,736.72
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.8373%| 51,037,568.85 25.8630%|  $882,922.93 35.0611%|  51,265,411.54 31.9989%| $1,138,593.20 253069%| $934,720.47
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 37211% $125,202.02 25234% $86,145.98 5.8767% $212,100.23 5.9266%| 5210,882.03 41445%| $153,082.99
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,364,656.09 100.0000%| $3,413,841.97 100.0000%| 53,609,159.28 100.0000%| $3,558,231.09 100.0000%| $3,693,540.18
5. [MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.88721% 5198,084.37 11,00000%|  $375,522.62 10,16932% $367,026.96]  10.00000%| 535582311 9.00000%| 533241862
6. [MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22840%| 58,137.30 0.01404% $532.03 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00 0.01504% 5605.50
7. IMPORTE POR UTILiDAD PROPUESTA 16.71670%) §596,932.92 10.00000%| 5378989 66 7.50000% 5298,21397)  10.00000%( 5391,40542 8.26000%| $332,594.21
8 |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62246%| 520,962.52 0.61365% 520,954.10 0.59514% $21,440 59 0.60804%| 52167554 059307% 521.831.32
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,188,773.20 $4,189,840.38 54,295,840.79 $4,327,135.16 $4,380,989.83

Dousatq Arquitectos,
: ALy _ : 2 ‘
1 IMPORTE FOR MATERIALES 6200974] 523330024 70767] speasessia|  sosess| saisniiom]  s7uassu] 21380l 22008%] Si7539274] 6738864 52749 116,60
2 ILAPORTE POR MANO DE OBRA WI6l6%| $126806602  262060%| somazoass|  3ueceas| S1ie0r0sr|  3oaess| suaeaTisos|  2amosms| seseso  283m1sl S1isTansl
3 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO| 302875 stizsossol  3oamss| stoome|  77ome| sasion|  37asee| suoasorl  2omsw| siwereer  azmems| simssaes

RUBROS | Adolfo Rodriguet Servin

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,714 601 16 100.0000%] 53,715,585.41 100,000 53,661698.77 100.000C%| 53,740,978 77 100,0000%) 53.843,904.63 100.0000%] 54.079.495.54
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.63183%| 520920002 B8.54543%| S3U75127%  14.38000%| 552655228 9.00000%| 5336.688.09 8.54570%| 532845010 8.00000%| 532635968
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.41549%|  516,303.00 0.00000% 50.00 0.50639%| 52120888 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00 0.42937%| 51891742

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1256909%|  5495.235.24)  10.00000%| S40330982|  6.00000%| S25256760 11.36000%| 546322296  10.00000%| 5417239470 8.00000%| 535398184

5. IMPORTE POR CARGOS ADICI ONALES 060001%| 52231225  0.60000%| 522,087.30  0.61235%| S22,41432)  0.60996%)  522795.48)  0.60000%|  $23,059.35]  058865%| 52813008

9, PRESUPUESTO TOTAL $4,457,651.67 $4,458,695.28 $4,484,441,85 54,553,535.3,5’ 54,612,603.54 $4,806,884.96 | /
v

/

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes..”
l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niUmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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GOBTERHO DEL ESTA

no

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

|| Medgar Construccionss, SA.  Comstructora Campulal, | SOT Constructors, S.A. de  Edificaciones Rodca, S.A. de
decyv, - S de V. cv. cv. '

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE SU.00 $24,175 52 5461,295 bU S149,73/.38 116,312,354
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $349,966.27 $345,328.02 50.00 50.00 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 534,859.67 533,501.80 $5,817 86 $15,513.14 519,296.95
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 538,861 95 $25.440.10 $24,208.71 543,328.09 518,644.97
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $5,198.17 50.00 S0.00 $5,198. 1/ 55,198.17
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL $428,886.06 542874544 $391.320.18 51598,776.78 5159,452 44
15+16+17+18+19

Z1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: / -583,316.62 -573,607.28 $97,974.22 $226,177.05 5261,884.98,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL /

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTV SOLVENTE

Manjarrez Urbanizaciones,

STy Codecaingenieria y : Abastecedora Civil Alan Proyectosy Hecarfe Construccones, 5.A |
SA.de cV, i Construcciéin, S.A.de CV. - Elactromecdnica; 5.A. de C.V. Congtrucciones, S.A de CV. deCV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $135,41855 50.00 5205,656. 20 5128,547.91 S0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $29,617.94 5184,263.87 $0.00 S000 $132,460 33
DE OBRA s
17 INSUFICIENOIA  PARGIAL  DE 513,120.86 $52,176.90 s50.00 50,00 $0.00
MACUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5112,833 20 s1.00 50.00] 50.00 50,00/
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 S4,606.15 55,198, 17 $5,198.17 $4,592.67
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 52490,990.56 5241,106.91 5210,854.43 5133,746.08 5137,058.99
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $305,942.37 $137,882.75 587,358,54 $257,659.34 §195,535.22
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

ra
i | Y : ; ' Solidones Integralesen |, 1 e | |
RUBROS ‘. Adoifo Bodriguez Servin ‘,waai-cq:, .auinnu, B P Dayiar ATaVitenns B dp | Pavimentos de Guadalaiara, | Jpn Sontilcnania s, NyTingeniaria, SA. da gy, |
| | eCV, RLdecV. de GV |
5 sl : | S A deCV. g 2oy ; 1
15, INSUFTGENCIA PARCIAL DE 54.174.53 SU.0y 5i56,193.14 519450215 S0.00) S0.00)
MATERIALES
16. NSUFICIENCA PARCIAL DE MAND S0 593 ,481.85 S0.00 S0.00 511355138 S0.00]
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 525,817.38 525098.26 50.00| S0.00 52344591 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPQ
18, INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS 5101 717.55 50.00 50.00 50.00] S0.00) 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICERCIA PARCIAL OE S0.00 55 198.17| SO0 $5,198.17 5519817 SO.00]
FINANCIAMIENTD
20, INSUFICIENGA TOTAL S131709.406] $123,778.28) 5156,193.73 5204 700,32 5142195 96 S0.00]
15+16+17+ 18419
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES 836352578 5279,531.54] SY6 373.87 $258,522.63 527504351 5353981 84
UTILIDAD - i NSUFICIENGA TOTAL /‘
22. CALIFICACON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
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| y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ST
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GUBIERKRQ DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/ 1 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. $3,820,385.61 $4,431,647.31 /CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
2|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $3,830,573.28 $4,443,465.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3{Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,980,119.26 54,616,938.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 7]

/ 41SDT Constructora, S.A. de C‘V/ $4,108,810.87 $4,766,220.61 / CUMPLE SOLVENTE
S|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $4,148,797.83 $4,812,605.48 CUMPLE SOLVENTE
6|Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $4,188,773.20 $4,858,976.91 CUMPLE SOLVENTE
7|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de $4,189,840.38 $4,860,214.84 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
8| Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. $4,295,840.79 $4,983,175.32 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
9|Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de 54,327,135.16 $5,019,476.79 CUMPLE SOLVENTE
CV.
10lHecarfe Construcciones, S.A de C.V. $4,380,989.83 $5,081,948.20 CUMPLE SOLVENTE
111Adolfo Rodriguez Servin $4,457,651.67 $5,170,875.94 CUMPLE SOLVENTE
12{Mospal Construcciones, S.A. de C.V, 54,458,695.28 $5,172,086.52 CUMPLE SOLVENTE
131Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. 54,484, 441.85 $5,201,952.55 CUMPLE SOLVENTE
141Soluciones Integrales en Pavimentos de $4,563,685.29 $5,293,874.94 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
Guadalajara, S.A. de C.V. TECHO FINANCIERC ASIGNADO PARA ESTA OBRA
g 15|Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $4,612,693.54 $5,350,724.51 // CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
/ TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
/ 16]JyT Ingenieria, S.A. de C.V, $4,806,884.96 $5,575,986.55 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL /
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Porlo anterior,ts/&vdio Iec‘yra al fallo, que p@ﬂ“amente fue informado aI/Comité Mixto de Obra Pablica dentt
de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determiné adjudica
el contrato al licitante/SDT Constructora, S.A. de C.V.,~para ejecutar los trabajos consistentes en
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Santa Anna CCT 14EPRO561H, en el municipio
de Jocotepec, Jalisco. Frente 2.7 por un monto de $4,766,220.61 (cuatro millones setecientos sesenta y seis
mil doscientos veinte pesos 617100 M.N.),1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,429,866.18 (un millc')r/
cuatrocientos veintinueve mil ochocientos sesenta y seis pesos 18/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
a las 12:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el /
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 26 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:23
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez /
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL ' REPRESENTANTES (FIRMA)

4 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

/" Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.

/" sDT Constructora, S.A. de C.V.

/ Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

/" Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

/" Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

/ Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

& Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

/" Adolfo Rodriguez Servin

/ Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

/ Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

/Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

/ Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

7~ JyT Ingenieria, S.A. de C.V.

Balken, S.A. de C.V.

s

REPRESENTANTE DEL ORGANQO INTERNO
' DE CONTROL

/?(', (7'0@! /%M_g/ @xéﬂe‘z

i REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ty

Arg. Moisés Manriguez Ortega

-

S

~ TESTIGO SOCIAL

T 2
// B
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