GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{;:"« Infraestructura . )
j A4 §_A y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacidon Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC—OB—LP—OSO—ZDZS/para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT
14DST0011R, en el municipio de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7/

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:05 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 03 de febrero de 2023,/para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023/se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. /

2 Roberto Casarrubias Pérez /

3 Constructora Copur, S.A. de C.V. |

4 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. F
5 Grupo Vy CG, S.A. de C.V. .

6 GSS Construcciones, S.A. de C.V. /

7 Hecarfe Construcciones, S.Ade C.V.

8 Elemento 83 Construcciones y Servi'cios, S.A.deC.V. /
9 Adolfo Rodriguez Servin .

10 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. /

11 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. -

12 Neoingenieria, S.A. de C.V. .

13 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

14 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

15 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V..

16 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
17 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.

18 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.
19 M3 Creaciodn, S. de R.L. de C.V.
20 Constructora Nantli, S.A. de C.V. /
21 Construmova, S.A.P.l. de C.V. ~ /_,»
22 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
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23 Construcciones Lamarsa, S.A. de cv.”

24 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. #

25 Celio & Co.,S.A.de C.V. _

26 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. -

27 Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V.
28 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. ~
29 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

30 Coesji Construcciones, S.A. de C.V. -

31 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. .
32 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

33 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. -
34 Erbaza, S.A.de C.V.

35 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

36 Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con
Agro-foresterya y Desarrollo, S.C. P

Con fecha del dia 13 de marzo de 2023, a las 16:15 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las

propuestas tecnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior

(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisca, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0 B

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA 7 /
1 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. Se acepta $5,605,401.15 /
2 | Roberto Casarrubias Pérez Se acepta $6,199,992.00
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No. éﬁ—;:}esa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
3 Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $5,934,064.97
5 | GrupoVyCG,S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presentd $S0.00
g (E:I.(\e/r'nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Nii56 BFEseEnts $0.00
9 | Adolfo Rodriguez Servin No se presenté $0.00
10 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
12 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
13 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presento $S0.00
14 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
T.;S— Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $4,429,935.86 v
16 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
e s ewcems | somnner
18 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
20 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
21 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. No se presento $0.00
o P seaema | somzseos
23 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
24 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
25 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presento $0.00
26 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
27 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. Se acepta $4,985,200.83
28 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
29 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 ]
30 |Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta a $5,462,601.68
31 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,606,128.83

—
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No. Empresa y/o Persona Fisica ‘. Documentacion importe coﬁ IVA

32 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta §5,757,711.33

33 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

34 |Erbaza, S.A. de C.V. Se acepta $5,973,298.97

35 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de

36 |C.V, en asociacién en participacion con Agro- Se acepta $5,389,420.44

foresterya y Desarrollo, S.C.

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
1 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $4,429,935.86 - |
I 2 | Construccion y Supervisidn Fica, S.A. de C.V. $4,885,200.83 /'/
o e ke
4 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. - 55,462,601.68/"'
5 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. $5,605,401.15
6 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $5,606,128.8—_3_;
7 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. S5,757,711..;;3
8 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $5,934,064.97 /
9 |Erbaza, S.A.de C.V. $5,973,298.97 /|
10 | Roberto Casarrubias Pérez 56,199,992.00‘/
11 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $6,942,728.42 /|
12 ?\?/icios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de $6,986,236.C—Jé;j

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 13 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

1
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.1 del capitulo IV evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Topografiay
Proyecto
Urbanistico
1-0Obrasy 2.- Construcciony | Garcia, S.A. de 4.- Coesji / 2= aripo
DOCUMENTOS | ProyectosSanta | i el S Constructor
cidia Supervision Fica/ | C.V., en asoclacion | Construcciones, Ayaveto
I W . . / )
S.A. de C.V. en participacion S.A. de C.V.
S.A. de C.V. G e ol S.A. de C.V,
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, S.C.
Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y 7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por amhbos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara,

S.A. de C.V.

2.- Construccién y
Supervisidn Fica,
S.A. de C.V.

3.- Topografiay
Proyecto
Urbanistico
Garcia, S.A. de
C.V., en asociacion
en participacién
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, 5.C.

5.- Grupo
Constructor
Ayaveco,
S.A. de C.V.

4.- Coesji
Caonstrucciones,
S.A. de C.V.

Documentao T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataria y bases
de licitacian, anexos
técnicas — econamicos,
modelo de contrato... {

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T4,-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la

obra y sus condiciones |~

ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Obrasy

Proyectos Santa

Clara,
S.A.de C.V.

2.- Construccion y
Supervision Fica,
S.A.deC.V.

3.- Topografiay
Proyecto
Urbanistico
Garcia, 5.A. de
C.V., en asociacion
en participacion
coh Agro-
foresteryay
Desarrollo, 5.C.

4.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V,

5,- Grupo
Constructor
Ayaveco,
5.A, de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de

____poder evaluarlo...

e
L/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Té6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan

personas inhabilitadas |~

en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Obrasy

Proyectos Santa

Clara,
S.A. de C.V.

2.- Construccion y
Supervision Fica,
S.A.de C.V.

3.- Topografia y
Proyecto
Urbanistico
Garcia, S.A. de
C.V., en asociacidn
en participacion
con Agro-
foresterya y
Desarrollo, 5.C.

4.- Coesji

Construcciones,

S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Ayaveco,
S.A. de C.V.

periodas no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias

ropuesto por el g
prop p 7

licitante, expresado en_-
jornadas, conforme a

los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado |/
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.- Topografia y i

estimaciones de los
trabajos ejecutadaos. El
0.2% {dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Proyecto
Urbanistico
1.- Obras = ) 2 5.- Grupo
Y 2.- Construccion y Garcia, S.A. de 4.- Coesji P
DOCUMENTOS Proyectos Santa SRR Sy . Constructor
Supervision Fica, | C.V,, en asociacién | Construcciones,
St S.A. de C.V en participacién S.A. de C.V fiYayseo,
S.A. de C.V. i fd Sk i S.A. de C.V.
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, S.C.
Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Pesymeny 1. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de hasmns...‘,.‘
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos |, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
INBEEracAOn Oes CatRingo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos... /|
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
desconiar e gs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

A
,
=

—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Obrasy
Proyectas Santa
Clara,

S.A. de C.V.

2.- Construccion y
Supervision Fica,
S.A. de C.V.

3.- Topografiay
Proyecto
Urbanistico
Garcia, 5.A. de
C.V., en asociacion
en participacién
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, 5.C.

4.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Ayaveco,
S.A. de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

maotivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

sentido positivoy
vigente a la fecha del -
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

~

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
y /

6.- Manjarrez 7.- Bartorres B Hoyesiosy

Urbanizaciones, Constructora,
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

S.A.de C.V.,

Construcciones 9.- Erbaza,
Cupe, S.A. de C.V.

10.- Roberto
Casarrubias Pérez

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la [
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
madelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las /
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estar confarme con el

contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

EETTL \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

raestructura )
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Proyectos y

6.- Manjar 7.- Bartorr
DOCUMENTOS - HJ? L b Construcciones 9.- Erbaza, 10.- Roberto
Urbanizaciones, Constructora, Cu S.A. de C.V bi g
S.A. de C.V. SA deCV. pe, A, de C.V. Casarrubias Pérez
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.- T
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabhilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion dehera ser
congruente con el resto

de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los /
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado par conceptos
indicando cantidades

por ejecutar,

calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

/ =
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

iii:?ildsti uctura = n
Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL > ,
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Proyectos y

6.- Manj 7.- Bart:
DOCUMENTOS .anja'nrrez g A Construcciones 9.- Erbaza, 10.- Roberto
Urbanizaciones, Constructora, Cibe SAlGacy c bias Pé
S.A. de C.V. S.A. de C.V. B iye chihd el
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Piblica en la /
convocatoria y bases de q
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesta por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, / '
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiaies y equinoice CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacion
permanente, prupuesto/"
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-

Relacion de maquinaria |,

y equipo de >4

construccian, indicando

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a campra, su

ubicacidn fisica, modelo

y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

TULCTUra

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Proyectos y

7.- Bartorres =
Construcciones

Constructora,
S.A.de C.V.

6.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 9.- Erbaza,

S.A.de C.V.

Cupe, S.A. de C.V.

10.- Roberto
Casarrubias Pérez

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMBLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las

. . CUMPLE
estimaciones de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos ejecutados. El -|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Buia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

4%/”{ MHE ‘\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

»’f:T\B Infraestructura
LﬂL{?_ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- PI‘O\-IECEOS y
Construcciones

6.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

7.- Bartorres
Constructora,

Cupe,
S.A. de C.V.
Aree QY S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 9.- Erbaza,

S.A.de C.V.

10.- Roberto
Casarrubias Pérez

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y 5
apertura de v
proposiciones, emitida ’
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

/ pd
12.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra

EPIC, Sustentable 52,
S.A.de C.V, S.A. de C.V.

11.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnicay /
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambas lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

' 7'1'1.: Egtudios,

Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC,
S.A.de C.V.

12.- Servicios en
ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos, #
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el 7
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas /
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023 wJ

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Estudios, 12.- Servicios en
Proyectos y Ingenieria,
DOCUMENTOS Construcciones Construccion y
de Occidente Disefio de Obra
EPIC, Sustentable 52,
S.A.de C.V, S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el

desarrollo y /
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de las
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE
detallado por canceptos,
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos ne mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificade de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, canforme a

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Estudios, 12.- Servicios en
Proyectos y ingenieria,
DOCUMENTOS Construcciones Construccion y
de Occidente Disefio de Obra
EPIC, Sustentable 52,
S.A.de C\V. S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, y CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y 4 4
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion '
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
| velimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, |/ CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listada de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMELE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL YR
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Estudios, 12.- Servicios en
Proyectos y Ingenieria,
DOCUMENTOS Construcciones Construccion y
de Occidente Disefio de Obra
EPIC, Sustentable 52,
S.A.de C\V, S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
| ion del al
ntegracion del catalogo CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
i : CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para
ser aportado P d

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimacianes SECIP

con la metodologia para |
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificacicnes
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciony ‘ CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitida 74
por el Servicio de /
Administracion /
Tributaria (SAT) y /
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Estudios, 12.- Servicios en
Proyectos y Ingenieria,
DOCUMENTOS Construcciones Construccion y
de Occidente Disefio de Obra
EPIC, Sustentable 52,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA /

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacidn Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante

Importe con IVA

1 |Qbrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

$4,429,935.86

2 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

54,985,200.83 -

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asociacion en
participacion con Agro-foresterya y Desarrollo, S.C.

$5,389,420.44

4 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

$5,462,601.68

5 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.

$5,605,401.15

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

$5,606,128.83

$5,757,711.33

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

$5,934,064.97

6
7 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V.
8
9

Erbaza, S.A. de C.V.

$5,973,298.97

10 | Roberto Casarrubias Pérez

$6,199,992.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

1
f. EI_E y Obra Pidblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
11 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $6,942,728.42 L/

N

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de

12
C.V.

$6,986,236.03

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento F2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asociacién en participacidn con Agro-foresterya
y Desarrollo, S.C., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo con lo siguiente: /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

!/"{f";N Infraestructura . )
{o) y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

il. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi, Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E16 “Andlisis de cargo adicional” no
fue presentado por el licitante en el formato proporcionado por la Secretaria incumpliendo al no considerar
lo establecido en el acta de |a cuarta junta de aclaraciones del dia 24 de febrero de 2023 que establece que
Los documentos correspondientes al catalogo de conceptos (documento E2), importes rubros tasacion
aritmética (documento E8) y cargo adicional (documento E16), deberdn ser entregados en los formatos
proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pblica y los demds documentos de la proposicion
podrdan ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o elaborados en computadora,
generados en hoja de calculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos
solicitados en cada caso.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocataria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Asi, por no considerar lo establecida en el acta de la cuarta junta de aclaraciones del dia 24 de febrero de
2023, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracién
de las propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario serdn causa de desechamiento.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacion de precios de mercado;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(‘ﬂ}“x Infraestructura i )
} (/ i v Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[ll. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Impaorte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Me;oramlento de mfraestructura en Ia Escue!a Secundana Tecnica 11 CCT 14DST0011R en ei munlcipiu
de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7. : ;

$6,186,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$3,818,910.22
$6,022,617.27
$5,025,586.99

$5,779,425.04
$4,271,748.94

_ IMPORTE DE U\
PRO PUESTA CON

| RESULTADO nam

| PﬂﬂPUEﬂA SiN WA

1|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

$3,818,910.22

$4,429,935.86

SE DESCALIFICA

2|Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V. $4,297,586.92 $4,985,200.83 SE ACEPTA
3|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $4,709,139.38 $5,462,601.68 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. 54,832,242 .37 $5,605,401.15 SE ACEPTA
5|Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V, $4,832,869.68 $5,606,128.83 SE ACEPTA
6|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $4,963,544.25 $5,757,711.33 SE ACEPTA
7|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $5,115,573.25 $5,934,064.97 SE ACEPTA
8|Erbaza, S.A. de C.V. $5,149,395.66 $5,973,298.97 SE ACEPTA
9| Roberto Casarrubias Pérez $5,344,820.69 $6,199,992.00

SE ACEPTA /“

_
f

10(Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC,
S.A.deC.V.

11(Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V.

$5,985,110.71 $6,942,728.42| SE DESCALIFICA

$6,022,617.27 $6,986,236.03| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas hajo;

// |
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidén con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe par mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS

~ IMPORTE

MENGR

IMPORTE
MAYOR

a : | PROPUESTO || PROPUESTO |

10. MATERIALES $1,885,014.88| $2,731,776.46| $2,165,435.85]

11. MANO DE OBRA $882,449.41 $1,531,101.08 $1,220,587.58|

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $390,594.93 $870,146.04] $621,312.36] /
13. COSTOS INDIRECTOS $266,584.82) $421,243.94] $331,433.55

14. FINANCIAMIENTO S0.00)| $40,525.08 $4,305.89

RUBROS

Construccion y Supervision  Coesji Constricciones, 5.A. de
Fica, 5.A. de C.V.

C.V,

Manjarrez Urbanizaciones, |

Grupo Constructor

Ayaveco, 5.A. de C:V.

5.A. de C.V,

1. IMPORTE POR MATERIALES 58.0021%| $2,049,774.97 49,5572%|  $1,944,746.04 52.9555%|  $2,138,958.06

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.9340%| $1,093,196.21 34.5821%| $1,357,085.78 32,0183%| $1,293,270.67 51,089,295.31
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.0639% $390,994.93 15.8607% $622,412.20 15.0263%| $606,935.14 $870,146.04
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $3,533,966.11 100.0000%| 53,924,244.02 100.0000%)| $4,039,163.87 $3,844,456.23
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $353,396,61 8.54552% $335,347.06 6.60000% $266,584.82 $267,200.09
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00 58,301.43
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%, $388,736.27 10.00000% $425,959.11|  11.56667%, $502,337.49 $688,720.98
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60804% $21,487.93 0.60000% $23,589.19 0.59817% $24,156.20 $24,190.95
|9. PRESUPUESTO TOTAL $4,257,586.92 $4,709,139,33' i $4,832,242.37 $4,832,869,68

RUBROS

Bartorres Constructora, = Proyectos y Construcciones

S.A. de CV.

Cupe, S.A. de C.V.

Erbaza, S.A. de C.V.

Roberto Casarrubias Pérez

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.0437%| $2,731,776.46 54.9954% 52,303,459.33 53.7067%| 52,302,661.99 51.4221% $2,253,014.68
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.3342% 5882,449.41 25.3895%|  $1,063,429.12 33.2888%| 51,427,248.39 34.9454% $1,531,101.08
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.6221% $522,091.66 18.6151% $821,567.88) 13.0046% §557,567.34 13,6326% $597,299.91
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,136,317.53 100.0000%| 54,188,456.33 100.0000%| $4,287,477.72 100.0000%| 54,381,415.67

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.58016% $272,176.31 10.05726% $421,243.94) 9.05103% 5388,060.89 8.50000% $372,420.33
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.91925% 540,525.08 0.38037% $17,533.92 0.00000%, $0.00 0.00000%, 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00833% 5485,762.68 10.00000% 5462,723.42 9.58333% $448,072.29 11.87000% $564,280.33
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% 524,762.64 0.61067% $25,615.64 0.60051% $25,784.75 0.60994% $26,704.35
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,963,544.25 |~ $5,115,573.25 | $5,149,395.66 $5,344,820.69
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes:

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15. INSUFICIEMCIA PARCIAL DE MATERIALES $115,660.88 $220,689.81 $26,477.79 $280,420.97|

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE $127,391.37 $0.00 $0.00 $131,292.27|
OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $230,317.43 $0.00 §14,377.22) 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO PR

1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.001 $64,848.73) $64,233.46
INDIRECTOS :

19, INSUFICIENCIA = PARCIAL D $4,305.89 $4,305.89 $4,305.89 $0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+18 5477,675.56, $224,995.70 $110,009.63 $475,946.70
21 SDLUENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -588,939.29| $200,963.41 $392,327.86 $212,774.28
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION : INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Bartorres Constructora, | Proyectos y Construcciones
SA. deCV, “Cupe, S\A. de C,V.

RUBROS Erbaza, S.A. de C.V. Roberto Casarrubias Pérez

|15 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES |

50.00) $0.00 50.00 S0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $338,138.17 $157,158.46 $0.00 $0.00
OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $99,220.70 50.00) 563,745.02 $24,012.45
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $59,257.24 $0.00 50.00 50,00
INDIRECTOS
18, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $50.00 $4,305.89 54,305.89
FINANCIAMIENTO :
20, INSUFICIENCIA TOTAL 15+16+17+18+19 5496,616.10 $157,158.46 $68,050.91 $28,318.34
21, SOLVENCIA DE 1AS PROPOSICIONES: -56,853.42 $305,564.96 $380,021.39 $535,952.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

T
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA | IMPBRTEDELA‘: REsiTpanEn | RESULTADO DE LA EVALUACIONPOR

MERRA BT pnopussmcomwmjg AN | TASACIONARITMETICA.
1]Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V., 54,297,586.92 $4,985,200.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2{Coesji Construcciones, 5.4, de C.V, $4,709,139.38 §5,462,601.68 CUMPLE SOLVENTE /
3} Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. $4,832,242.37 $5,605,401.15 CUMPLE SOLVENTE
4|Manjarrez Urhanizaciones, S.A. de C.V. $4,332,860.68 $5,606,128.83 CUMPLE SOLVENTE
5|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. 54,963,544.25 85,757,711.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6{Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de §5,115,573.25 55,934,064.97 CUMPLE SOLVENTE

CV.
7\Erhaza, S.A de C.V. $5,149,395.66 $5,973,298.97 CUMPLE SOLVENTE
8| Roberta Casarrubias Pérez §5,344,820.69 $6,199,992.00 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comite Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima tercera sesién extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Coesji Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT 1 /DST0011R en el municipio de
Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7., por un monto de $5,462,601.68 (cinco millones cuatrocientos
sesenta y dos mil seiscientos un pesos 68/100 M.N.),/I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas. /

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,638,780.50 (un millén
seiscientos treinta y ocho mil setecientos ochenta pesos 50/100 M.N.).

/
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
a las 14:10 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 26 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:08
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

reia Carbajal
ntratacion

Director/a e/G

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMIA)

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Construccion y Supervisidn Fica, S.A. de C.V.

‘ Pagina 28 de 30
-~



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL N
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-080-2023 SIS OO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V.,
en asociacion en participacidn con Agro-foresteryay
Desarrollo, S.C.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.’

Erbaza, S.A. de C.V.

Roberto Casarrubias Pérez

Estudios, Proyectos y Canstrucciones de Occidente
EPIC, S.A. de C.V.

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V. ‘

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

/JC. a;rﬁf (éx‘:’a% =)
/
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moises Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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