GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

.

Infraestructura
t ’ e Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL - JALISCO
SIOP-E-IV-OB-LP-0821-2026 - R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, ld —
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IV-OB-LP-0821-2026, para la.
contratacién de obra publica: Construccién de cimentacion, columnas y cabezales, lado oriente, para el
retorno elevado ubicado en la Av. Francisco Medina Ascencio, en las inmediaciones del Aeropuerto -
Internacional de Puerto Vallarta, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 05 de noviembre de 2026, se reunieron «
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“" Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de octubre de 2026, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de °
procedimiento SIOP-E-IV-OB-LP-0821-2026, se inscribieron a participar 25 Licitantes.

Con fecha del dia 26 de octubre de 2026, a las 10:45 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica '
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

CRO Infraestructura y Edificacion, S. A. P. |. de C. Se acepta propue'a'sta $44°691,349.34 \.
V. para su e acion

1 | Armaqop, S. A.de C. V. $35°048,974.15

2 | Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. $37°428,613.21

3 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $38°155,946.69

4 | constructora Onte, S.deR. L. de C. V. $38'564,351.4

5 | Construmaq, S. A.de C. V. $40°976,467.64
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No. Licitante Observacién Importe con IVA el
t 2
7 | Dai Nippon de México, S. A. de C. V. RO pispuadt $347366,120.01
para su evaluacion
8 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., Se et propu'e’sta $39°603,636.51
para su evaluacién
t "
9 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $34'529,051.76  |* [\
para su evaluacion N
S ,
10 | Marecomsa, . A. de C. V. EcEpte propuesta $36'820,537.05 |°

para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. Se acepta propuesta
de C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

15 |Rdstico Mexicano, S. A. de C. V. Se desecha la propuesta $0.00
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1. Rdustico Mexicano, S.A.de C. V. °

Se desechd la propuesta por omitir presentar el documento econdmico E2 catalogo de conceptos, solicitado
en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se requiere para
preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y Ill.11. documentos que integran la propuesta
econémica y IV.- Evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los
Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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11 |Panaobras, S.de R. L. de C. V. $38°758,029.32

12 $38'802,874.51

13 |Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $39°837,817.29

14 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $34°395,623.97

16 |Urus Urbana, S. A.de C. V. $47°632,991.62

17 |Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. $47°258,068.39

18 |Vise, S. A.de C. V. $54'006,278.02 ’




Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
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No. Licitante Importe con IVA
1 | Dai Nippon de México, S. A. de C. V. $34°366,120.01
2 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $34'395,623.97
3 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $34'529,051.76
4 | Armagqop, S. A.de C. V. $35°048,974.15
5 | Marecomsa, S. A. de C. V. $36°820,537.05
6 |[Caminosy Plataformas, S. A. de C. V. $37°428,613.21
7 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $38°155,946.69
8 | Constructora Onte, S.de R. L. de C. V. $38°564,351.43
9 |Panaobras,S.deR. L.deC.V. $38°758,029.32
10 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $38°802,874.51
11 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V $39°603,636.51
12 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $39°837,817.29
13 | Construmaq, S. A. de C. V. $40°976,467.64
14 | CRO Infraestructura y Edificacion, S. A. P. I. de C. V. $44°691,349.34
15 | Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. S$47°258,068.39
16 | Urus Urbana, S. A. de C. V. $47°632,991.62
17 |Vise,S.A.deC. V. $54°006,278.02

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 de

octubre de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISC

BIEENG DEL TSTAL

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el -

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Dai Nippon
de México,
S.A.deC. V.

2.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Grupo
Constructor

Innoblack,
S.A.deC. V.

4.- Armaqop,
S.A.deC.V.

5.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos ~ econémicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccion
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi coma las caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los profesionales
téenicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se deberd
especificar el nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ~
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MO DEL €31ADO

DOCUMENTOS

1.- Dai Nippon
de México,
S.A.deC. V.

2.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Grupo
Constructor

Innoblack,
S.A.deC. V.

4.- Armaqop,
S.A.de C. V.

5.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd ser
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién | de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracter(sticas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacion permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracién de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE (

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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o 3 3.- Grupo
1.- Dai Nippon 2.- Rivera ! i
DOCUMENTOS de México, Construcciones, Constryctos L Armanap, 2 Morecomsa,
Innoblack, S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

~

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacioén o ne!gativa, para desco'ntar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones S.ECIP_con la metodologia CUMPLE
para cargar estimaciones, por lo que no
podrd invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacion y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio

de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o

modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ¢

RESULTADO EVALUACION BINARIA

8.- 10.-
6.- Caminos y 7.- Cinco Constructora | 9.- Panaobras, | Pavimentos 11.- Gal Gar
S.deR.L.deC.| Industrialesy | Construcciones,

DOCUMENTOS Plataformas, | Contemporanea, Onte,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR. L. de V. Urbanizacione S.A.deC.V.
C.V. 5,S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
SEOMICK 86 SULTAiN 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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8.- 10.-
6.- Caminos y 7.- Cinco Constructora | 9.- Panaobras, | Pavimentos 11.- Gal Gar ( P
DOCUMENTOS Plataformas, | Contemporanea, Onte, S.deR.L.deC. | Industrialesy | Construcciones,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L.de V. Urbanizacione S.A.deC.V.
C. V. s,S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y 2
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE P
bases de licitacién, anexos i &\

técnicos — econdmicos ( \
(guias de llenado) y modelo ‘\
de contrato... k

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE cump
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2D

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Caminos y
Plataformas,
S.A.deC. V.

7.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC.V.

8.-
Constructora
Onte,
S.deR.L.de
C. V.

9.- Panaobras,
S.deR.L.deC.
V.

10.-
Pavimentos
Industriales y
Urbanizacione
s,S.A.deC. V.

11.- Gal Gar —

Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
CUMPLE \\‘\

Documento T&.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
cenforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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J——
8.- 10.-
6.- Caminos y 7.- Cinco Constructora | 9.- Panaobras, | Pavimentos 11.- Gal Gar
DOCUMENTOS Plataformas, | Contemporanea, Onte, S.deR.L.deC. | Industrialesy | Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR. L. de V. Urbanizacione S.A.deC. V.
C.V. s,S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

< " CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

estimaciones, por lo que no

podrd invocar su
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

————
8.- 10.-
6.- Caminos y 7.- Cinco Constructora | 9.- Panaobras, | Pavimentos 11.- Gal Gar
DOCUMENTOS Plataformas, | Contemporanea, Onte, S.deR.L.deC.| Industrialesy | Construcciones,
S.A.de C. V. S.A.deC. V. S.deR. L. de V. Urbanizacione S.A.deC. V.
C.V. s,S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinidon de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / &

\

(SAT) y manifestacién bajo ( \
protesta de decir verdad \
que dicha opinién es \

fidedigna en cuanto a su \
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
14.- CRO ik
12.- Rencoist 13.- Infraestructura ](':50;‘5\::_?]2:;:5 16.- Urus 17.- Vis
DOCUMENTOS Construcciones, Construmagq, y Edificacién, Gt Urbana, S A. de Ce’V o
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.P.l.deC. d S.A.deC. V. 0N R
v S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
echnimica s adtigiia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la convocatoria
y bases de licitacién,
anexos técnicos —
.econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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*-\—:/

MSER0 15.- Viosimos
12.- Rencoist 13.- Infraestructura C(;nstru o5 16.- Urus
DOCUMENTOS Construcciones, Construmag, y Edificacion, Urbana,

Services,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S. A. P;’I. de C. S.A.deC. V.

S.A.deC.V.

17.- Vise,
S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asl como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Puiblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

i
I
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0821-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

MR 15.- Viosimos
12.- Rencoist 13.- Infraestructura 3 ; 16.- Urus . '
- S Construction 17.- Vise, e —
DOCUMENTOS Construcciones, Construmag, y Edificacidn, SR Urbana, S/ A deC.V
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.P.l.deC. - S.A.deC. V. B RAut
S.A.deC. V.
V.
Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan, la \
cual deberd ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE d \\
congruente con las \

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
SRR b e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

YALISCO

DOCUMENTOS

12.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.-
Construmag,
S.A.deC. V.

14.- CRO
Infraestructura
y Edificacién,
S.A.P.l.deC.
V.

15.- Viosimos
Construction
Services,
S.A.deC. V.

16.- Urus
Urbana,
S.A.deC. V.

17.- Vise,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o0 sin opcidn a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
14.- CRO 2
12.- Rencoist 13.- Infraestructura lcso.;‘s\:zs:tr;?‘s 16.- Urus 17.- Vise
DOCUMENTOS Construcciones, Construmagq, y Edificacién, Soicas Urbana, s A. dec 'V
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.P.l.deC. 3 S.A.deC. V. S A
S.A.deC. V.
V.
Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases de Licitacién Puablica Estatal.

No. Licitante

Importe con IVA

1 | Dai Nippon de México, S. A. de C. V.

$34°366,120.01

2 |Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

$347395,623.97

3 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

$34'529,051.76

4 | Armaqop, S. A. de C. V.

$35'048,974.15

5 | Marecomsa, S. A.de C. V.

$36°820,537.05
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N

S
No. Licitante Importe con IVA
6 |Caminosy Plataformas, S. A. de C. V. $37°428,613.21
7 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $38°155,946.69
8 | Constructora Onte, S. de R. L. de C. V. $38°564,351.43
9 |Panaobras,S.deR. L. de C. V. $38°758,029.32
10 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $38°802,874.51

11 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $39°603,636.51 \\
12 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $39°837,817.29
13 | Construmaq, S. A. de C. V. $40°976,467.64
14 | CRO Infraestructura y Edificacion, S. A.P. l. de C. V. $44°691,349.34
15 | Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. $47°258,068.39
16 | Urus Urbana, S. A. de C. V. $47°632,991.62
17 |Vise,S.A.de C. V. $54°006,278.02

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios. .

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la

misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado CM

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

IIl. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, propuestos por el licitante.
m_
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IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, , \\\
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis \\:\
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a ladA#-de
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto so

descalificados del procedimiento. e

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-V-0B-LP-0821-2026

| Techo Financiero

Construccion de cimentacién, columnas y cabezales, lado oriente, para el retorno elevado ubicado en la Av.
Francisco Medina Ascencio, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, municipio de

Puerto Vallarta, Jalisco. $55,600,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% %
IMPORTE MENOR PROPUESTO $29,625,965.53 \
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $46,557,136.22

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

$34,051,973.15

$39,159,769.13
$28,944,177.18

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
EMPRESA PROPUESTASIN PROPUESTA CON R?g::ﬁﬁg'gfvm
IVA IVA ] )
1{Dai Nippon de México, S. A. de C. V. $29,625,965.53 $34,366,120.01 SE ACEPTA
2|Rivera Construcciones, S. A. de C. V., $29,651,399.97 $34,395,623.97 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $29,766,423.93 $34,529,051.76 SE ACEPTA
4|Armaqop, S. A. de C. V. $30,214,632.89 $35,048,974.15 SE ACEPTA
5|Marecomsa, S. A.de C. V. $31,741,842.28 $36,820,537.05 SE ACEPTA
6|Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. $32,266,045.87 $37,428,613.21 SE ACEPTA
7|Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $32,893,057.49 $38,155,946.69 SE ACEPTA
8|ConstructoraOnte,S. de R.L.de C. V. $33,245,130.54 $38,564,351.43 SE ACEPTA
9|Panaobras, S.de R. L.de C. V. $33,412,094.24 $38,758,029.32 SE ACEPTA
10|{Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. $33,450,753.89 $38,802,874.51 SE ACEPTA
11|Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $34,141,065.96 $39,603,636.51 SE ACEPTA
12|Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $34,342,945.94 $39,837,817.29 SE ACEPTA
13|Construmagq, S. A. de C. V. $35,324,541.07 $40,976,467.64 SE ACEPTA
14|CRO Infraestructuray Edificacién, S. A.P. 1. de C. V. $38,527,025.29 $44,691,349.34 SE ACEPTA
15(Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. $40,739,714.13 $47,258,068.39| SE DESCALIFICA
16(Urus Urbana, S. A.de C. V. $41,062,923.81 $47,632,991.62| SE DESCALIFICA
17|Vise, S. A.de C. V. $46,557,136.22 $54,006,278.02| SE DESCALIFICA ~
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecers |

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el més bajo;

I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR 'POR
0STO D
BROS OR OR
Bo
ROP 0 PROPUESTO

MATERIALES 515940008 74| $71,339,168.89| $18,634,310.05

MANO DE OBRA 3,090,680.20| $7,022,184.62 465,934.79
MAQUINARIA Y EQUIPO $1,536,742.60)] 661,836.70] 833,510.52/
COSTOS INDIRECTOS 1,305,993.19] 3,999,621 56| 408,652.08
FINANCIAMIENTO $0.00) $252 839 38 114,700.32

DaiNipport de México, 5. A. dé. |Rivera Constriicciones, 5. A de [ Gripo Constructor lnnoblack, |
e SiA de V. |

Marecomss, S. A de C. V. |

I. IMPORTE POR MATERIALES , 0, 71L.8529% 67.8631%| 516,160,471.27 65.0131%| ! 69.3126%/
|1 IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.1832%| $5,144,526.50| 17.5594%( $4,185,792.47 20.7842%)| $4,929,801.45 21.2349%| $5,206,405.14 19.8974%,
111, IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIFO 12.5474%|  $3,097,260.95 103876%|  $2,523,867.44 11.3527%|  $2,703,53.29 13.7520%| $3,371,742.31 10.750006/
IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $24,285,921.44 $23,837.851.18 100.0000%| $23,813,326.02 100.0000%| $24,518,156.19 100.00007%
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%, $1,942,873.72 8.50000%| $2,026,217.35 10.00000%| 52,381,332.60) 9.82572% 65.00000%
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32B00%: $86,030.45 0.00000% $0.00 0.25000%| ., 0.29735%,
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.03000%| _$3,165 673.52 14.07000%| $3,635,074.44 12.78000%) i 8.30000%
Viil. PRESUPUESTO TOTAL $29,625,965.53 20,651,399,.97 0,214

I e T — : -
i Caininosy Plataformas, S.A. | Cinco Cantemporanes, 5. A, de | Constructora Onte, 5. de R
i de .V, 1 cv, i dec V.

L Pavimentoslndustrialesy |
- Urbanizadones, S. A.de GV, |

Paiiaobras, S.de R Lode'C. V.

|. IMPORTE POR MATERIALES 73.1115%| $20,115,168.25 g $17,693,404.83 66.1232%| X £ 67.4554% | $19,649,953.36) 64.7210% |
I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.2791%| 5,304,259, 22.8236%| $6,005,177.32 23,6695%| 2 23.4518%| $6,831,567.89) 24.7557%
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.6094%| $2,093571.31 9.9300%| $2,612,705.14) 10.2072%| £ 9.0928%| $2,648,772.50 10.4483%
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $27,512,998.70 100.0000%| $26,311,287,29 100.0000% | $28,858,724.40 100.00005/| $29,130,293.75 100.0000%
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.21000%| $2,258,816.03| 12.12190%| $3,189,427.93) 6.15000%| $1,774,811.55 4.83000%/| 8.00430%
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.31320%| $93,2456.36 0.39972% $117,920.26) 0.76008% $232,839.38 0.63987% 0.41703%
Vil IMPORTE POR UTILIDAD FROPUESTA 7.50000%| $2.239,879.58| 10.5000 $3,109,956.73] 7.16809% 2, 529.56] 8.17484% A 11.95000%

VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $32,266,045.87 $32,893,057.49 33,245,130.54 $33,412,094.24

i

»
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RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA

111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

VI. IMPORTE POR FINANGAMIENTO

VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0821-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

|| Gal Gar Construcdones, S. A [Rencolst Construcciones, S. A. |

$3,090,680.20 11.2432%| $3,101,635.75

$3,084,776.82 11.4041%| $3,145,043.98
100.0000%| $26,962,666.82 100.0000% | $27,586,848.62
14.70695%| $3,965,387.05 14.49829%| $3,999,621.56
0.30751% $95,106.52 0.30423% $96,095.50
9.50000%| $2,947,200.24 7.85500%

deC. V. ei‘

77.3527%| $21,339,168.89

Viil. PRESUPUESTO TOTAL

$34,141,065.96

$34,342,945.94

$2,488,665.53 9.00000%%

Construmag, S. A. de C. V.

$20,866,763.10|

70.9134%
23.8641%| $7,022,184.62
5.2225%| $1,536,742.80
100.0000% | $29,425,690.32
8.81126%| $2,592,775.23
0.71000% $227,331.11

$2,902,121.70

|| Edificacidn, 5 A. P. ). de C.V,

JALISCO

CSORILRNG GIL LSTACLO

CRO Infraestructuray

64.8307%

$19,260,044.44

19.4773%|  $5,786,347.41

15.6921%| $4,661,836.70

100.0000%| $29,708,228.55

£53388%| $2,535,264.57

032177%|  $103,749.89
18.50000%

$35,324,541.07

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nuimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,

«

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

RUBROS

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

INSUFICIENCA TOTAL:

INSUFICIENTIA TOTAL

V.

V.

$1,506,118.78,

T T A | e e L Rea Ry 112
{Pat Nippon de Mexico, 5. A, de! \Rivara Construcdones, S, A de | Grupo Constriictor lnnoblack, {

S/A-deC.V,

|

Armaqop, S.A. deC. V.

$2,694,301.31

Maracomss, S, A, de C. V.

. $0.00

CALIFICACION

$2,473,838.78
INSUFITENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $1,280,192.32 $516,533.33 $259,529.65) $8,025.30|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y S0.00) $309,643.08 $130,057.23 $0.00] $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $466,818.37 $383,474.73) $28,359.98 $361.53| $763,874.73
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $28,669.87) $114,700.32 546,594.21 $31,366,68 $28,068.06
$3,357,072.19 $3,594,079.23 $3,195,383.02 $2,985,579.16| $793,972.08
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILUDAD - -$191,398.67 $44,995,22 $160,998.31 $67,180.17| $1,620,535.24
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

INSUFICIENTIA PARCIAL DE MATERIALES
INSUFICIENCA PARCIAL DE MANO DE DBRA
INSUFICIENOA PARCIAL DE MAQUINARIA Y
INSUFIGENTA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS
INSUFICIENTIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO
INSUFICIENCA TOTAL:
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -
£ 1

de T V.

$0.00| $940,905.22 $0.00)

$161,675.65| $0.00 50.00, X
$739,939.21 $220,805.38 $0.00 $184,738.02
$150,876.05/ $0.00| $634,880.53 $1.002,698.90,
$21,453.96 $0.00| $0.00} $0.00,
$1,073,344.87 $1,161,710.60, $634,880.53 $1,187,436.91
$1,165,934.71 $1,948,246.12 $1,577,649.03} $1.324,910.98,

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

i Caminos y Plataformas, S, A. Cilwo’ConlampnnmuA S, Al de | Constructora Onts, 5. de R4 1
C.V.

de €.V,

| Panaobras, S, de R L. de G V.-

Pavimentos Industrialesy |
Urbanizadones, S, A, de C.V. |

CAUFICAQON

RUBROS

IN ECIA PARCIAL DE MATERIALES

Construmag, §/A. de C.V,

$0.00

CRO Infraestructura y

| Edificacion, 5. A. P. . de C. V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANQ DE OBRA $2,364,299.04 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $1,256,767.92 4
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $18,604.82 $0.00 $10,950.43
INSUFICIENCIA TOTAL: $2,394,848.38 $2,382,903.86 $1,296,767.92 $10,950.43
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $552,351.85 $105,761.68 $1,605,353.78 $5,573,289.52,
INSUFIO ENCIA TOTAL b ™

CALIFICACION SOLVENTE SO\VENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Dai Nippon de México, 5. A. de C. V. $29,625,965.53 $34,366,120.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $29,651,399.97 $34,395,623.97 CUMPLE SOLVENTE
3|Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $29,766,423.93 $34,529,051.76 CUMPLE SOLVENTE
4|Armaqop, S. A. de C. V. $30,214,632.89 $35,048,974.15| CUMPLE SOLVENTE
5|Marecomsa, S. A. de C. V. $31,741,842.28 $36,820,537.05 CUMPLE SOLVENTE
6|Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. $32,266,045.87, $37,428,613.21 CUMPLE SOLVENTE ¢
7|Cinco Contemporanea, S. A.de C. V, $32,893,057.49 $38,155,946.69 CUMPLE SOLVENTE
8(Constructora Onte, S. de R. L. de C. V. $33,245,130.54 $38,564,351.43 CUMPLE SOLVENTE
9/Panaobras, S.de R. L. de C. V. $33,412,094.24 $38,758,029.32 CUMPLE SOLVENTE
10| Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A, $33,450,753.89 $38,802,874.51 CUMPLE SOLVENTE
de C. V.
11)Gal Gar Construcciones, S. A.de C. V. $34,141,065.96 $39,603,636.51 CUMPLE SOLVENTE
12|Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $34,342,945.94 $39,837,817.29 CUMPLE SOLVENTE
13{Construmagq, S. A. de C. V. $35,324,541.07 $40,976,467.64 CUMPLE SOLVENTE
14|CRO Infraestructura y Edificacion, S. A. P. I.de C. $38,527,025.29 $44,691,349.34 CUMPLE SOLVENTE
V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacidn de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica dentro
de la centésima decima octava sesién ordinaria del dia 05 de noviembre de 2026, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante: Rivera Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes'.
en: Construccién de cimentacién, columnas y cabezales, lado oriente, para el retorno elevado ubicado en -
la Av. Francisco Medina Ascencio, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, -
municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por un monto de $34°395,623.97 (treinta y cuatro millones trescientos
noventa y cinco mil seiscientos veintitrés pesos 97/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretarfa, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Plblica Estatal y garantizar satisfactoriamente-el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicaci6n se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $10°318,687.19 (diez millones—
trescientos dieciocho mil seiscientos ochenta y siete pesos 19/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-LP-0821-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de noviembre de 2026 a las 14:05 *
horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmaré el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos senalados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 55 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
07 de noviembre de 2026 y de terminacion el dia 31 de diciembre de 2026.

El presente acto fue presidido por el Ing. Mario Palomera Gabriel, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 05 de noviembre de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra P(blica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

O 8

Ing. Mario Palomera Gabriel
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes

I - R
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
_LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) ——b

Dai Nippon de México, S. A. de C. V.

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Armagqgop, S. A.de C. V.

\
‘\‘\\\
AN
\
Marecomsa, S. A. de C. V. \

Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.

Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

Constructora Onte, S. de R. L. de C. V.

Panaobras, S.de R. L. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

: ‘ W

Construmagq, S. A. de C. V.

Pagina 22 de 23




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL

s
Y
/)
%‘;_}@u I)

JALISCO ™
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

CRO Infraestructura y Edificacion, S. A. P. I. de C. V.

Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. -

Urus Urbana, S. A. de C. V.

REPRESENTANTES A ‘

Vise, S. A.de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

M Mildvecl Komere tleencar

ez

)

- C-’ ¢ /.L.L(Ai// i 2 T e o

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

= .

ESTADO DE JALISCO
- E L~ P
L I¢ './Tf\.b\i;'\i‘ ""\,l) w*l_‘w" \ 1? Y)V\ e \.“\ Y O 7 / ‘
] 1 e
TESTIGO SOCIAL
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