GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

P Infraestructura
% ﬁ y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026, *
para la contratacion de obra publica: Construccién de cimentacién, rampa, cubo de elevador y elevador en *
el lado sur del puente peatonal para la estacién de Mi Macro Periférico, ubicada a la altura de la calle La
Cantera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 02 de junio de 2026, se reunieron en la *
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 14 de marzo de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026, se inscribieron a participar 47 Licitantes.

Con fecha del dia 16 de abril de 2026, a las 11:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las *
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte *
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 22

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Ohservacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacién
>€ ACEPLAPIORUBSIA | wyiggs 97110
para su evaluacion O\
Se acepta propuesta $10'677,699.23 | o 3
para su evaluacion \
Se acepta propuesta
para su evaluacién

1 |Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $7°285,047.18

2 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $7°520,581.39

3 | Constructora Amicum, S. A. de C. V.

4 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

5 | Construlatam, S. A. de C. V. $11°260,932.13
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Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Construvasi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°807,451.02

Daco, Desarrollos Arquitecténicos y
Construccion Obra Civil, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$7°454,553.36

Greenova Constructores, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°467,769.01

Grupo Biruda, S. A.de C. V.

Se desecha

$0.00

10

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'683,795.80

11

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°236,732.24

12

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°404,183.53

13

Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8'553,138.88

14

Guadalca Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°363,694.33

15

lzor Estructuras, S. A, de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°695,184.74

16

Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'350,877.82

17

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°268,527.39

18

Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°059,884.66

19

Tepaacero, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'711,434.02

20

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Se desecha

$0.00

21

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7'764,670.64

22

Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°256,503.16

- .
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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% ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relaciéon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Biruda, S. A.de C. V. ;

Se deseché la propuesta por no presentar el documento econémico E2 en los formatos solicitados que
integran la propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar el documento técnico T20 (opinién de cumplimiento), que integra
la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales II1.9.-
Documentacién que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $7°268,527.39

2 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $7°285,047.18

3 | Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra Civil, S. A. de C. V. $7°454,553.36

4 | Constructora Alerbos, S. A.de C. V. $7°520,581.39

5 |lzor Estructuras, S. A.de C. V. S$7°695,184.74

6 |Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V. $7'764,670.64

7 | Samier Edificaciones, S.de R. L.de C. V. $8°059,884.66

8 | Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. $8'256,503.16 < Y

9 | Guadalca Constructora, S. A. de C. V. $8'363,694.33 gt
10 | Greenova Constructores, S. A. de C. V. $8°467,769.01 \f ,
11 | Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V. $8'553,138.88
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA

12 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $8°683,795.80

13 |Tepaacero, S. A. de C. V. $8'711,434.02

14 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $9'236,732.24

15 | Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V. $9°'350,877.82 |
16 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $10°677,699.23

17 | Construvasi, S. A. de C. V. $10°807,451.02 !
18 | Construlatam, S. A. de C. V. $11°260,932.13

19 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $13°404,183.53

20 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. $137993,297.19

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 16 de abril
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi¢ a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.deC. V.

2.- Coinba
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Daco,
Desarrollos
Arquitectdnicos
y Construccién
Obra Civil,
S.A.deC. V.

4.- Constructora
Alerbos,
S.A.deC. V.

5.- lzor
Estructuras, "
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Daco,
1.- Orssa Obras 2.- Coinba ArqD:istae:t‘:SI:;:os 4.- Constructora 5.- lzor
DOCUMENTOS Responsables, Construcciones, 5 Alerbos, Estructuras,
SHeR Ldecy | SAdecv | Y memedon S.A.deC.V. S.A.deC.V.
Obra Civil,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
H———— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan

personas inhabilitadas en los

términos del articulo 48 de Ia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante, (™
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar, N\
calendarizado, en periodos :
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE = e N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura

Shnh
%ni g-‘; , Y ObraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T9.-

3.- Daco,
1.- Orssa Obras 2.- Coinba De_s arro'llc'vs 4.- Constructora
z Arquitectdénicos
Responsables, Construcciones, Craaian Alerbos,
S.deR.L deC. V. S.A.deC.V. y o S.A.deC.V.
Obra Civil,

S.A.deC. V.

5.- lzor
Estructuras,
S.A.deC. V.

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su

propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Daco,
= Desarrollos
1.- Orssa Obras 2.- Coinba ALpst 4.- Constructora 5.- lzor
DOCUMENTOS Responsables, Construcciones, gonstruccién Alerbos, Estructuras,
s.deR.LdeC.V. | s.Adecv. |V 1h: S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Obra Civil,
S.A.deC. V.
Doorments 1102 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo N

que en ella se reflejay la ' \\
misma no ha sido alterada o . ;_\J
modificada en ninguna de \ ‘\J
sus partes. \\ )
RESULIADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N

EVALUACION BINARIA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

8.- Viosimos
Construction
Services,
S.A.deC. V.

6.- Vaco Grupo
Técnico de
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.- Guadalca
Constructora,
S.A.deC. V.

7.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.deC.V.

10.- Greenova
Constructores,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Vaco Grupo - 8.- Viosimo
T p 7.- Samier I i 3 9.- Guadalca 10.- Greenova
Técnico de : i Construction
DOCUMENTOS 4 Edificaciones, : Constructora, Constructores,
Construcciones, S deR.LdaC. v Services, S deey A
S.A.deC.V. IR S e C Y il Hilbond

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodaos
no Mayor a un mes
calendario...

i

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la

mano de obra dividido en '\:_\\
categorias propuesto por el %
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ' \!
jornadas, conforme a los L% & )
plazos determinados por la L
Secretaria de )

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

DOCUMENTOS

6.- Vaco Grupo
Técnico de
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.deC. V.

8.- Viosimos
Construction
Services,
S.A.deC.V.

9.- Guadalca
Constructora,
S.A.deC. V.

10.- Greenova
Constructores,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

]

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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G Infraestructura
% 2‘} y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

8.- Viosimos
Construction
Services,
S.A.deC.V.

6.- Vaco Grupo
Técnico de
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.- Guadalca
Constructora,
S.A.deC. V.

7.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.deC. V.

10.- Greenova
Constructores,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

N
AW o

N
5= )
!
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo

Constructor

Novopesa,
S.A.deC. V.

12.- Grupo
Constructor
Innoblack,

S.A.deC. V.

13.- Tepaacero,
S.A.deC. V.

14.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC. V.

15.- Macar
Ingenieria en
Construccién,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
B/ responsable de la obra con

4/ el propdsito de pader

evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1
4 Infraestructura
i\’*g ;,g:’% y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

15.- Macar
Ingenieria en
Construccidn,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

11.- Grupo 12.- Grupo
14.- Grupo
Constructor Constructor 13.- Tepaacero, :
Constructor Jof,
Novopesa, Innoblack, S.A.deC.V. S. A deC.V
S.A.deC.V. S.A.deC.V. il
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&

%

Infraestructura

g y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo 12.- Grupo
Constructor Constructor 13.- Tepaacero,
Novopesa, Innoblack, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

14.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

15.- Macar
Ingenieria en
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pidblica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catédlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A,
4 Infraestructura
@ j’ y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo 12.- Grupo 15.- Macar
Constructor Constructor 13.- Tepaacero, 14.=Gpa Ingenieria en
DOCUMENTOS Constructor Jof, B
Novopesa, Innoblack, S.A.deC. V. S. A deC.V Construccidn,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. e he S.A.deC. V.
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa
o sy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA Sednli CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

l - - R




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
b

By Infraestructura
% ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructoray 190 PR S 18.- 19.- Grupo 20.- Constructora
DOCUMENTOS Edificadora Romac, S NaSEy £ Construlatam, Constructor Maca, Amicum, 6
S.A.deC. V. S B S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

Lo i M CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asf como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de

los profesionales técnicos y

administrativos al servicio VN
del licitante, en este " Q N
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N N

especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infr;sestruciura
y Obra Puablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
18.- 19.- Grupo 20.- Constructora
Construlatam, Constructor Maca, Amicum,
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

17.- Construvasi,
S.A.deC. V.

16.- Constructora y
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS Edificadora Romac,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
CUMPLE

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
CUMPLE

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

confaorme al catélogo de

conceptos, detallado por
coneeptos indicanda CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor a un mes
calendario...
™~
\X‘a .

CUMPLE

Documento T9.-
CUMPLE A 8

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
CUMPLE CUMPLE

mano de obra dividido en
CUMPLE

categorias propuesto por el
licitante, expresado en

: ; CUMPLE

jornadas, conforme a los

plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
\‘i\
N
~

Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora y 17 Coftrivast 18.- 19.- Grupo 20.- Constructora
DOCUMENTOS Edificadora Romac, S A deC.V ! Construlatam, | Constructor Maca, Amicum,
S.A.deC. V. S i S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construecién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetss de Bdsicosi. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o
N
Documento T15.- - \)
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \ O
trabajo... 3

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

V. o I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

z infraestructura
% ﬁ y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora y 18.- 19.- Grupo 20.- Constructora

i 17.- Const i
DOCUMENTOS Edificadora Romac, C A :Z (r:m(’asu Construlatam, Constructor Maca, Amicum,
S.A.deC. V. BlE: s S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA Toaes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE .

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaronala
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de ;
Licitacidn Publica. {

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes \\
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la X\
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

M - _ B

/




Infraestructura
% g‘} y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

2
o

Licitante

Importe con IVA

Orssa Obras Responsables, S. de R. L.de C. V.

$7°268,527.39

Coinba Construcciones, S. A. de C. V.

$7°285,047.18

Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccién Obra Civil, S. A. de C. V.

$7°454,553.36

Constructora Alerbos, S. A.de C. V.

$7°520,581.39

Izor Estructuras, S. A. de C. V.

$7°695,184.74

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.

$7°764,670.64

Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.

$8°059,884.66

Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.

$8°256,503.16

Ol e N ;|| w| |-

Guadalca Constructora, S. A. de C. V.

$8°363,694.33 (

[E=
o

Greenova Constructores, S. A. de C. V.

$8°467,769.01

=
[EY

Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.

$8'553,138.88

[y
[\S]

Grupo Caonstructor Innoblack, S. A. de C. V.

$8'683,795.80

[
w

Tepaacero, S. A. de C. V.

$8°711,434.02

=
~

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

$9°236,732.24 4

[
v

Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.

$9°350,877.82

[EY
[=)]

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

$10°677,699.23 |-

=
~l

Construvasi, S. A. de C. V.

$10°807,451.02

=
co

Construlatam, S. A. de C. V.

$11°260,932.13

=
(e}

Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V.

$13°404,183.53

20

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

$13°993,297.19

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la N .
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del N
Estado de Jalisco y sus Municipios. LN

-
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Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica, se verifico que el licitante Macar Ingenieria -
en Construccién, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detect6é que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unita rios”f_\“
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mé"s\._ N\
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este ™.
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

M. _ o
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas aito y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

~,

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, lex"\.\
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable & g
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptabley ..
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son :
descalificados del procedimiento. \

\
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A
)




Construccion de cimentacidn,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

rampa, cubo de elevador y elevador en el lado sur del puente peatonal para la
estacion de Mi Macro Periférico, ubicada a la altura de la calle La Cantera, en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

O) kiR (
|

o

—
(2
-

$9,524,000.00

sco

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,265,971.89
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 512,063,187.23
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,718,217.82
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE L.V.A. : $8,875,950.49
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE L.V A. : $6,560,485.14

W 0 N & U1 B W N =

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

$6,265,971.89
$6,280,213.09
$6,426,339.10

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
Coinba Construcciones, 5. A. de C. V.
Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra

Constructora Alerbos, S. A.de C. V. $6,483,259.82
Izor Estructuras, S. A. de C. V. $6,633,779.95
Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V. $6,693,681.59
Samier Edificaciones, S. de R. L.de C. V. $6,948,176.43
Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. $7,117,675.14
Guadalca Constructora, S. A. de C. V. $7,210,081.32

$7,299,800.87
$7,373,395.59
$7,486,030.86
$7,509,856.91
$7,962,700.21
$9,204,913.13
$9,316,768.12
$9,707,700.11
$11,555,330.63
$12,063,187.23

Greenova Constructores, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Novopesa, S. A.de C. V.
Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.
Tepaacero, S.A.de C. V.

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.
Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.
Construvasi, S. A.de C. V.

Construlatam, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.
Constructora Amicum, S. A.de C. V.

$7,268,527.39
$7,285,047.18
$7,454,553.36
$7,520,581.39
$7,695,184.74
$7,764,670.64
$8,059,884.66
$8,256,503.16
$8,363,694.33
$8,467,769.01
$8,553,138.88
$8,683,795.80
$8,711,434.02
$9,236,732.24
$10,677,699.23
$10,807,451.02
$11,260,932.13
$13,404,183.53
$13,993,297.19

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MATERIALES $2,689,434.19] $4,460,615.52| $3,472,706.88)
MANO DE OBRA $1,137,025.35 2,169,695.42] §1 759,473.71)
MAQUINARIA Y EQUIPO $271,852.30 969,742.57 618,854.48|
COSTOS INDIRECTOS $379,975.70] $776,328.56 570,314.28|
FINANCAMIENTO $0.00 $19,522.13 5,209.48

i Gil 0 KN
1, IMPORTE POR MATERIALES 50.0565%| $2,689,434.19 53,9053%| $3,004,821.11 53.6851%| 53,104,131.51) 51.3840%| $2,857,252.41 67.0095%| $4,201,319.08| e\
1I. IMPORTE POR MANC DE OBRA 33.6306%| $1,806,907.55 37.7641%| $2,105,072.11| 37.5243%| $2,169,695.42| 311765%| 51,733,597.53 23.4837%| $1,472,364.02 ‘:\
11l IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.3129% $876,459.86| 8.3306% $464,368,06) 8.7905% $508,278.72 17.4396% $969,742.57 9.5069%| $596,057.41| \ »
Iv. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,372,801.60 100.0000%6| $5,574,261.28 100,00003| $5,782,105.65 100.0000%| $5,560,592.51 100.0000%| $6,269,740.51 \ %
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.84430% $582,674.96| 8.58400% $478,494.59 6.57158% $379,975.70 13.00000%| $722,877.03 6.44156%| $403,869.10 \‘K \'\‘\
Vi. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.14936%| $8,930.83 0.03544% $2,145.10 0.00000% $0.00 0.29910%, $18,793.85 0.00000%| $0.00 \\ -)\ .
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.66667%)| $636,203.65 10.00000% $605,490.10) 12.20000% $751,773.92) 12.37000%| $779,589.98 7.50000% $500,520.72 == b
Vill, PRESUPUESTO TOTAL $6,633,779.95 $6,693,681.59 $6,948,176.43 $7,117,675.14 $7,210,081.32
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| $3,720,614, y $3,427,555.55 $3,867,316.38

11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.6425% 19.3718%| $1,137,025.35 30.0336%| 51,733,862.77| 3 $1,511,083.88) K $2,053,509.13]
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.3109% $539,423.26| 4.6316%| $271,852.30 5.4495% $314,602.08 $823,325.87 $828,320.59
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,793,460.36 100.0000%| 55,869,493.17 100.0000%| $5,773,079.45 $5,761,965.30 $6,749,146,10

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS X $579,346.04 13.22650% $776,328.56) 10.00000% §577,307.95, $453,389.41

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO L $0.00 0.17765%| $11,806.07 0.00000%| $0.00 $0.00
VIl IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $890,281.05 10.202425| 5679,238.93 17.29000%| $1,097,981.98 B A . $720,253.55
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $7,299,800.87 $7,373,395.59 $7,486,030.86 $7,509,856.91 $7,962,700.21

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
niimeros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

INS! B g $368,575. .
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE OBRA $0.00 50.00] $0.00] $287,109.69|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $154,486.42 $110,575.76 . $22,797.07]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $91,819,69 $190,338.58 & $166,445.18|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $3,064.39 $5,209.48 . $5,209.48
INSUFICIENCIA TOTAL: $783,272.69 $717,256.27| 5674,699.19 5641,330.65| $481,561.43
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| -5147,069.03 -$111,766.17 $77,074.73 5138,259.33, $18,959.29
INSUFICIENCIA TOTAL

CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00) $0.00 545,151,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE OBRA $100,080.99 $622,448.36 $25,610.94] $248,389.83
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥ $79,431.22 $347,002.18 $304,252.40) 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00) $0.00 $0.00 $0.00/ $116,924.87| (\
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $5,209.48 50.00 $5,209.48 50.00 $5,209.48 & ‘;\
INSUFICIENCIA TOTAL: $184,721.70 $969,450.55 $335,072.83 $293,541.16 $122,134.35 w \,
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $705,559.36 -$290,211.62 $762,909.15 $632,723.86 $598,119.20 R\ )
)\
SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE . b\
“

Pagina 26 de 31




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% § y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|lzor Estructuras, S. A.de C. V. $6,633,779.95 $7,695,184.74 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. $6,693,681.59 $7,764,670.64, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.

3[Samier Edificaciones, S. deR. L. de C. V. $6,948,176.43 $8,059,884.66 CUMPLE SOLVENTE

4|Viosimos Construction Services, 5. A. de C. V., $7,117,675.14, $8,256,503.16 CUMPLE SOLVENTE "

5|Guadalca Constructora, S. A. de C. V. $7,210,081.32 $8,363,694.33 CUMPLE SOLVENTE

6|Greenova Constructores, S. A. de C. V. $7,299,800.87 $8,467,769.01 CUMPLE SOLVENTE

7|Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V. $7,373,395.59 $8,553,138.88, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

8|Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $7,486,030.86 $8,683,795.80 CUMPLE SOLVENTE

9|Tepaacero, 5. A. de C. V. $7,509,856.91 $8,711,434.02 CUMPLE SOLVENTE
10{Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $7,962,700.21 $9,236,732.24 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Tecnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro

de la trigésima séptima sesién extraordinaria del dia 02 de junio de 2026, en el cual se determiné adjudicar

el contrato al licitante: Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: °
Construccion de cimentacion, rampa, cubo de elevador y elevador en el lado sur del puente peatonal para

la estacién de Mi Macro Periférico, ubicada a la altura de la calle La Cantera, en el municipio de San Pedro*
Tlaquepaque, Jalisco, por un monto de $8°059,884.66 (ocho millones cincuenta y nueve mil ochocientos *
ochenta y cuatro pesos 66/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la (\
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las — ©\

obligaciones respectivas. \ )

%)

N
N I

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°417,965.40 (dos millones*
cuatrocientos diecisiete mil novecientos sesenta y cinco pesos 40/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SICP-E-ESTACION-OB-LP-0105-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 02 de junio de 2026
alas 16:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacidn
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 212 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 03 de junio de 2026 y de terminacion el dia 31 de diciembre de 2026.

El presente acto fue presidido por la Ara. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de |a Secretaria ,
de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18

horas del dia 02 de junio de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de’
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de Ia Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

v

Arq. Elida Iveite Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

4
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)

Orssa Obras Responsables, S.deR.L.deC. V. ’

Coinba Construcciones, S. A. de C. V.

Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra
Civil,S. A. de C. V.

Constructora Alerbos, S. A.de C. V.

Izor Estructuras, S. A. de C. V.

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.

Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.

Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.

Guadalca Constructora, S. A. de C. V.

Greenova Constructores, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Innoblack, S. A.de C. V.,

Tepaacero, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. ’

Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Construvasi, S. A. de C. V.

Construlatam, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. '

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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