GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

9
Infraestructura & !
& y y Obra Publica g jE

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC

GOBIEANO DEL ESTADO

SIOP-E-INDECI-OB-LP-1134-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad M
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E—INDECI-OB-LP-1134—2025,/para la
contratacion de obra publica: Construccién de la Plaza de la Mujer en cabecera municipal de Villa Guerrero,
Jalisco. Primera etapa./

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 08 de diciembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisca, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 04 de noviembre de 2025,"para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-INDECI-OB-LP-1134-2025’ se inscribieron a participar 2Y Licitantes.

Con fecha del dia 28 de noviembre de 2025:8 las 13:00 horas'se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 11 -

Como resultado del acto y de la revisiéon de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta

1 |Bucojal, S. A. deC. V. ) $10'934,44491 |/
para su evaluacién
Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. d Se acept t . ;
3 £ pLa propuesta $10'992,103.67
C. V. para su evaluacion
3 | Constructora Campujal, . A. de C. V. > acepta propuesta $11°494,188.04 |
para su evaluacion

Se acepta propuesta

4 | Construnav, S. A.de C. V. $10°253,201.98

Qf 4 para su evaluacion
D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. Se acepta pr t ,
5 y =H5epla prapuesia $11'810,385.01 | /
V. _ para su evaluacion
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No. Licitante Observacion

Importe con IVA

Se acepta propuesta

6 | GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A.de C. V. i
para su evaluacién

$10°700,134.17

JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R.
L.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$11°589,654.69

Se acepta propuesta

8 | Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V. e
para su evaluacidn

$11°406,102.02

Se acepta propuesta

9 | Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V. .
para su evaluacion

$10'136,471.29

Se acepta propuesta

10 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S. A. de C. V. .
para su evaluacidn

$11°599,043.39

11 | Sorcin Construccién, S. A. de C. V. SE/ACEREa prapuestd

para su evaluacion

$10°039,260.34

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sorcin Construccién, S. A. de C. V. $10°039,260.34
2 | Macar Ingenieria en Construccién, S. A. de C. V. $10°136,471.29
3 | Construnav, S. A.de C. V. $10°253,201.98
4 | GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $10°700,134.17
5 | Bucojal, S. A. de C. V. $107934,444.91
6 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A.de C. V. $10°992,103.67
7 | Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V. $11°406,102.02
8 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $11°494,188.04
9 |JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. V. S11'589,654.69
10 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S. A. de C. V. $11°599,043.39
11 | D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V. $11°810,385.01
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La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 28 de
naviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Sorcin t 2 Macer " | 4- GGRInge ier';”a

DOCUMENTOS ; £ Ingenieria en 3.- Construnav, £ g gen
Construccion, £52 y Arquitectura,
S.A deC V Construccién, S.A.deC.V. S AdeCv

et S.A.deC.V. AR

5.- Bucojal,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que se analizaron y
% 1 revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos —~ econdmicos

(guias de llenado) y
modelo de contrato...
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2.- Macar

- Sorci y - GGR Ingenieri

DOCUMENTOS L noogin Ingenieria en 3. Construnay, | % GSR Ingenferia
y Arquitectura,

Construccion
5 Construccién S.A.deC.V.
. A, V. g .A.deC. V.
Rredel S.A.deC.V. Bfecel

5.- Bucojal,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de .
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposician de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no

participan personas .
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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i 2.- Macar i
DOCUMENTOS 1 3orcin Ingenieria en Sy 4.- GGR Ingenieria
Construccion,

e y Arquitectura,
Construccion, S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

5.- Bucojal,

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividide en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
g ¢ los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
sconvocatoria...

CUMPLE CUMPLE
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2.- Macar

1.- Sorcin TR 4.- GGR Ingenieria 5
DOCUMENTOS i Ingenieria en 3.- Construnav, £ & 5.- Bucojal,
Construccidn, i Yy Arquitectura,
Ry, Construccion, S.A.deC.V. S.A deC.V S.A.deC. V.
L S S.A.deC. V. e Hii
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
cetiegt g v CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

permanente, propuesto
por el licitante, expresada
en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacién o
egativa, par:

SX 1 iy est’iia:iodne:sczzt:s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...
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DOCUMENTOS

1.- Sorcin
Construccién,
S.A.deC. V.

2.- Macar
Ingenieria en
Construccion,
S.A.deC. V.

3.- Construnav,
S.A.deC.V.

4.- GGR Ingenieria
y Arquitectura,
S.A.deC. V.

5.- Bucojal,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma

no ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| RESULTADO
[EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- p 7z i T
Construcciones e | 7.- Lagus Grupo B MR 10 Obmis .o i1 D ¥ictorls
| DOCUMENTOS X e 2 Constructora | Construccionesy Proyectos Urbanizadora
‘ Instalaciones Constructor, : R s
EaE S A deChr Campujal, Mantenimientos, | Santa Clara, | y Edificadora,
! g o S.A.deC.V. |S.deR.L.deC.V.| S.A.deC.V. | S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la

proposicién técnica y

econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la convocatoria
y bases de licitacién, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos —
econdémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
B/ ?/ sus implicaciones de

caracter técnico...
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e 5"i i B 8.- 9.-JMR | 10.-Obrasy | 11.- D'Victoria
DOCUMENTOS 2 ucc_o | P Constructora | Construccionesy Proyectos Urbanizadora
Instalaciones Constructor, i e e
G S.A.deC.V Campujal, Mantenimientos, | Santa Clara, y Edificadora,
S. A deC ‘V ki i S.A.deC.V. |S.deR.L.deC. V.| S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de

responsable de la obra
con el propadsito de poder

evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
"abaéjzlqd“:b:f ;';'etra" i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de

su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
w calendarizado, en
/L. periodos no mayor a un
mes calendario...
B .
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6.- . .
i Corapie ) S e 8.- 9.- IMR 10.- Obrasy | 11.- D'Victoria
|  DOCUMENTOS i T P Constructora | Construccionesy Proyectos Urbanizadora
Instalaciones Constructor, X e i
Coins £ At Campujal, Mantenimientos, | Santa Clara, | y Edificadora,
. e Fopt S.A.deC.V. |S.deR.L.deC.V.| S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto

por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra,

su ubicacidn fisica,
,L modelo y usos actuales...
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6.-
Construcciones e | 7.- Lagus Grupo
Instalaciones Constructor,
Gomora, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

8.- 9.- IMR 10.- Obrasy | 11.- D'Victoria
Constructora | Construccionesy Proyectos Urbanizadora
Campujal, Mantenimientos, | Santa Clara, y Edificadora,
S.A.deC.V. [S.deR.L.deC.V.| S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones, por lo que
g na podra invocar su
‘L desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.
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\ 6.-
i i 7.-L G
DOCUMENTOS Construcc.lones e agus Grupo
Instalaciones Constructor,
| Gomora, S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

8.- 9.- IMR 10.- Obrasy | 11.- D'Victoria
Constructora | Construccionesy Proyectos Urbanizadora
Campujal, Mantenimientos, | Santa Clara, | y Edificadora,
S.A.deC.V. [S.deR.L.deC.V.| S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacidn y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| RESULTADO

E
|EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPL NO CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificé que el licitante Obras y Proyectos Santa Clara, S. A. de’
C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo a
lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacién integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacion de la obra donde
g 4. describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizard los trabajos ni su descripcidn de acuerdo al catalogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
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establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracidn de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-020
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN PEATONAL CUADRADO 40X40X6CM ESPESOR, RESISTENCIA
T300, ACABADO APP 1000 PICOS, COLOR CAFE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROP. 1:3,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA,” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera “MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROP. 1:4”
debiendo ser “MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROP. 1:3”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-058
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA NATURAL LAJA CANTERA SAN ANDRES AL CORTE EN FORMATO
IRREGULAR EN MURO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, INCLUYE: MANO
DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,”
omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo
del concepto referido ya que considera “MIORTERO CEMENTO - ARENA EN PROP. 1:4” debiendo ser
“MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROP. 1:3”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-079 “PISO DE
10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/8", CON PIGMENTO
CLEVELAND AL 6%, ACABADO LAVADO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, INCLUYE:
CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,” omite
M, considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar la “malla electrosoldada 6-6-10/10,” por lo cual el licitante no

cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidn de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacidn georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberén ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacidon de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestard
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacion de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacion contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S.
A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad

y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
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la Secretaria de Infraestructura y Obra Pudblica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7 Descripcidon de la planeacion integral propuesta por el
licitante, el procedimiento constructivo se limita a copiar y pegar los conceptos del catalogo, en lugar de
presentar una descripcidn detallada de la ejecucion de los trabajos. Asimismo, no se consideran las posibles
restricciones técnicas derivadas del proyecto. Lo anterior representa una deficiencia en la planeacion integral
de los trabajos, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y.sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-079 “PISO DE
10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/8", CON PIGMENTO
CLEVELAND AL 6%, ACABADO LAVADO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, INCLUYE:
CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar la “malla electrosoldada 6-6-10/10,” por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

g Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
: ‘2 empresas son solventes en la evaluacién binaria va que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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No. Licitante Importe con IVA
1 |Sorcin Construccion, S. A. de C. V. $10°039,260.34
2 | Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V. ; $10°136,471.29 |/
3 | Construnav, S. A.de C. V. $10°253,201.98 /
4 | GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $10°700,134.17 |/
5 |Bucojal, S. A. de C. V. $10°934,444.91 |/
6 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A.de C. V. $10°992,103.67 /
7 | Lagus Grupo Constructor, S.'A.de C. V. $11°406,102.02 ;
8 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $11°494,188.04
9 |IMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. V. $11°589,654.69

2.- Evaluacion por tasacidén aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacidén de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en Ia
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluaciéon por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si

0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de

las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus
B/ 4 Municipios, propuestos por el licitante,

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
/0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacidn de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

/ $14,145,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,654,534.78
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,991,081.63

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL
MAS BAJO:

$9,349,340.65 /

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

$10,751,741.75
$7,946,939.55

1{Sorcin Construccién, S. A. de C. V. $8,654,534.78|  $10,039,260.34]  SE ACEPTA
2|Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V. $8,738,337.32 $10,136,471.29 SE ACEPTA
3|Construnav, S. A.de C. V. $8,838,967.22 $10,253,201.98 SE ACEPTA
4/GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $9,224,253.59 $10,700,134.17 SE ACEPTA
5|Bucojal, S. A.de C. V. $9,426,245.61 $10,934,444.91 SE ACEPTA
6| Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $9,475,951.44 $10,992,103.67 SE ACEPTA
7|Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V. $9,832,846.57 $11,406,102.02 SE ACEPTA
8| Constructora Campujal, S. A. de C. V. $9,908,782.79 $11,494,188.04 SE ACEPTA
9|JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. V. $9,991,081.63 $11,589,654.69 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
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parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 1,650. .26 .09|  $4,834,431.05
11. MANO DE OBRA $1,671,629.89| 5$2,873,217.23 $2,147,306.17,
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $109,954.58 $801,503.95 $520,584.67
13. COSTOS INDIRECTOS $507,500.00| 51,043,424.45 $668,694.72 g
14. FINANCIAMIENTO $32,010.27 $87,136.69 $44,884.12( /

. IMPORTE POR MATERI. ,786,998.41 . 2 ,892,572.74 .4544%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.7714%| $1,790,258.48 26.4340%| $1,671,629.89 22.7823%| 51,706,224.24 25.8694%| $1,885973.52 27.3293%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.6443% $109,954.58 1.7474% 5110,504.16 6.9226% $518,447.82 7.0206% $511,825.01 8.2163% 5635,032.68
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,687,211.47 100.0000%| $6,323,784.57 100.0000%| $7,489,240.15 100.0000%| $7,290,371.27 100.0000%| $7,728,893.60
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 15.50000%| $1,036,517.78, 16.50000%| 51,043,424.45 6.77639% $507,500.00 7.21141% $525,738.56| 10.00000% $772,889.36
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.44100% $34,061.65 0.44100% $32,489.39 0.43866% $35,078.10 0.93333% $72,950.10 1.02492% $87,136.69
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $853,357.00 17.50000%| 5$1,294,947.22 9.50000% $763,022.73| 16.34000%| $1,289,072.39 9.20000% $790,180.61
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.64709% $43,386.88 0.69091% $43,691.69 0.59012% 544,126.24 0.63263% $46,121.27 0.60980% 547,145.36 /
|9. PRESUPUESTO TOTAL $8,654,534.78 $8,738,337.32 $8,838,967.22 $9,224,253.59 $9,426,245.61

i

1. IMPORTE POR MATERIALES 58.1670%| $4,632,028.51 58.0505%| $4,837,297.43 64.0192%| $4,889,425.49 57.9068%| $4,821,085.07
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 34.3306%| $2,733,856.01 34.2746%| 52,856,075.87 25.4864%|  $1,946,503.85 34.5106%| $2,873,217.23
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 7.5025% $597,446.73 7.6748%|  $639,538.10 10.4944% $801,503.95 7.5826%| $631,298.16
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTQ 100.0000%| $7,963,331.25 100.0000%| $8,332,911.40 100.0000%| $7,637,433.28 100.0000% | $8,325,600.46
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% $557,433.19 8.15904%| $679,885.57 7.10000% $542,257.76 6.80000%| $566,140.83
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.55000% $46,864.20 0.51173% $46,121.19 0.57000% $46,624.24 0.36000% $32,010.27
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.05000% $861,046.68 8.00000%| $724,713.45 19.85000%| $1,632,923.59 11.40000%| $1,017,307.68
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59498% 547,276.12 0.59000% 549,214.96 0.64870% 549,543.91 0.60002% $50,022.39
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,475,951.44 $9,832,846.57 $9,908,782.79 $9,991,081.63

Pagina 19 de 24




Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-INDECI-OB-LP-1134-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DEL ES5TADO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminaciéon de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nidmero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $47,432.64 $292,780.54 50.00 $0.00 50.00
|MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $357,047.69 $475,676.27, $441,081.93 $261,332.64, $35,054.98|
(OBRA

17. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $410,630.09 $410,080.51 $2,136.85 $8,759.66 50.00
[MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $161,194.72 $142,956.16| 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $10,822.48 $12,394.73 $9,806.02 30.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $825,932,89 $1,190,932.05 $614,219.52 5413,048.46 $35,054.98
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $27,424.10 $104,015.17 $148,803.22 $876,023.93 $755,125.63
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

$13,345.98

MATERIALES

115. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00 $200,802.31 $0.00

(OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $111,261.54 $0.00 $126,436.96 $102,553.89

INDIRECTOS

i19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 50,00 $12,873.86

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $313,664.08 $0.00 $327,239.27 $128,773.73

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $547,382.60 $724,713.45 $1,305,684.31 $888,533.95

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL /
g / 22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE -

HUTEVIN L

PARCIAL

$202,402.54
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2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Sorcin Construccion, S. A.de C. V. $8,654,534.78 $10,039,260.34 CUMPLE SOLVENTE g
2|Macar Ingenieria en Construccién, S. A. de $8,738,337.32 $10,136,471.29 CUMPLE SOLVENTE
C. V.
3|Construnav, S. A. de C. V, $8,838,967.22 $10,253,201.98 CUMPLE SOLVENTE
4|GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. $9,224,253.59 $10,700,134.17 CUMPLE SOLVENTE
5|Bucojal, S. A.de C. V. $9,426,245.61 $10,934,444.91 CUMPLE SOLVENTE
6|Construcciones e Instalaciones Gomora, S. $9,475,951.44 $10,992,103.67 CUMPLE SOLVENTE
A.deC. V. ;
7|Lagus Grupo Constructor, 5. A. de C. V. $9,832,846.57 $11,406,102.02 CUMPLE SOLVENTE ’
8|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $9,908,782.79 $11,494,188.04, CUMPLE SOLVENTE /:
9[IMR Construcciones y Mantenimientos, S. $9,991,081.63 511,589,654.69 CUMPLE SOLVENTE
deR.L.deC. V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de ias propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardacter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima tercera sesién ordinaria del dia 08 de diciembre de 2025, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante: Sorcin Construccién, S. A. de C. V. /ﬁara ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccion de la Plaza de la Mujer en cabecera municipal de Villa Guerrero, Jalisco. Primera etapa,”
por un monto de $10°039,260.34 (dlez millones treinta y nueve mil doscientos sesenta pesos 34/100 M.N.),”
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3'011,778.16(tre5 millones once
mil setecientos setenta y ocho pesos 10/100 M.N.}.
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar ia presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-INDECI-OB-LP-1134-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 09 de diciembre de
2025 a las 14:50 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion vy
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberén estar concluidos en un plazo de 11 dias naturales,/tomando como fecha de inicio el dia
10 de diciembre de 2025 de terminacion el dia 20 de diciembre de 2025.”

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:53"

horas del dia 08 de diciembre de 2025, én cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

L}

s

Arq. Elida Ivetfe Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sorcin Construccion, S. A.de C. V.

Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.

Construnav, S. A.de C. V.

GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Bucojal, S. A. de C. V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.

Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de
C. V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S. A. de C. V.

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANQ INTERNO
DE CONTROL

(addos Moo Boals Bsled B

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

_ ESTADO DE JALISCO : vy
LIC. [4Chflp, [240C
CARIE Joflec A W f/‘;}/
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