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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-122-2023, para la =
contratacion de obra publica: Trabajos de conservacién rutinaria en los caminos de la residencia de Villa *
Guerrero, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 16 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, las servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

&

Con fecha de publicacion del dia 09 de febrero de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-122-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Constructora Campujal, S.A. de C.V. *
Xcan Construcciones, S.A. de C.V.

G y G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. =
Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. "
Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. *

Procopesa, S.A.de C.V. °

~N O BEWN e

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. °

[}

Con fecha del dia 06 de marzo de 2023, a las 11:00 horas se realiz el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de lalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndamero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, lalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recihidas en el acto ) 5 *
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas p
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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No. 'Em'présa ;[o Persona Fisica Ifnporte con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $3,978,468.03 s
2 | Xcan Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,949,157.34 |
3 dGe\,/CGIVT.ranspc»rtes Materiales y Maquinaria, S.A. N 56 Pesents $0.00
4 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. Se desecha ©$0.00
5 | Laboratorio Dina;ﬁgg.g.‘ de C.V. Se desecha $0.00
6 | Procopesa, S:lA.._de C.v. | No se presenté‘ $0.00
7 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,290,585.37 |

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. *®

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
(ue se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T8 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y V.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. 7 Licitante importe con IVA

1 | Xcan Construcciones, S.A. de C.V. $3,949,157.34

2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,978,468.03

3 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $4,290,585.37
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 06 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L] L
e S T T | 2.-Constructora |  3.- Carlomi
DOCUMENTOS | ; 2 e b, et ] g
B R & | Construcciones, | Campujal, S.A. de Construcciones,
i SA. deCV. | C.V. ; S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposiclanteenica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econamica es autografa

del Representante
Legal, anexando copia

simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
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DOCUMENTOS

1.- Xean
Construcciones,
S.A. de C.V.

2.- Constructora
Campujal, 5.A. de
[ C.V.

3.- Carlomi
Construcciones,
S.A. de C.V,

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrita de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

CUMPLE

CUMPLE

v

CUMPLE

|
|
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DOCUMENTOS : 1.- Xc?n 2.- Corfstructor-a 3= Carl?ma
Construcciones, | Campujal, S.A. de | Construcciones,
S.A, de C.V. LN S.A. de C.V,

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud P
de los mismas, esta
descripcion debera ser
cengruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por canceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias

® propuesta por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
o | licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y

caracteristicas,
confarme a los plazos
determinadaos por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
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1- Xcan 2.- Constructora 3. Carlomi
Construcciones, | Campujal, S.A. de | Construcciones,
S,A. de C.V. C.V. S.A. de C.V,

DOCUMENTOS |

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltiimenes necesarios...

&

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
*| sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la >
proposicion...

Documento T14.-
“ Tarjetas de basicos... CUMPLE CURIRLE CHUMPBLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

o

Documento T16.-

Integracion del catalogo
de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE e

indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

" descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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. 1.- Xcan
Construcciones,
S.A. de C.V.

2.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

3. Carlomi
Construcciones,
5.A. de C.V.

ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Euia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
par el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

GOBIERHO DEL ESTADO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

vy
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. ' Licitante Importe con IVA
1 | Xcan Construcciones, S.A. de C.V. $3,949,157.34
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,978,468.03
3 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. 54,290,585.377

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes seflalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Impaorte por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas hajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

v 1
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LR-122-2023 Techo Financiera :

ik ¥ L i K. s i = - =50 I Ve - -
Trabajos de conservacion rutinaria en los caminos de la residencia de Villa Guerrero, Jalisco. Frente 1.

$4,320,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,404,445.98

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 5$3,698,780.49

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $3,429,713.82

MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,944,170.89

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,915,256.75

IMPORTE DE LA ':";;Eﬁ,:ﬁc;“ ~ RESULTADO DELA
AT | PROPUESTA SIN I_W-\' ; IW a EVALUACIQN

1[Xcan Construcciones, S.A. de C.V. $3,404,445.98 $3,949,157.34 SE ACEPTA
2|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,429,713.82 $3,978,468.03 SE ACEPTA
3|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $3,698,780.49 $4,290,585.37 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bhajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiepcia
parcial;

\ 2
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niumero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con hase a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS
10. MIATERIALES e s )
11i. MANO DE OBRA 5128 846.45 :)J.h/,AIULJ.b? $129,984.81
12. MAQUINARIA Y EQUIPO SAG/, 770.44 57/61,097.69 $656,712.55
13. COSTOS INDIRECTOS S201,45%6. 52 $318,355.90 $275,870.10
14. FINANCIAMIENTO S0.00 S0, 00| $0.00)

Xcan Construcciones, S.A. de  Constructora Campujal, S.A. Carlomi Construcciones,

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES B o S2,092,491.35 79.3461% 52,296, 389.81 69.7083% S2, 130, /1600
2, IMPORTE POR MAND DE OBRA 4.4770% 5128,846.45 4.4913% $5129,984. 81 5.4616% S167,408.6/
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.8188% S65G, /12.55 16.1626% Sda67,770.44 24.8301% $761,097.09
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 2 $2,877,950.35 100.0000%| $2,894,145.06 100.0000%| $3,065,223.36
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% $201,456.52 11.00000% $318,355.96 9.00000% $275,870.10
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% S0 00000056 S0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $307,940.69 6.23000%% S5200,138.81 10.15000%6 $339,120.99
8. (MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59146% 517.0898.42 0.59254% $17.073 99 0.60333% 5 18,566.04
|9. PRESUPUESTO TOTAL $3,404,445.98 $3,429,713.82 $3,698,780.49

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes:

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niumero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un numero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Xcan Construcciones, S.A. de  Constructora Campujal, 5.A. Carlomi Construcciones,

c.v. de C.V. S.A. de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES Sd4, 424 65 SU.OU S0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $1,138.36 S0.00 £0.00
OBRA /
175 INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 Slag,wid2.11 SO.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

38, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S74,413.58 S0.00 S0.00)
INDIRECTOS

39; INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 S0.00 S0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $119,876.59 5188,942 11 S0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5188,064, 10 511,196./0 $339,120.99
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA  IMPORTEDE LA SRR T RESULTADO DE LA EVALUACION POR

EMPRESA EVALUACION

PROPUESTA  PROPUESTACONIVA TASACION ARITMETICA
e ORETAGGNL BINARIA

1]¥can Construcciones, S.A. de C.V. 53,404,445.98 63,949,157.34 CUMPLE SOLVENTE
2|Constructora Campugal, S.A. de C.V. 53429,713.82 43,978,468.03 CUMPLE SOLVENTE

3| Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. 53,698,780.49 54,290,585.37 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Tecnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Fvaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima octava sesién extraordinaria del dia 16 de marzo de 2023, en el cual se determino adjudicar el +~
contrato al licitante Xcan Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos cansistentes en: Trabajos
de conservacion rutinaria en los caminos de la residencia de Villa Guerrero, Jalisco. Frente 1., por un monto
de $3,949,157.34 (tres millones novecientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 34/100 -
M.N.), LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacian se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,184,747.20 (un millén ciento
ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y siete pesos 20/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-122-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 17 de marzo de 2023 a las 10:30
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 20 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 17 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 16 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

5on

Z
Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL \ REPRESENTANTES (FIRMA)

Xcan Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL __ REPRESENTANTES (FIRMA) |

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

 DE CONTROL
Mz / 550 S& m’/ /a jaurgd Ui _ J;é/
J 7 =
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL S
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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