GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

() Infraestructura )
E O i y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024, para la“
contratacion de obra publica: Conservacién Periédica y Reconstruccién del Camino Codigo 432, tramo *
Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:15 horas, del dia 14 de marzo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores pablicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 25 de enero de 2024, para la Licitacién Pdblica Estatal bajo el nimero de .
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. °

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V. -

3 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V!

4 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. -
5 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. -

6 Sandstone Global, S.A. de C.V. -

7 Constructora Capla, S.A. de C.V."

8 Ricardo Diaz de la Torre

9 Black Seal, S.A. de C.V. -

10 Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.-
11 GAAP Urbanizacién, S.A. de C.V. °

12 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

13 Protogrixi, S.A. de C.V. ~

14 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. -

Urbamental, S.A. de C.V.*

15
\ 16 Constructora Copur, S.A. de C.V. -
\\\ 17 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V."
| 18 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. -
19 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. -
20 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. - U
21 Multi Obras DS, S.A. de C.V. - ‘}\'
22 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. . !
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23 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

24 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

25 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.
26 Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

27 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

28 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.
29 Her-Padi, S.A. de C.V.

30 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

31 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

32 Construcciones Darae, S.A. de C.V.

33 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

34 Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

35 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

36 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
37 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de febrero de 2024, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura d
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Public
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Marti
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

‘\ Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

\ _proposiciones recibidas en el acto 20
\ proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 o
\'\ proposiciones por medios electrénicos 7 0 —_

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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No. _Egr;w;resa y]o Persona Fisica Documentacion Vlh—\porte con IVA

1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $4,279,154.32

2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $4,075,522.95

3 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

_li Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $3,499,049.26

5 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 7 No se presentd $0.00

6 | Sandstone Global, S.A. de CV Se acépta $4,474,902.77 ]
7 Construct(;r;al Capla, S.A. de C.V. No se presento $0.00 |
8 | Ricardo Diaz de la Torre No se presentd $0.00 |
9 |Black Seal, S.A. de C.V. Se acepta $5,703,317.83

10 |Urbanizacionesy Terracerias DISA, S.A. de C.V. Se aceptaﬁ S6,003,652.63

11 | GAAP Urbanizacion, S.A. deACV.V. No se presento SO:OO

12 | Ocolli Construcciones, SA de C.V. No se presentd $0.00

13 | Protogrixi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

14 ”G”rupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. No se presentd S0.0d

15 |Urbamental, S.A. de C.V. 7 Se acepta $5,713,415.80

16 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd S0.0d

17 ZZvCiT/e.zntos Industriales y Urbanizaciones, S.A. No se presenté $0.00

18 | Arca Pavimentos Asfalticos, SA de C.V. Se acepta $4,084,81é.30

19 |Gal Gar Consitirnllcciones, S.A.de C.V. Se acepta $5,094,587.02

0 e ey osepreems | 5000

21 | Multi Obras DS, S.A. de C.V.i Se acepta $5,002,14§.88

22 | Aro Asfaltos y Riegos de Occi&;‘nte, S.A. de C.V. i Se acepta $4,248,411.89

¥23 | construcciones GHEC, S.A.de C.V. No se presentéi $0.00

24 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

25 |Tecnologiay Calidad er; Asfaltos, S.A. de C.V. Se aceptaA $4,846,782.24

26 |Grupo Sanperc, S.A. de C.V. Se acepta $4,583,825.81

27 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. 7 i No se presento $0.00 |
28 | Construccionesy Pavimentos GO, SA de C.V. Se acepta $4,565,142.03 ]
29 | Her-Padi, S.A. de C.V. ' No se present6 $0.00

30 |Vinser Construccioﬁz, S.A.de C.V. No se presentd S0.00
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31 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

32 | Construcciones Darae, S.A.vde C.V. 7 Se acepta $4,004,292.73

33 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $4,314,947.14

34 Liziette Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,809,063.97

35 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. Se desecho $0.00 B

736 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $4,612,745.39
i Constructora Laguna Seéa, S.A.de C.V. Se acepta $4,395,580.56

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar los documentos econémicos E5 y E6 digitalmente que integran la
propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 11.9.-

Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y H.11. .
documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas

’

lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
No. Licitante Importe con IVA
1 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $3,499,049.26
2 | Construcciones Darae, S.A. de (‘7\/ $4,004,292.73
_37 ] Coriw;tructora Campujal, S.A. d—é C.V. A $4,075,522.95
4 | Arca Pavimenlos Asfalticos, S.A. de C.V. $4,084,812.30
5 |Aro Asfaltos y Riegos de CSccidente, S.A. de C.V. $4,248,411.8?
6 | Grupo Constructor Strade, SA de C.V. 54‘,279,154.327 ]
7 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $4,314,947.14
| S“—Constructora Laguna Seca, SA_gt;CV 7 $4,395,580.56
9 |[Sandstone Globarlr, SA de C.V. $4,474,902.77
10 | Construccionesy Pavimenrtos GO, S.A. de C.V. 7 $4,565,142.03
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No. Licitante Importe con IVA
11 | Grupo Sanperg, S.A. de C.V. $4,583,825.81
12 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $4,612;745.39
13 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $4,809,063.97—
14 Tecnolégia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. | $4,846,782.24

| 15 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. | $5,002,149.88
16 |Gal Gar (ic;nstrucciones, S.A.de C.V. 7 7 $5,094,587.02
17 | Black Seal, S.A.de C.V. $5,703,317.83
18 |Urbamental, S.A. de C.V. . $5,713,415.80
19 | Urbaniéaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V. ) $6,003,652.63

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 d
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

\, Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura d
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en lo
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causa
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

—
<

=

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se desecho ninguna proposicion.
\  1.- Evaluacioén binaria de |la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus t

Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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| econdmica es autégrafa de

3 protesta de decir verdad de

| bases de licitacion, anexos

DOCUMENTOS

1.- Axioma
Proyectos e

Ingenieria, S.A. de

C.V.

2.- Construcciones
Darae, S.A. de C.V.

3.- Constructora

Campujal, S.A. de

C.V.

4.- Arca
Pavimentos

Asfalticos, S.A.

de C.V.

5.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
| protesta de decir verdad de
: que la firma plasmada en

los documentos de la

proposicidn técnica y

la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

identificacion oficial

vigente con fotografia para

su cotejo...
Documento T2.-

Manifestacion bajo

que se analizaron y
revisaron la convacatoria y

técnicos = econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder

evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

~~
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1.- Axioma 4.- Arca 5.- Aro Asfaltosy
% 3.- Constructora p S
DOCUMENTOS Proyectos e 2.- Construcciones AR Pavimentos Riegos de
Ingenieria, S.A.de | Darae, S.A. de C.V. i é \; e Asfélticos, S.A. | Occidente, S.A. de
C.V. il de C.V. C.V.
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de

la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta

\\ descripcion deberd ser
\ congruente con el resto de
\ su propuesta.

|

CUMPLE

\ \ Documento T8.-
| Programa general de
t‘\ ejecucidn de los trabajos,
\ propuesto por el licitante,
conforme al catéloga de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y

[

cuantificado de la s
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en \
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la l
Secretaria de '

Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNG DEL ESTADD

DOCUMENTOS

1.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
C.V.

2.- Construcciones
Darae, S.A. de C.V.

3.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

4.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, S.A.
de C.V.

5.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relaciéon de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Axioma
Proyectos e
ingenieria, S.A. de
C.V.

2.- Construcciones
Darae, S.A. de C.V.

3.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO

4.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, S.A.
de C.V.

5.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
| negativa, para descontar de
las estimaciones de los
| trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE [
|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor Strade,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
S.A. de C.\V.

GOBIERNO DEL ESTADO
7.- Constructora 8.- Constructora
Flores Fajardo, S.A. | Laguna Seca, S.A.

de C.V.

Documento T1.-

9.- Sandstone
Global, S.A. de
de C.V, C.V.
Manifestacidn bajo

protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y

10.-
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A. de C.V.

econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
| por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para

su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE
Documento T2.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE

bases de licitacion, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato... |

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
i I i |
ambler!ta'es asi como las CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-
DOCUMENTOS 6.- Grupo 7. Con?tructora 8.- Constructora 9.- Sandstone Consttticcionesy
Constructor Strade, | Flores Fajardo, S.A. | LagunaSeca,S.A. | Global, S.A. de T e
’
S.A.de C.V. de C.V. de C.V. C.V. S.A de C.V.
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
| responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE

=
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Infraestructura . tﬂg_}gé
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024 Jalisco
GCOBIERNO DEL ESTADOD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
B : 12 —6 : ;rupo 7= Constructor; 8.- Constructéra 9.- Sandstone _10-
LS e Constructor Strade, | Flores Fajardo, S.A. | LagunaSeca,S.A. | Global, S.A. de ion?trucilong.;y
S.A. de C.V. de C.V. de C.V, cv. s s
| S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de |
Infraestructura y Obra |
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

>

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Tarjetas de basicos...

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE {
/

/
Pagina 12 de 32



[0\

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V,

7.- Constructora
Flores Fajardo, S.A.
de C.V,

8.- Constructora
Laguna Seca, S.A.

de C.V.

CO

COBIERNO DEL ESTADO

9.- Sandstone
Glohal, S.A. de
C.V.

10.-
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo Sanperc,
S.A.de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-

152-2024

Jalisco

GOBIERNI

DEL ESTADD

12.- Dagp Ingenieros
Constructores, S.A.
de C.V.

13.- Lizette

S.A.de C.V.

Construcciones,

14.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos, S.A. de
C.V.

15.- Multi Obras
DS, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo

: protesta de decir verdad de

que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

1 CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024 Ja liSC O

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- e 14.- Tecnologiay
2.-D -
DOCUMENTOS 11.- Grupo Sanperc, s 26D Ingenieros as le?tte Calidad en 15.- Multi Obras
S.A de C.V Constructores, S.A. Construcciones, AefaH oS S A DS, S.A. de C.V
R Rk de C.V. S.A. de C.V. Lty s R

C.V.
Documento T5.-

Escrito de propaosicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas |
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conloie al Sl e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE
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-@- Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024

GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
3 14.- Tecnologia y
DOCUMENTOS 11.- Grupo Sanperc, 12.Dagp Ingenicros i3 Lizette Calidad en 15.- Multi Obras
Constructores, S.A. Construcciones,
S.A.de C.V. Asfaltos, S.A. de DS, S.A. de C.V.
de C.V. S.A. de C.V.
C.V,
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la

maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a

CUMPLE CUMPLE
los plazos determinados ‘
por la Secretaria de

Infraestructura y Obra }
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

i
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

}l
Documento T14.-

]
|
Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura §
Jalisco

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
GOBIERNO DEL ESTADO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14,- Teénologr’a y
Calidad en
Asfaltos, S.A. de

13.- Lizette
Construcciones,

12.- Dagp Ingenieros

D ENTO
REUMENTOS Constructores, S.A.

15.- Multi Obras
DS, S.A. de C.V.

11.- Grupo Sanperz,
S.A.de C.V,

de C.V.

S.A.de C.V.

C.V,

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024

Jali

GOBIERNO D

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

S s

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollary sus
implicaciones de caracter
técnico...

16.- Gal Gar 19.-
Constr;u:ciones s | 17- Black Seal, S.A. | 18.- Urbamental, | Urbanizacionesy
AR de C.V. S.A.de C.V. Terracerias DISA,
de C.V.
S.A.de C.V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|

| EE—
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL A

3L
SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024 JO.HSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

‘ 19.-
DOCUMENTOS fo el Gar

Construcciones, S.A. 17.- Black Seal, S.A. | 18.- Urbamental, | Urbanizacionesy
de C.V. de C.V, S.A. de C.V. Terracerias DISA,
S.A.de C.V.
Documento T5.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
\ Municipios y articulo 88 de
| suReglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|
/w e — s
Documento T7.-
l ’ Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
\ las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
\ los mismos, esta
{ descripcidn debera ser
J congruente con el resto de
su propuesta.

s

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ! |
ejecucién de los trabajos, (
propuesto por el licitante,
conforme al catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes t
calendario...
B _ — - !‘\/"
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Jalisco

-@- Infraestructura
y Obra Puablica
SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024
GOBIERNO DEL ESTADD

POCHMENTOS Construcciones, S.A.
de C.V.

R agslaat 17.- Black Seal, S.A.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
| Programa calendarizado y
| cuantificado del suministro
| de los materiales y equipo
| deinstalacion permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
\ expresada en unidades
\ convencionales y
voltiimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE

integracion de la
propaosicion...

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
= S0
18.- Urbamental, | Urbanizacionesy
de C.V. S.A.de C.V. Terracerias DISA,
S.A.de C.V,
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos...

d
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y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024 J allSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 19.-
16.- Gal Gar
DOCUMENTOS g 17.- Black Seal, S.A. | 18.- Urbamental, | Urbanizacionesy
Construcciones, S.A. 3
decV de C.V. S.A. de C.V. Terracerias DISA,
Ay S.A.de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o |
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser

aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
| protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.- |
Opinién de cumplimiento [
de obligaciones fiscales en |
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

P UMPLE
EVALUACION BINARIA CUMPLE c CUMPLE CUMPLE

Pagina 21 de 32



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura gﬂx@

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024 JallSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

3

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica Estatal.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

—

convocatoria y bases de Licitacion Plblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $3,499,049.26
2 | Construcciones Darae, S.Ar.w(;é C.V. 54,004,292.73*
3 Constructora Campuijal, S.A. deE.v, $4,075,522.95
4 | Arca Pavimentos Asfaltncos S.A.de C.V. $4,084,812.30
5 |Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $4,248,411.89

—67 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,279,154.32
7 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $4,314,947.14*
8 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $4,395,580.56
9 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,474,902.77

=
o

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

$4,565,142.03

[y
[y

Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

$4,583,825.81

[EEY
N

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

$4,612,745.39

[Ee
w

Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

$4,809,063.97 -

oy
S

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

$4,846,782.24 -

=
wv

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

$5,002,149.88 °

| =
a

|

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

§5,094,587.02

—
~

Black Seal, S.A. de C.V.

$5,703,317.83

[N
co

Urbamental, S.A. de C.V.

$5,713,415.80

=
Xe]

Urbanizacionesy Terracerias DISA, S.A. de C.V.

$6,003,652.63
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2.- Evaluacioén por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificd que el licitante

Lizette Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

[.  Importe por materiales;
Il.  Importe por mano de obra;
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Ill.  Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VIl. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite aplicar la unidad de medida y actualizacion
(UMA) vigente a la fecha, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pblica

Las proposiciones econémicas se evaiuaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidon de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

=]

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024

Conservacion Periéddica y Reconstruccion del Camino Cédigo 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los
municipios de Sayulay San Gabriel, Jalisco. Frente 3.

Techo Financiero

$5,705,000.00| -

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR FL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,016,421.78
$5,175,562.61
$3,987,046.91

54,585,103.95
$3,388,989.87

13
14
i5

16

T

18

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
Construcciones Darae, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Sandstone Global, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

Grupo Sanperc, S.A.de C.V.
Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.
Multi Obras DS, S.A. de C.V.
Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Black Seal, S.A. de C.V.
Urbamental, S.A. de C.V.

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.

$3,016,421.78
$3,451,976.49
$3,513,381.85
$3,521,389.91

$3,662,424.04
$3,688,926.14
$3,719,782.02
$3,789,293.59
$3,857,674.80
$3,935,467.27

$3,951,573.97
$3,976,504.65

$4,178,260.55
$4,312,198.17
$4,391,885.36
$4,916,653.20
$4,925,358.45

$5,175,562.61

$3,499,049.26
$4,004,292.73
$4,075,522.95
$4,084,812.30

$4,248,411.89
$4,279,154.32
$4,314,947.14
$4,395,580.56
$4,474,902.77
$4,565,142.03

$4,583,825.81
$4,612,745.39

$4,846,782.24
$5,002,149.88
$5,094,587.02

$5,703,317.83
$5,713,415.80

$6,003,652.63

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA /‘\
SE ACEPTA |
SE ACEPTA |

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA '\}\j
SE DESCALIFICA ‘

SE DESCALIFICA L
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco Yy sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR ;ﬁzgg
PROPUESTO PROPUESTO
10. MATERIALES $1,916,537.28| 52,888515.20]  $2,296,840.00)
11. MANO DE OBRA $84,757.55]  $479,630.97 s236468.31
12. MAQUINARIA Y EQUIPD 5131,562.73]  $977.783.39 $584,768.18
13. COSTOS INDIRECTOS $200,112.23 5605,604.36 $300,211.51
14. FINANCIAMIENTO 52,502.47 $20,983.83| $9,849.39)

Construccones Darae, S,A, de  Constructora Campujal, S.A. de Arca Pavimentos Aro Asfaltos y Riegosde  Grupo Constructor Strade,
CV. : [ATH Asfdlticos, S.A. de C.V. Occidente, S.A. de C.V. S.A.de C.V.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES B1.6969%| 52,297,116.53 78.6958%| $2,306,171.08| $2,297,116.53 9D,0098%| $2,564,992.32 81.9139%| $2,359,169.37
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.2149% $174,747.99 2.9046% $85,118.64 $197,983.04 5.3737% $153,134.54 9.2439% $266,228.65
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.0882% $339,890,94 18.3996% $535,189.76 $181,272.96 4.6164% $131,552.73 8.8423% $254,663.31

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,811,755 46 100.0000%| $2,930,489.48 $2,676,372.53 100.0000%| 52,849 679.59 100.0000%| $2,880,061 33
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $224,940.44 9.00178% $263,796 22 5 $341,505.13 9.16662% $261,219.30 9.00000% $259,205.52
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08342% $2,685.05 0.17413% $5,562.34 X 52,704.15 0.53910% $16,770.86 0.18519% $5,813.66
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 13,00000% $395,119.52 9.25000% 5295985 94 5483,253.09f 16.50000% $516,065.51|  16.70000% $525,228.45
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61381% 517,476.03 0.59946% $17.547.38 . $17,515.01 0.64254% £18,688.79 0.64039% $18.617.18
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,451,976.49 $3,513,381.85 $3,521,389.91 $3,662,424.04 $3,688,926.14
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Constructora Flores Fajardo,  Constructora Laguna Seca, Construcciones y Pavimentos

SA.de CV. SA.deCV. Sandstone Global, S.A. de C.V. G0, SA. de CV. Grupo Sanperc, SA. de CV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 73.1831%| 5$2,303,123.59) 72.0098%| $2,302,816.86 65.4928%| $2,085,104.83 63.7716%| $2,126,913.39 58.4887% $1,916,537.28
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 6.6319% $208,711.72 6.8069%| $5217,677.95 11.4991% $366,098.65 8.8559% $295,363.75 146373% 5479,630.97
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 20.1850% $635,236.99 21.1833%| 5677,426.71 23.0081% $732,513.45 27.3724% $912,926.20 26.8739% 5880,595.04
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,147,072.30 100.0000%) $3,197,921.52 100.0000%| $3,183,716.93 100.0000%| $3,335,203.84 100.0000%| $3,276,763.29

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.38451% $232,395.87 7.58275%|  $242,490.39, 9.100007% $289,718.24 6.00000% $200,112.23 10.46798% $343,010.93
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.48110% $16,258.62 0.58077% $18,604.72 0.23304% 58,094.47 0.19000% $6,717.10 0.57970% $20,983.83
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $305,615.41 9.00000%|  $311,311.50 10.25000% $356,856.78 10.55000% $373,684.50 8.00000% 5291,260.64
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59102% $18,439.82 0.59246% $18,965.46 0.60584% $19,288.38 0.58998% $18,749.60 0.60300% $19,555.28
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,719,782.02 $3,789,293.59 $3,857,674.80 $3,935,467.27 $3,951,573.97

o : >

Dagp Ingenieros Tecnologia y Calidad en
Constructores, S.A.de C.V. Asfaltos, S.A. de C.V.

|
RUBROS Gal Gar Construcciones, S.A. de

Multi Obras DS, S.A.de C.V.

. IMPORTE POR MATERIALES $2,141,808.91 56.9737% $1,917,338.49 83.6848%| 52,860,407.65 $2,888,515.20
2. |MPORTE POR MANO DE OBRA 9.4005% $316,813.53 13.9712% $470,174.55 2.4797% $84,757.55 $85,566.66
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 27.0479% $911,564.95 29.0550% $977,789.39 13,8355% $472,907.02 13.8722% $479,020.78
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,370,187.39 100.0000%| $2,365,302.43 100.0000%| $3,418,072.22 100.0000%| $3,453,102.64
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.23000% $209,962.67 11.67981% $393,060.93 15.83444% $541,232.50 17.53798% $605,604.36
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.22000% $7,876.33 0.55250% $20,764.96 0.06320% $2,502.47 0.15622% $6,340.42
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.28000% $368,849.11 10.00000% $377,912.83 8.30000% $328,830.00 7.50000% $304,878.56
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58999% $19,629.14 0.62074% $21,219.40 0.63079% $21,560.99 0.63593% $21,959.39
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,976,504.65 $4,178,260.55 $4,312,198.17 $4,391,885.36

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

/
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Construcciones Darae, S.A.de Constructora Campujal, S.A. de Arca Pavimentos Aro Asfaltos y Riegos de  Grupo Constructor Strade,

BUBROS cv. cv. Asfilticos, SA.de CV. Ocddente, S.A. de C.V. SA.de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 30.00 $0.00 50.00 50.00 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $61,720.32 $151,349.67 538,485.27 $83,333.77 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $244,877.24 $45,568.42] $403,495.22 $453,215.4% $330,104.87
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) $75,271.07 $36,415.30 $0.00 $38,992.21 $41,005.99
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $7,164.34 $4,287.05 5$7,145.24 $0.00 $4,035.72
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $389,032.97 $237,620.43 $449,125.72 $575,541.42 $375,146.58
15+¢16417+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $6,086.55 $58,365.51 $34,167.36 -559,475.92 $150,081.86
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE

Constructora Flores Fajardo,  Constructora Laguna Seca,

Construcdones y Pavimentos
SA. de CV. SA.de CV. Sadstons Global, 54, 4 CV. GO, SA.de CV. Grupo Sanperc, S-A. de CV.

15. INSUFICIENCIA PAHRCIAL DE, $0.00 50.(](]. $211,735.17 $169,926.11 $380,302.72
MATERIALES

15, INSUFIOENCIA PARCIAL DE MANO $27,756.59 $18,790.36 S0.00 $0.00) $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 S0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $67,815 .64 $57,72L.12 $10,493.27 $100,099.28 $50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 50.00 50,00} $1,754.92 $3,132.29 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 595,572.23 $76,511.47 $223,983.37 $273,157.68 $380,302.72|
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:! $210,043.18 $234,800.02, $132,873.02 $100,526.82 -$89,042.08
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Dagp Ingenieros Tecnologfa y Calidad en Gal Gar Construcciones, S.A. de

RUAROS Constructores, SA. de C.V. Asfaltos, SA. de C.V. MUt Qhras DS, SA- 14 £V cwv.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5155,031.09 $379,501.51 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $151,710.76 $150,901.65
DE OBRA

17. INSUFICENCA PARCIAL DE $0.00 50.00 $111,861.16 $105,747.40
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENC A PARCIAL DE COSTOS $90,248.84 50.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,973.06 50.00 $7,346.92 $3,508.97
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICENTA TOTAL: $5247,252.99 $379,501.51 $270,918.83 $260,158.01
15¢16+¢17+418+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOS!C ONES:| $121,596.12 -91,588.68 $57,911.16 544,720.55
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL .

22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | R U-1APO DELA ‘|

PROPUESTA  [PROPUESTA CON IVA| YA BEION : Rasun:ggzﬁ::%%n o
sl e e R R R o BINARIAN S D e e
1{Construcciones Darag, S.A. de C.V. $3,451,976.49 $4,004,292.73 CUMPLE SOLVENTE
2|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,513,381.85 $4,075,522.95 CUMPLE SOLVENTE
3(Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $3,521,389.91 $4,084,812.30 CUMPLE SOLVENTE
4{Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $3,662,424.04 64,248,411.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
5|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,688,926.14 $4,279,154.32 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $3,719,782.02 $4,314,947.14 CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $3,789,293.59 $4,395,580.56| CUMPLE SOLVENTE
8|Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,857,674.80 $4,474,902.77 CUMPLE SOLVENTE
9|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de $3,935,467.27 $4,565,142.03 CUMPLE SOLVENTE
CVv.
10{Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $3,951,573.97 $4,583,825.81 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
111Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de $3,976,504.65 $4,612,745.39 CUMPLE SOLVENTE
CV.
12|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de $4,178,260.55 $4,846,782.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.v.
13|Multi Obras DS, S.A. de C.V. $4,312,198.17 $5,002,149.88 CUMPLE SOLVENTE
14)Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $4,391,885.36 $5,094,587.02 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica dentro

de la vigésima segunda sesion extraordinaria del dia 14 de marzo de 2024, en el cual se determiné adjudicar -

el contrato al licitante: Construcciones Darae, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion Periddica y Reconstruccién del Camino Cédigo 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los

municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 3., por un monto de $4,004,292.73 (cuatro millones -

cuatro mil doscientos noventa y dos pesos 73/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Pagina 29 de 32



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

’ﬁ\ Infraestructura . )
..L_Q.ﬁ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024
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Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,201,287.82 (un millén *
doscientos un mil doscientos ochenta y siete pesos 82/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de marzo de 2024 a las 16:15
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 23 de junio de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccién .
General de Licitacion y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a

nombre y representacién de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:18
horas del dia 14 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds reiativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccidn General de Licitacion y Contratacidn

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. *
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LA

Jalisco

{NO DEL ESTADOD

RAZON SOCIAL

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Lizette Construcciones, S.A. de C.V.
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~ RAZON SOCIAL S gun ) PR REPRESENTANTES (FIRMA)

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Black Seal, S.A. de C.V.

Urbamental, S.A. de C.V.

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V. ~
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