GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) ) 7
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL “

SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1681-2023 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO ¥

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la ,
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1681-2023,
para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en-€l Centro de Desarrollo Infantil 6
DIF Jalisco CCT 140DI0014W, en el municipio de Guadalajara, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 12 de diciembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos

y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.
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Con fecha de publicacion del dia 17 de octubre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el niimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1681-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:
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Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Cinco Constructores, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.,
Constructora Morante, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. -

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Construmova, S.A.P.l. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. g
Ida, Tu Espacio, S.A. de C.V.-

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. /

Constructora Livem, S.A. de C.V.

M&L Construccién y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.
Mospal Censtrucciones, S.A. de C.V. /

Murverk Constructora, S.A. de C.V./

Haro Rent, S.A. de C.V. ,

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. ~ C\;\\
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23 Neoingenieria, S.A. de C.V. .

24 Ricardo Diaz de la Torre -

25 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V/

26 Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. ,

27 GSS Construcciones, S.A. de C.V. /

28 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

29 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

30 Grupo Iconopp, S.A.de C.V. - /
31 Servicio Electromecénico de Occidente, S.A. de C.V. g

Con fecha del dia 04 de diciembre de 2023, a las 16:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de

las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pblica

del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 13 ol
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. |  Empresay/oPersonaFisica |  Documentacién | ImporteconIVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
3 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Constructora Morante, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 |Construmova, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $7,909,664.81
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
i laj A.
9 (l-:ki/cco Construcciones de Guadalajara, S.A. de N SE rasents $0.00
10 |Ida, Tu Espacio, S.A. de C.V. Se acepta $9,845,580.19
11 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
12 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
13 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,527,508.16
j i t i A

14 S;illjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de bo dasacia $0.00
15 | MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

Soluciones Integrales en Pavimentos de
16 Guadalajara, S.A. de C.V. o SeRcepta 59,291,320.12
17 | Constructora Livem, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
18 M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. sudssaths $0.00

de C.V.
19 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,546,251.65
20 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
21 | Haro Rent, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
22 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presento $0.00
23 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
24 | Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $7,972,194.04
25 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
26 | Arca Diseno y Construccion, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $8,087,945.44
27 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $8,674,699.85
29 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. No se presentd $0.00
30 |Grupo Iconopp, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

icio El ni i te, S.A.

31 Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de Seacepts $9.493 149.59

C.V.
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Relacidn de {as Propuestas que fuercen desechadas en el acto.
1.- MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta técnica en
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacidn
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numerai 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- M&L Construccién y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente los documentos econdémicos £4, E5, E6, £7, E9, E10,
E11y E12 que integran la propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Piblica Estatal, en los
numerales I!.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso
(b) vy 111.11. documentos que integran ia propuesta eccnomica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento
de propuestas, lo anterior cen fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de ia Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

// ’

3.- Galjack Arquitectos y Construccicnes, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T18 que integra la propuesta
técnica, solicitadc en las Bases de Licitacion Piblica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se
requiere para preparar la proposicién y ferma de presentacion: inciso (b) y Iil.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco y sus Municipios.

/

4.- Cinco Constructores, S.A. de C.V. /

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta econdmica
en el dispositivo USB, solicitado en ias Bases de Llicitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacién que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) v [11.11.
documentos que integran la propuesta econdmica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estago
de Jalisco y sus Municipios.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

1 |Construmova, S.A.P.l. de C.V. $7,909,664.81
2 | Ricardo Diaz de la Torre $7,972,194.04
3 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. $8,087,945.44
4 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $8,527,508.16
5 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $8,546,251.65
6 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $8,674,699.85
7 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $9,291,320.12
8 |Servicio Electromecdnico de Occidente, S.A. de C.V. $9,493,149.59 |,
9 |lIda, Tu Espacio, S.A. de C.V. $9,845,580.19

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 04 de ./
diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicién. /
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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3.- ArcaDisefioy | 4.- Codecam | 5. Mospal =
Construccién, | Construcciones, | Construcciones,

. DOCUMENTOS | 1. Construmova, | 2.- Ricardo Diaz de
' : ! ' S.AP.ldeCV. | SA deCV.  SA.deCV.

SSSUAP Lide GV s e laTorre

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple’
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y /
bases de licitacién, anexos’
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de |/
construccién aplicables, asi/|
como estar conforme con €l
contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de :
conocer el sitio de laobray |/
sus condiciones
smbientales as/ooma las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los /
trabajos a desarrollar y sus /
implicaciones de caracter
técnico...

o A ( ei &
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DOCUMENTOS 1.- Construmova, | 2.- Ricardo Diaz de | > Arc@Disefloy | 4- Codecam | 5. Mospal
B e B s Construccion, Construcciones, | Construcciones,
; | sAPLdecy. sAdeCV. | SA.decv.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo... '

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Pudblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante

para el desarrollo y /
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos, |
propuesto por el licitante, /

conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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- Ricardo Diazde | 3~ ArcaDisefioy | 4. Codecam | 5. Mospal
2- Ricardo Diazde |~ conctruccion, | Construcciones, | Construcciones,
S.AP.l.deCV. | SA.deCV. | SA.deCV.

it (idristrumbv;:;,' iy

SRS APL e eV s E S laTorre sl

Documento T9.-
Programa calendarizado y

cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de S
Infraestructure y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a ,
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro )
de los materiales y equipo |/
de instalacion permanente/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién, ,"/

indicando si son de su 7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE A
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.- ;
Listado de insumos que |/

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la

proposicién...

Documento T1d.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.- Y/

Tarjetas de conceptos de / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
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'DOCUMENTOS

i.- Construmova,
. SAP.deCV., =

2.- Ricardo Diaz de

la Torre

3.- Arca Disefioy
~ Construccién,
- S.AP.d. deCV.

~ 4.- Codecam
| Construcciones,

S.A.de GV,

- 5.- Mospal
Constm’ccion'es,'
S.A.de C.V.

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos.../

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- ¢
Relacion de bancos de /
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Rocumento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar /
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de !

el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella I
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada I
en ninguna de sus partes.

proposiciones, emitida por /

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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 DOCUMENTOS

-

¥

A ,,‘6.1'l§d!ﬁcaéione§_ i
| Rodca, S.A. de C.V.

7.- Soluciones
~ Integralesen
Pavimentosde
Guadalajara, S.A.
de C.V.

8.~ Servicio :
Electromecanico
“de Occidente, S.A.
de C.V. ;

9.- Ida, 'fu» :
Espacio, S.A. de

cv.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para“
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron v
revisaron la convocatoria y |
bases de licitacion, anexos *
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo

protesta de decir verdad de |,

conocer las especificaciones/
particulares o generales dé
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al’
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de

los profesionales técnicos y ,{’

administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera

especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de

responsable de la obra con
el propdsito de poder

evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

'DOCUMENTOS |  6.- Edificaciones
| Rodca,S.A. deC.V,

7.- Soluciones

Integrales en

~ Pavimentos de
‘Guadalajara, S.A.

de C.V.

- 8.- Servicio
Electromecanico
de Occidente, S.A.
~deC.V.

~ 9.-1da, Tu
Espacio, S.A. de
TelVii

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de | ,
la Ley de Obra Pablica del

Estado de Jalisco y sus /
Mounicipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE

deberéd ser congruente con

las caracteristicas, 7
complejidad y magnitud de |/

los mismos, esta

descripcion deberd ser

congruente con el resto de

Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos, v
propuesto por el licitante, |/
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mana de obra dividido en /|
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

&
\\\
o
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Documento T10.-

 DOCUMENTOS

- 6.- Edificaciones
quca, S.A.deCV.

7.- Soluciones
integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

8.- Servicio
‘Electromecanico
de Occidente, S.A.
- deCV.

~ 9.-1da, Tu
- Espacio, S.A. de
CV.

cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo ,
de instalacién permanenté,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Relacién de maguinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la

proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... /

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- 4
Relacién de bancos de /

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7.- Soluciones Alears

4 A Integrales e 3 R 9.- lda,
DOCUMENTOS |  6.- Edificaciones megrales e | Flect-omacanico 1da; T
2 T Pavimentos de X e Espacio, S.A. de
: et Rodca, S.A. de C.V/. } L de Occidente, S.A..
: : Guadalajara, S.A, e C.V.
; ! - de C.V.
de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2% |~
(dos al millar) para ser .
aportado
voluntariamente...

Documentc T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
? estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO . A
EVALUACION BINARIA S MELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

/./
'~
S

5
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Comio resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. _ | importe con IvA
1 |Construmova, S.A.P.Il. de C.V. |, $7,909,664.81
2 |Ricardo Diaz de la Torre ; $7,972,194.04 *
3 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de CV/ R $8,087,945.44 ,

—li—_Codecam Construcciones, S.A. de Cs/ p $8,527,508.16 -
5 | Mespai Construcciones, S.A. de C.V. R SStS46,251.65 1
6 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. / B $8,674,699.85
7 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de CV.V./'H $5,291,320.12 .
8 |3Servicio Electromecéfico de Occidente, SA de C.\i._' ’ $9,493,149.59
9 |lda, Tu Espacio, S.A dez—EZ.V. N ) i $9,845,580.19 A

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de ias propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articuic 73 numerai 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco vy sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante fa captura de los importes sefiziados en las fracciones i a la VI de! numeral 8 dei articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios estabiecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por / :
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los \

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de 'a proposicién.

IlIl. Que los andiisis e integracion de ios documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entr@-si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de ios importes de

w7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

il. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.-“Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
nominas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases

M?{} -
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Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto mdéximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Pagina 16 de 22




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1681-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA'NO:. SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1681-2023

Mejoramiento de infraestructura en el Cent de Desarrollo Infantil 6 DF Jjalisco CCT 140DI0014W,
en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Jdlisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Techo Financiero

$9,910,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

15%
$6,818,676.56
$8,487,569.13

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI | $7,341,942.42
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,443,233.79

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,240,651.06

.IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

EMPRESA " PROPUESTA SIN [VA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Construmova, S.A.P.l. de C.V. $6,818,676.56 $7,909,664.81 SE ACEPTA
2|Ricardo Diaz de la Torre $6,872,581.07 $7,972,194.04 SE ACEPTA
3|Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. $6,972,366.76 $8,087,945.44 SE ACEPTA
4|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $7,351,300.14 $8,527,508.16 SE ACEPTA
5|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,367,458.32 $8,546,251.65 SE ACEPTA
6 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $7,478,189.53 $8,674,699.85 SE ACEPTA
7|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $8,009,758.72 $9,291,320.12 SE ACEPTA

S.A.de C.V.
8|1da, Tu Espacio, S.A. de C.V. $8,487,569.13 $9,845,580.19| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

 IMPORTE IMPORTE

COSTO DE
MERCADO

" RUBROS - ¥ MENOR MAYOR

2 PROPUESTO PROPUESTO
10. MATERIALES $3,682,821.94| $5,132,100.04 $3,885,325.12
11. MANO DE OBRA $1,403,893.93| 52,171,726.82 $1,900,340.66
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $104,328.99 $5247,881.44 $190,688.46
13. COSTOS INDIRECTOS $406,747.44 $597,629.07 $475,976.24
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $26,787.96 $5,462.60

- % ¥ i : » o5

i 7 Arca Disefioy <

Cbt:iecam Const ruccbnes,
S.A, de C.V.

it RUBROS Construmova, SAPl.de CV:  Ricardo Diaz de Ia Torré - . Construccién, S.A.P.L de

3 : X 2 C.V,
1. IMPORTE POR MATERIALES 63.5122%| $3,694,068.71 65.7226%| $3,765,138.18 63.9115%| $3,682,821.94 65.4301%| $4,022,592.39
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 33.8902%| $1,971,161.90 30.3002%| $1,735,849.04 32.7153%]| $1,885,179.15 30.5379%| $1,877,445.87
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.5976% $151,082.21 3.9772% $227,849.95 3.3732% $194,376.55 4.0320% $247,881.44
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,816,312.82 100.0000%| $5,728,837.17 100.0000%] $5,762,377.64 100.0000%| $6,147,919.70
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% 5407,141.90 7,10000% $406,747.44 8.46379% $487,715.54 9.00000% $553,312.77
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01500% $933.52 0.43660% $26,787.96 0.00000% 50.00 0.13972% $9,362.94
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $560,194.94 11.00000% $677,860.98| 11.00000% $687,510.25 9,00000% $603,953.59
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58617% $34,093.38| - 0.60000% $32,247.51| -~ 0.60500% 534,763.33"  D.59787% $36,751.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,818,676.56 | $6,872,581.07- $6,972,366.76 $7,3iL1300.:|:3

Soluciones Integrales en
Pavimentos de Guadalajara,
" S.A.de

Mospal Construcciones, . Edificaciones Rodca, S.A. de
SA.de CV. AR G\

_ RUBRDS

3 C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.9369%| $4,089,094.92 61.8727%| $3,855,731.41 77.2869%| $5,132,100.04

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 32.2702%| $2,032,067.32 34.84%6%| $2,171,726.82 21.1420%| $1,403,893.93 -
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.7929% $175,870.83 3.2778% $2041,262.75 1.5711% $104,328.99

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,297,033.07 100.0000%| $6,231,720.98 100.0000%| $6,640,322.96

5. IIMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.29465% $459,346.52 7.58000% $472,364.45 9.00000% $597,629.07

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.14586% $9,778.58 0.10000% $7,237.95

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $574,292.27 10.82667% $726,887.90 10.00000% $724,519.00

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58500% $36,786.46 0.60001% $37,437.62 0.60312% $40,049.75

9. PRESUPUESTO TOTAL $7,367,458.32 $7,478,189.53 |- $8,009,758.72

o
b
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insalventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de !os Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

RUBROS T

INSUFIZIENCIA  PARCIAL

* Construmova, S"',A.P'.l.devc.y.' " “Ricardo Diaz de la Torre

$191,256.41

$120,186.94

Arca Disefio y

C.v.

$202,503.18

.= Code Astruc
Construccién, S.AP.L de S Constiicones)

S.A.deCV,

15. DE $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $164,491.62 $15,161.51 $22,894.79
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARGIAL ~ DE $39,606.25 50.00 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO :
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $68,834.34 $69,228.80 50.00 $0.00
INDIRECTOS
18, " INSUFIGIENCIA PARCIAL  DE 54,525.08 $0.00 $5,462.60 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $304,226.08 $353,907.36 $223,127.29 $22,894.79
15+16+17+18+18
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5255,968.86 $323,953.63 5464,382.96 $581,058.80
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL !
22, CALIFICACION SOLVENTE | SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

O Sk gk SR R e T : Soluciones Ihtégralesen °

St Mospal Construgciones, . Edificaciones Rodca, S.A. de - gre RELs!

RUBROS - SAde CV. S Pavimentos de Guadalajara,
R e b S o s _ SA.deCV.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $29,593.71 $0.00 /
MATERIALES [
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $496,446.73
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $14,817.63 $0.00 586,359.47
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENC'A PARCIAL DE COSTOS $16,629.71 $3,611.79 50.00
INDIRECTQS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $5,462.60 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENGA TOTAL: $36,809.94 $33,205.50 $582,806.19
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIONES: $537,382.33 $693,682.40 $141,712.80
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL i
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

7
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTE DELA RESULTADO DE LA EVALUACION POR

EMPRESA

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACION TASACION ARITMETICA
: is ki BINARIA 2 3

1lConstrumova, S.A.P.I. de C.V. $6,818,676.56 $7,909,664.81 CUMPLE SOLVENTE
2[Ricardo Diaz de |a Torre $6,872,581.07 $7,972,194.04 CUMPLE SOLVENTE /
3|Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de $6,972,366.76 $8,087,945.44 CUMPLE SOLVENTE /

C.V.
4|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $7,351,300.14 $8,527,508.16 CUMPLE SOLVENTE
5|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,367,458.32 $8,546,251.65 CUMPLE SOLVENTE
6|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $7,478,189.53 $8,674,699.85 CUMPLE SOLVENTE
7|Scluciones Integrales en Pavimentos de $8,009,758.72 §9,291,320.12 CUMPLE SOLVENTE

Guadalajara, S.A. de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su carécter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que 9réviamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima sexagésima novena sesion extraordinaria del dia 12 de diciembre de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Construmova, S.A.P.I. de C.V./ para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Desarrollo Infantil 6 DIF Jalisco CCT /
140DI0014W, en el municipio de Guadalajara, Jalisco., por un monto de $7,909,664.81 (siete millones
novecientos nueve mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 81/100 M.N.),/f.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

/ S
Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,372,899.44 (dos millones /
trescientos setenta y dos mil ochocientos noventa y nueve pesos 44/100 M.N.). /

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1681-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 13 de diciembre de
2023 a las 14:05 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién v
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
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se acredite |la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naiurales, tomando como fecha de inicio el
dia 14 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 11 de abril de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Puablica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento dé fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 12 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

-

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construmova, S.A.P.l. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Arca Disefio y Construccidn, S.A.P.l. de C.V. /

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

_REPRESENTANTES (FIRMA)

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,”
S.A. de C.V.

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. /

Ida, Tu Espacio, S.A. de C.V.

CAFEIR TuAieZ
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