GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
O y Obra Pudblica LICITACION PUBLICA ESTATAL *

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 * JCI[L:»CO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNC!AMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este" acto, |a

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023, para la -

contratacion de obra publica: Conservacion periédica en las gazas de incorporacién y desincorporacién,
carriles laterales y retorno en el paso a desnivel ubicado en el cédigo 168 entre el km 15+000 km y el km
16+400, en el municipio de Tonala, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:05 horas, del dia 26 de enero de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 21 de noviembre de 2023, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el niumero *

de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. °
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V."®

Grupo Constructor IVIR de Jalisco, S.A. de C.V.
Constructora Samura, S.A. de C.V.-

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.’

Sandstone Global, S.A. de C.V.*

Urbpav, S.A. de C.V. *

Disefo, Construccion y Servicios Doxas, S.A. de C.V. -
10 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

11 Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V. -

12 GAAP Urhanizacion, S.A. de C.V. -

i3 Gray Pavement, S.A. de C.V.”

14 Her-Padi, S.A.de C.V. °

15 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.’

i6 Armagop, S.A. de C.V.-

17 Urkanizadora Ayense, S.A. de C.V.’

18 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.’

L 00 N O U & W N =

i3 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

20 Infraesiructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

21 Protogrixi, S.A. de C.V.
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22 Ricardo Diaz de la Torre -

23 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.:

24 Urbamental, S.A. de C.V.*

25 Acont, S.A. de C.V. -

26 Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V.

27 Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V.’
28 GSS Construcciones, S.A. de C.V. -

29 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.”

30 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.’
31 Grupo Dhiso, S.A. de C.V.

32 Constructora Copur, S.A. de C.V.”

33 Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.~

34 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

35 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 12 de enero de 2024, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del *
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

~ Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 26 ‘ -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

_proposiciones por medios electronicos 77 0 - 7;

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica e Docugéﬁtéfian 3 Importe cE)n VA |
1 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
| Constructara e Inmobiliaria Especializada C.Villa, . 7 R
2 3
SA deCV. No se presentd | $0.00
= By R ) S S ——
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. | $3,498,493.23
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4 Grupé?onstructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 '
—5 Consfrﬁ:tora 7SVai|nura S. Arae C V. i Sziaczm; - 7%767 172 it
7767 Obras Civiles Especuallzadas S.A. QC V 7 | Se acepta S3,00E,1€3.50 .
7 Sands[o;;é Global S.A. de C Vo N 7Se acepta $3,328,201.59 i
8 |Urbpay, S.A. de C.V. | seacepta | $3183,88854
*;)_ | ([:)_i\ifﬁo' Construccion y Servi(‘vi(?s Doxos, S.A. de jﬂ R ]Vo se priesTto' , $0206 ]
10 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
*liiir*Uribérr;izacioin;s y Terracerias DiSA, S.A. deC.V. . 757; a?e})ta —SS é;7gf:)71 54 )
12 | GAAP Urbanizacion, S.A. de C. V - Se acepl; - :7753,851,804.71
7 13 ] Gr;V Fggvemen S. A de C V - Se acepta | 5398731880-
14 |Her-Padi, S.A. de C.V. W  Seacepta | $4,060,859.99
15 |M3Creacion,S.deRL deCV. | Se acepta $4,324,998.16
| 16 |Armagop, S.A. de C.V. | se acepta $3,361,001.78
| 17 Urbanuadord Ayense, S. A de G V. Se acepta $3,598,710.26
__18 Dasanluieisiarr(i)ll?diora iﬁide C7V __H i - Se acepta 7 ] 777S3,74729,7965j.80 3
19 | Dommont Construcciones, S.A. de C V Se acepta $3,133,748.83
| = ‘ —ore 1
o i ) s | 535577900
21 |Protogrixi, SA.deCV. Seacepta | $3,960,164.83
| 22 | Ricardo Diaz de la Torre - Se acepta 7 $3,397,405.22
» 2_3 Ednfl-(:_aa_c_-g):ejSan Julian, S.A. de C.V. R WﬁSe acepta 53 947, 084.47
24 Urbamental, é_A—d:e C.V. AAAAAAAA Se acepta - 3 ,933,219.27
7 25 Acont, S.A. de C.V. o Se desecha 7 ' 56.667 ]
| 26 | Asfaltos Guadalajara, S.A.P.1. de C.V. | seacepta | $3, 071,558.37 |
72777 Big Construccson e lnterlornisriril;ﬁs A de C V Se acepta - 54.269,636.44 |
28 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. . WiNo se presentd - SOV.AOO ]
B 29 | Urbanismo de CalT<ng;S A. de CV - Se acepta b $3,229,526.03
30 Construcciones y Edificaciones Biagi S. A dier No se presenté | SOOO
31 Grupo Dhiso, S.A. de C.V. | Nose presenté : $0.00
32 |Constructora Copur S A de C. V 7 Se acepta e 33,797,392.14
77776rup0 f‘ons;tinjc?orr Perseveranc:a S.A. ;IC \/ | ﬁiNo se presénto - "$0.7(7)707 ]
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34 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. Se acepta $3,905,950.56 |
35 Rentonst Construacuones S A de C.V. Se acepta S8 824 ,673. 14 J

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Acont,S.A.deC.V. °

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T9 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante : Importe con IVA
1 | Obras Civiles Especualuzadas S.A.de C.V. ] $3,000,133.50
2 7 Asfz;lfos Guadalajara, S.A.P.I. de C7V B 733707715758?7
\ 3777 Dommont Construcoones 5 AidieiCViir $3,133,748.83
T Urbpav, S.A. de C.V. - B : ; 55,183,88787.;i
5 | Urbanismo de Calld:ad_SriA de C V. | 53,229,52€.03
7 6 | Constructora Samura, S.A.de C.V. 7 | S3,283,77677.12
7 | Sandstone Global, S.A. de C.V. N $3,328,201.59
8 A;r};;qola SA deCV. 7 $3,361,001‘.4784 |
9 |Ricardo DiazdelaTorre | $3397,405.22 |
10 | Dasam [E;raliajor;l S. A de €. V . ) | 77753‘;29,965.807‘
711 Gru;;c;Coistructor Strade, S.A. de C V 53,498,493.23
12 {Infraestructura, Pavnnentos Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. ) : 53,;%7,794.65
1; Urbanlzgc?o}a Ayense, S.A. de C V %,598,710267
14 [ ConstructoraCopur, A decY. T | sooma |
15 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. \ | $3,824,673.14/
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No. Licitante Importe con IVA

16 | GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V. $3,851,804.71 ’

17 | Urbanizaciones y Terracerias D”IVS/\, S.A.ﬁ dre C.v. $3,878,971.54

18 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de CV : o 53,9()5,950.56 |
—1§ Urbamental, S.A. deCV 53,933,2]9.27

20 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. : | 7 7S3,9117,O811.47ﬁ

21 | Protogrixi, S.A. de C.V.

| $3,960,164.83

22 | Gray Pavement, S.A. de C.V. | $3,987,318.80 |°
23 | Her-Padi, S.A. de C.V. $4,060,859.99
24 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. $4,269,636.44

| 25 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

$4,324,998.16

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas v
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 12 de enero
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos senalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articuios 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/
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&

1.- Obras Civiles 2.- Asfaltos 3.- Dommont 4 Orbaa0ie A 5.- Urbanismo de
Especializadas, S.A. | Guadalajara, S.A.P.l. | Construcciones, - dez V' S Calidad, S.A. de
de C.V. de C.V. | SA.deCV. T CV.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

que la firma plasmada en |
los documentos de la |
PrERDERnBACh lcary CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de 3
la persona facultada para

ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
|  queseanalizarony CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| revisaron la convocatoria Yy
bases de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas | |
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
amblentales asi como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter

tecnico...
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5. A 1.- Obras Civiles 2.- Asfaltos 3.- Dommont : 5.- Urbanismo de
ROCOMERICH Especializadas, S.A. | Guadalajara, S.A.P.l. | Construcciones, e U;:?\‘;' i Calidad, S.A. de
: deCV. de C.V. S.A. de C.V. G C.V. i)

Documento T5.
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este |
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
| . SR o s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| términos del articulo 48 de |

la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus ‘
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir |
sus efectos. i -

Documento T7.
Descripcidon de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
__supropuesta. ) - - -

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

2.- Asfaltos
Guadalajara, S.A.P..
de C.V.

3.- demon;:
Construcciones,
S.A.de C.V.

Jalisc

SOUBLIERNO

4.- Urbpav, S.A.
de C.V,

JELES

5.- Urbanismo de |
Calidad, 5.A. de
C.V.

Documento T9.
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en |

categorias propuesto por el
licitante, expresadoen |
jornadas, conforme a los |
plazos determinados por la '

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en |a convocatoria y
‘bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
| caracteristicas, conforme a
| los plazos determinados |

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Lgublica en ld convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro |
de los materiales y equipo ;
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documente T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de |

trabajo... l
) |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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B 1.- Obras Civiles 2.- Asfaltos 3.- Dommont i 5.- Urbanismo de
DOCUMENTOS Especializadas, S.A. | Guadalajara, S.A.P.l. | Construcciones, g UJ:‘éa\\;' S8 Calidad, S.A. de
: de C.V. de C.V. S.A. de C.V. 23 CV

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos..

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de |
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su |
desconocimiento o solicitar |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE [ CUMPLE

modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
| de obligaciones fiscales en |
| sentido positivo y vigente a |

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de

Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo

protesta de decir verdad

gue dicha opinion es

fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

~2
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Infraestructura
y Obra Publica

3

6.~ Constructora
Samura, S.A. de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

8.- Armagop, S.A.
de C.V.

9.- Ricardo Diaz de
la Torre

10.- D;sam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

| revisaron la

| convocatoria y bases de

licitacion, anexos |
técnicos — economicos, |
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

___proyecto... ]
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus

implicaciones de
__caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE [

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

L

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

R\

') 7/
}f",-'l'-")

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora
Samura, S.A. de C.V.

7.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

8.- Armagqop, S.A.
de C.V.

9.- Ricardo Diaz de
la Torre

10.- Dasam'
Desarrolladora,
SA. deCV..

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
| para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y organizacion
de los trabajos que se
licitan, la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud |
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...

‘ -

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[T‘t Infraestructura ) B\ l*u_
O l y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 JG&[SCO

7

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

¥

DOCUMENTOS 6.~ Constructora 7.- Sandstonge 8.- Armagop, S.A. | 9.- Ricardo Diaz de D B Dﬁsgm
; Samura, S.A, de C.V. | Global, §.A. de C.V. de C.V. la Torre ‘;5:";’; 3""'

| | 1 i
| Documento T9.- |

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto |

por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

- { - - -

Documento T10.-
Programa calendarizado

y cuantificado de la
utilizacion mensual de la |
maquinaria y equipo de |
| construccién, propuesto
por el licitante,

e d ’
Expresade i harasidy CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE

trabajo, identificando su

tipo y caracteristicas,

conforme a los plazos

determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y valumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria |
y equipo de |
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

() Infraestructura ) ) f;x,}
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL . .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 Jall

SCO

SOELERNC DEL ESTA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

! ! 10.- Dasam

DOCUMENTOS 6.~ Constructora 7.- Sandstone 8.- Armaqop, S.A. | 9.- Ricardo Diaz de Decarrallading
aor
; Samura, S.A. de C.V. | Global, S.A. de C.V, de C.V. la Torre 2 !
; S.A.de C.V.
= R l : :
Documento T13.- | ’
Listado de insumos que [ |
intervienen en la | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE i CUMPLE
integracion de la I !
proposicidn... |
g Doaumanto Hld.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
Tarjetas de basicos...
S WCEERTS) S e > - . ca o]
| Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo... 1
Documento T16.- [
Integracion del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos... i
, Documento T17.- ! | 1
Relacion de bancos de CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE [
! material... } I
; — —_— S 1 — — ~ —
Documento T18.- | |

Escrito en el que haga |
constar su aceptacion o | | ;
negativa, para descontar

de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE
los trabajos ejecutados. | i

£10.2% (dos al millar) |
para ser aportado ‘
voluntariamente... I‘

%

— e — - f—— - - — - - — |

|
Documento T15.- | I
Manifestacion escrita | |
bajo protesta de decir ‘
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP |
con la metodologia para | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por | ’
lo que no podra invocar
su desconocimiento o |
solicitar modificaciones
al contrato por este |
motivo. | {

} S ———

CUMPLE

Dacumento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

Y sentido positivo y
vigente a la fecha del |
acto de presentacion y CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion |
Tributaria (SAT) y |
manifestacion bajo ‘
protesta de decir verdad J o |
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A —
‘ DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

Jalisco

OHEERNO DEL ESTA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora

Samura, 5.A. de C.V.

7.- Sandstone
Global, 5.A. de C.V.

8.- Armaqgop, S.A.
de C.V.

9.- Ricardo Diaz de
la Torre

S

O

10,- Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
| ella serefleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

12.- lnfraestr[:c(&ra; '

Pavimentos,
Asfaitosy
Construcciones, S.A.
de C.V.

13.- Urbanizadora
Ayense, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron |
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

_ proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

14.- Constructora
Copur, 5.A. de C.V.

15.- Rencoist
Construcciones,
S.A. de C.V.

|
1

CUMPLE 1 CUMPLE
i

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT\ Infraestructura ) )
[ o y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 (lilSCO

BIERHO TAL
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

) v infraestructira, 7

: 11.- i - i i i
DOCUMENTOS 1.- Grupo Pavimentos, 13.- Urbanizadora 14 Cohctribiara 15 Renf:mst

i Constructor Strade, Asfaltos y Ayense, S.A. de e Ao Construcciones,

S.A. de C.V. Construcciones, S.A. C.V. Py o S.A. de C.V.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita |
de conocer el sitio de la
| obra y sus condiciones |
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y i
administrativos al | |
servicio del licitante, en | [
este documento se ‘ CUMPLE CUMPLE ! CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien |
ocupara el cargo de
responsable de la obra | |
con el propdsito de
\_ﬂ)d_er_e‘vil\vmrlo...
Decumento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE
articulo 48 de la Ley de |
Obra Publica del Estado |
de Jalisco y sus '
Municipios y articulo
88 de su Reglamento :

|
|
|
|
i

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral ‘
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy

organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y i
magnitud de los
mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto ~z7

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

de su propuesta. i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

‘ DOCUMENTOS

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en

___mes calendario...
Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificadn de la

| la mano de obra
i dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria y bases
de licitacién...

periodos no mayor a un |

} utilizacion mensual de |

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

T Infraestructura,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T10.
Programa
calendarizado v
cuantificado de la

la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

utilizacion mensual de !

11.- Grupo Pavimentos, 13.- Urbanizadora 15.- Rencoist
14.- Constructora 5
Constructor Strade, Asfaltos y Ayense, S.A. de Gt A e B\ Construcciones,
S.A.de C.V. Construcciones, S.A. C.V. PHEe 2 S.A.de C.V.
S e de C.V. il
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
|
|
| |
| |
|
1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3

i
DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP

-1787-2023

Ja

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11,- Grupo
Constructor Strade,
S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa

calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
‘)EI’IHBI'IEI“E,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
| Relacion de maquinaria
’ y equipo de
) construccion, indicando
|
!
|

sison de su propiedad, |

arrendadas con o sin
opcion a compra, su
‘ ubicacion fisica,
modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T16.-

Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i2.- Infraestructura, |

Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.

L deCY, BT

CUMPLE

CUMPLE

13.- Urbanizadora
Ayense, S.A. de
C.V.

14.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

% [

5‘-\;]:'

2
lisco

DEL E

15.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE '

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

) ty ff/
=:=‘.\j":R ‘?‘

qlisco

/ﬁ Infraestructura ) )
O] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 J

GO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[F i ' 12.- infraestructura,

11.- Grupo Pavimentos, 13.- Urbanizadora
Constructor Strade, Asfaltos y Ayense, S.A. de |
S.A. de C.V. Construcciones, S.A. C.V. }

de C.V. SessiH
\

[

|

|

\

|

15.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T18.
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o
negativa, para i
descontar de las
| estimaciones de los
trabajos ejecutados. El |
0.2% (dos al millar)

i
\
|
" CUMPLE { CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|

para ser aportado |
|
|
i

CUMPLE

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita |
bajo protesta de decir | f |
verdad de conocer la 1

gula estimaciones ‘

SECIP con la i ‘ |
|
|
|

metodologia para | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cargar estimacicnes,

por lo que no podra
invocar su
desi.onocimiento o

solicitas modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.- [ | |
Opinion de
cumplimiento de |
ohbligaciones fiscales en
sentido positivo y i
vigente a la fecha del i
acto de presentacion y [
apertura de i
proposiciones, emitida | !
por el Servicie de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion as fidedigna en |
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
reflejay la mismano | !
ha sido alterada o '
modificada en ninguna |
de sus partes. 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
BINARIA
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| de conocer el sitio de la
| obray sus condiciones

caracter técnico...

(d\

GOBIERNO DEL ESTADC DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- GAAP
Urbanizacion, S.A. de
C.V.

17.- Urbanizaciones
y Terracerias DISA,
~ SA.deCV.

18.- Grupo
Constructor Sothi,
S.A. deC.V.

19.- Urbamental,
S.A. de C.\V.

'1“;-.

ltisco

;h.

T

20 Edificaciones
San julian, 5.A. de
BEaCN

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los

documentos de la
proposicion tecnica y
economica es
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

para su cotejo... {

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria v bases
de licitacion, anexos
tecnicos — economicos,

modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de conocer las [
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
___proyecto..
Documento T4.-
Manifestacion escrita

ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los !
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUNMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
|
|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura & }U Av'v
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL "D L
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 JQ[[ CO

(o)

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- GAAP

Urbanizacién, S.A. de

C.\\V.

17.- Urbanizaciones
y Terracerfas DISA,
S.A.de C.\V.

18.- Grupo
Constructor Sothi,
S.A. deC.V.

19.- Urbamental,
S.A. de C\V.

20.- Edificaciones
San Julian, S.A, de
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los terminos del
articulo 48 de la Ley de
Cbra Publica del Estado !
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos. ‘

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto

__de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catadlogo de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario... 1

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNG DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

. Infraestructura ; ; SN
O ] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 JQlLSCO

GOBIERNO DEL &

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7  16.- GAAP | 17.- Urbanizaciones 18.- Grupo e 20.- Edificaciones
pottm ENTOS Urbanizacion, S.A. de | y Terracerias DISA, | Constructor Sothi, 12:gHihameptal, San Julian, S.A. de

CV.  SA.decCV. S.A. de C.V, e cV.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

convocatoria y bases
de licitacion...

|

Documente T10.- ‘

Programa |
calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de

la maquinaria y equipo
de construccion,

propuesto por el 3
licitante, expresaqo en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
horas de trabajo, [ |
identificando su tipo y ‘
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de |
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de!
suministro de los
materiales y equipo de

Instalacion CUMPLE CUMPLE CUNIPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, |
propuesto por el |
licitante, expresada en

unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria —27

y equipo de CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE cur\PLE ; CUMPLE

construccion, indicando

sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su ) ] \
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- GAAP
Urbanizacion, S.A. de
C.V.

17.- Urbanizaciones
y Terracerias DISA,
S.A. de C.V.

Constructor Sothi,
S.A.deCV,

19.- Urbamental,
S.A.de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO

20.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
C.V.

ubicacion fisica,
modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

F Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

1

CUMPLE

CUMPLE

oill Documento T15.-

| Tarjetas de conceptos

CUMPLE

de trabajo... [
1]
[

Decumento T16.-
' Integracion del

catalogo de conceptos |
|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de indirectos... |

|

!

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir |
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones |
al contrato por este |
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
__sentido positivoy

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

J

SR

lisco

JOBIERNO DELESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRCNUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

156.- GAAP
Urbanizacién, S.A. de
C.V.

17.- Urbanizaciones
y Terracerfas DISA,
S.A.de C.V.

18.- Grupo
Construgctor Sothi,
S.A. de C.V.

19.- Urbamental,
S.A.de C.V,

20.- Edificaciones
San Julian, 5.A. de
C.V.

vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
| opinién es fidedigna en
| cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no
ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
RINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Protogrixi, S.A. de
C.V.

| 22.- Gray Pavement,
S.A.de C.V.

23.- Her-Padi, S.A.
de C.V.

Construccion e
Interiorismo, S.A,
de C.V.

25.- M3 Creacidn,
S.deR.L.deC.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es
autografa da la
persona facultada
para ello, anexando
copia simple por
ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia

iparasweotejog. .
Documento T2.
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos -
economicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUNIPLE

CUMPLE

N

~Z7
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

qp

= Infraestructura ) .-}bl,'{"f):;v
(O] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7 : { ) : A 24.- Big ] S TR
DOCUMENTOS | 21.- Pretogrixi, S.A. de ; 22.- Gray Pavement, | 23.- Her-Padi, S.A. Construccion e 25.- M3 Creacion,
7 C.V. | S.A.de C.V. de C.V. interiorismo, S.A. | S.deR.L de C.V.
!
I
i

de C.V.

particulares o ‘
generales de [
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las |
particularidades del ! |
proyecto... }

Documento T4,
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obray sus
condiciones

ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.- |
Escrito de proposicion i
de los profesionales |
técnicos y
administrativos al
¥ servicio del licitante,
en este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra | |
con el proposito de !
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.- i
Manifestacion bajo
protesta de decir i
verdad de que, por su
conducto no
participan personas '
inhabilitadas en los | |
términos del articulo | CUMPLE
48 de la Ley de Obra |
Puablica del Estado de |
Jalisco y sus
Municipios y articulo ‘
|
|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

Documentao T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

organizacion de los
trabajos que se licitan,

la cual debera ser

congruente con las

77777 caracteristicas,
- v/
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GOBLERNO DEL ES DO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e e Sl ! 24.- Big
DOCUMENTOS | 21.- Protogrixi, 5.A. de | 22.- Gray Pavement, | 23.- Her-Padi, 5.A. Construccion e 25.- M3 Creacion,

! C.V. S.A.de C.V. de C.V. Interiorismo, S.A. | S.deR.L.deC.V. "

i de C.V.

complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el

resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los ]
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo
de conceptos, CUMPLE
detallado por
conceptos indicando
cantidades por | {
ejecutar, |
calendarizado, en
periodos no mayor a
__un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

Documento T9.-
Programa |
calendarizado y |
cuantificadodela |
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias |
‘ propuesto por el |
| licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUNMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la
convocatoria y bases
de licitacion... | i

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de

la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el i
licitante, expresado en i
ligias de trabiajo, CUMPLE ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, ! ‘

CUMPLE

|
|
|
conforme a los plazos '
determinados por la [
Secretaria de ¢ ‘
| Infraestructura y Obra | [
Pablica en la ’ |
|

convocatoria...
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f
e

lisco

ERNO DEL ES

A Infraestructura ) )
_L y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 Ja

Bl

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: i ; 24.- Big
DOCUMENfOS 21.- Protogrixi, S.A. de | 22.- Gray Pavement, | 23.- Her-Padi, S.A. Construccion e 25,- M3 Creacion,
cV. | SA.deCV. de C.V. Interiorismo, S.A. | S.deR.L deC.V.

i 7 de C.V.

Documento T11.-
Programa ; i
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
wstmclin CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, |
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades

convencionales y
volumenes
Necesarios...

Documento T12.- i
[ Relacién de
* | maquinaria y equipo I |

|

|

\

de construccién, |
indicando si son de su | CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas |

con o sin opcién a

fisica, modelo y usos
actuales... |

|
compra, su ubicacion ' |
}
|
1

Documento T13.-
s Listado de insumos

que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la |
proposicion... \
|

- | _Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

|  Documento T15.-
| Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

de trabajo...

Documento T16.- |
. Integracion del

. CUMPLE i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos 1
de indirectos... ‘
N Documento T17.- i [
Relacién de bancos de CUMPLE ¢ CUMPLE NO CUMPLE * CUMPLE CUMPLE

material...
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Protogrixi, S.A. de

C.V.

M)t
Jalisco

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

0 negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones
SECIP con la |
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

24.- Big
E 22.- Gray Pavement, | 23.- Her-Padi, S.A. Construccion e 25.- M3 Creacion,
{ S.A.de C.V. de C\V, Interiorismo, S,A. | S.de R.L. deC.V.
st de C.V.
: d
|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
|
I
]
CUMPLE CUMPLE CUMIPLE } CUMPLE
i‘ |
| |
l
|
] S
i
|
|
|
|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
i
\
|
‘
|
- }.; — IE— TE—— — f ——
! CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura )
2 1.y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
Copur, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
iINSUMOoSs.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

{(Presentario en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los equipos y maquinarias es incongruente con su
Documento T10.- “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y
equipo de construccion” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Puablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Rencoist
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocateria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de cdnceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.
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OBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos”, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que el
procedimiento constructivo no es congruente con el resto de su propuesta, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificod que el licitante Edificaciones .
San Julian, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero
de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension
kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su
utilizacion (km). Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la
imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: En su documento T17.- "Relacién de bancos de material" el volumen de materiales a
utilizar es incongruente con su documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del [Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Her-Padi, S.A. .
de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica, de acuerdo
a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero
de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension
kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su
utilizacion (km). Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la
imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: En su documento T17.- "Relacion de bancos de material" el volumen de materiales a
utilizar es incongruente con su documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

/

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. ’ Licitante Importe con IVA
1 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. | $3,000,133.50 |*
] 2 A;f;tos Guadalajara, SAPIide CV 7 - | 537,7071,558.37 '
3 Dommo?wt Cbnstrucciones, S.A. de C.V. - | - | $3,133,748.83
74 Urbpav, S.AircEvC.V. N 7 ‘lw.-S»?»,lgéTgéS.Srél—
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TNo. Licitante Importe con IVA
5 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $3,229,526.03 ’
6 |Constructora Saml}a S.A. diéicivﬂi - $3,283,767. 12
7 |Sandstone Global, S.A. de CVﬁi - $3,328,201.59
8 |Armaqop, S.A. de C.V. 7 o o 53,361,001}787
‘ 9 Ric_a;i(; Diaz de la TO};;*‘*’ - S_;»,39d7,405.22 o
| 10 | Dasam Desarrolladora S.A.de C. Vi - | $3,429,965.80 7
11 éﬁ:po Constructor Strade, S. Aidie (ET 7 $3,498,493.23 |°
12 Infraestructura Pavimentos, Asfaltos y Constlucuone; S A de GAVE $3,557,794.65
13 | Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. - - 53,598,710-.;7.67—
[ 14 GTAAaeranlzauon S.A. (@-V_- ‘ $3,851,804.71
| 15 | Urbanizacionesy Terracena; B@(sl de C. V - 53,8785771.;;7
16 | Grupo Constructor Sothl S. A de C. Vﬁiiir - ‘ $3,905,95()7."756 |-
—.1-7_,U|¥)a—me—ntal, S.A. de CV - B 53,933,2]9.2*77 7
18 Protogr|x1 S.A.de C.V. “ - - a $3 960, 164A483
19 ‘ Gray Pévé-ment S. A_aé C. V - S3, 98/ 3158577 '
_267 Blé Construrcmn e Intenorlsrv:;S A. de C V $4,269,636.44 7
21 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. - - 54, 5247953 16 -

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluaciéon de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios. .

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I.Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con =l resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de ios porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento; [
VI. Importe por utilidad propuesta; y ;L;
VII. Presupuesto total. /

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
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En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo reaiizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta bara obtener el monto minimo aceptable
y una vez heche lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descaliticados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

Conservacion periédica en las gazas de incorporacién y desincorporacién, carriles laterales y
retorno en el paso a desnivel ubicado en el cédigo 168 entre el km 15+000 km y el km 16+400, en el
municipio de Tonald, Jalisco.

Cco

GUBIFRNO DEL ESTAD

- Techo Financiero

$4,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$2,586,321.98
$3,728,446.69
$3,078,998.53

$3,540,848.31
$2,617,148.75

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN [VA  PROPUESTA CON IVA.

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

'EVALUACION

(i8]

a U &

0

10
11
12

1
14
15
16
17
18
19

w

20

21

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V.
Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.
Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.
Constructora Samurz, S.A. de C.V.

7|Sandstone Global, S.A. de C.V.
8|Armaqop, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.
Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V.
GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V.

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.
Urbamental, S.A. de C.V.

Protogrixi, S.A. de C.V.

Gray Pavement, S.A. de C.V.

Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

$2,586,321.98

$2,647,895.15
$2,701,507.61

$2,744,731.50
$2,784,074.16
$2,830,833.72

$2,869,139.30
$2,897,415.33
$2,928,797.60
$2,956,867.07
$3,015,942.44
$3,067,064.35

$3,102,336.43
$3,320,521.30
$3,343,940.98
$3,367,198.76
$3,390,706.27
$3,413,935.20
$3,437,343.79

$3,680,721.07

$3,728.446.69

$3,000,133.50

$3,071,558.37
$3,133,748.83

$3,183,888.54
$3,229,526.03
$3,283,767.12

$3,328,201.59
$3,361,001.78
$3,397,405.22
$3,429,965.80
$3,498,493.23
$3,557,794.65

$3,598,710.26
$3,851,804.71
$3,878,971.54
$3,905,950.56
$3,933,219.27
$3,960,164.83
$3,987,318.80

$4,269,636.44

$4,324,998.16

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde grdficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Ptblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el vaior de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTO - PROPUESTO |

COSTO DE
MERCADO

10. MATERIALES $1,412.305.60| $1,90605054  $1,715,119.50
11. MANO DE OBRA $3153870]  $433517.55|  $245850.66
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $135.883.70  $63777593|  §51231173
13. COSTOS INDIRECTOS $127.43924|  $3a057936]  $21082038
14. FINANCIAMIENTO 5000 $4518014 $357999

Asfaltos Guadal SAPJ Dy Construcdones, S.A, de Calidad, i
RUBROS i ‘:;ez:lla”' oM Cnstricranes Urbpay, S.A. de C.V. Urbanlsm:E cva 0,54, canstrua:;a::n a5 Sandstone Global, S.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.2687%| 51,112305.60) 79.523266| 5178137518  7953B0%| 5160540070  73.7811%| 51406,238.78 66.6559%%] 7
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 3.1642% 565,459.16 5 7.1534%) 516024212 45622% $92,083.79 83328%| 5185469.56 15.8285% $372.544.23
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 28.5671%|  5590,580.40) 13.3234%| 529845251 158998%| $320921 73|  16,8861%|  $335,573.40 17.5151%) $412,229.44

4, IMPCRTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,068 745.16
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1646309%| 534057936
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 5778157
7. IMIPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $217,539.55

| 52.283.98637 | 100.0000%| 52 240,069.91 | 100.0000%| 52.015406.22 |  100,0000%| 51,987 28174 100.0000%| $2,353563.19 7,
$137,030.18]  10.69088% 6239 48319 6.31386%| $127439.24|  9,76698% 519405741 8.10000%) $190,638.62
577860  0.12880%) 3319366 033125% S7ivaoz|  0.12400% 52,704.91 1,77581% $45,130.14

1 5266,398.45| 10.00000%| $24827468| 28.70000% $617 897,65 $633 38438 10.25000%) 526541165

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 063997%|  $1304851 __51330506] 0.61265%| 51271006]  0.68985% $13.223 $13.365.29 0.60953%) $14,345.70
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,647,895.15 $2,701,507.61 $2,744,731.50 $2,784,074.16 2,830,833.72 $2,869,139.30
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Infraestructurs, Pavlméntos,
Asfaitos y Construcciones, SA:
de GV,

- Dasam Desarrolladora,SA.de. Grapo Constructor Strade,

Urbanizadora Ayense, SA.de [

RUBROS Armaqop, SA.de CV, Ricardo Diaz de b Torre P

S.A.de CV,

1, 1MPORTE POR MATERIALES T96664%| 5164561835 696023%) 51,72818942) - 680326% GLO255%| 51 69.1053% £9.9335%| 5180758043
1. IMPORTE POR MANO DE G3RA A2 591,308 91320% 522674391 62106%| 1537336 L5210% 6.8672% 7.0155% S
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO) 15911%) 83 2026%%|  SSa8(1422)  25.7568% 93 §.5534% 0 A4075% B38|

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 00.0000%| 52065,536.00 | 100.0000%| 52,48 100.0000%] 52,475,351 65 10000007 $2,073482 U 100.0000%| 62,5992 100.0000%|  $2.585,285.34
5, INPCRTE POR COSTOSINDIRECTOS 142839%  S1 A48 6.39600% 157628%| 518753957 1210380%)  S2510M0)  B.M4TI0K 8.43100% 16.58
6, IMPCRTE POR FINANCIAMIENTO 0.32730%| $1.26151 0.35030% 044337%) SILB063G)  0.18500%) 430047 0.06000% 0.05000%

7.INPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 2050000%| S6%,77241  10.00000%|  S64.97651)  1000000%| 526746976 - 28.85000%) i 8.50000% S5 10.00000%

8.1MPORTE POR CARGOS ADICONALES 0.70138%) 51429578 0.589%0% SI4055.56]  0.59726%| 0.72723% 0.59000% S1533531]  0.60000%

9. PRESUPUESTO TOTAL | 3289741533 $2.928,797.60 $2,956,867.07 $3,067,064.35

GAAP Urbanizacion, S.A.de  Urbanizacionesy Terracerfas  Grupo Constructor Sothl, SA. |

DISA,SA.de CV, deCV. Protogrix, SA. de CV, o

1. IMPORTE POR MATERIALES BL7474%( ), EL8100%)  S175 3| G2.8686%) 63,0502 63.2609%| 5179966280}  63.2622%

2 {MPORTE POR MANC DE GBRA 15.0655%! 116,921.9 143031% $39858080  15.4481% 1501345 143597%|  S40BS07.84[  14.9109%|

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.1870% Al 22E8ETH 216834% 21.9264%| W3N%|  SB36ES3TI)  .8269%

4. IMPORTE POR 0STO DIRECTC 100.0000%| £2,767,375.65 100.0000% 100.0000%| $2,806,262.77 1000000%) 52 10000005 52,844,824 41 100.0000% 52,85

5. IMPORTE POR CCSTOS INDIRECTOS 9.11000% 9,00000% 780000%|  S2185%0.84  10.00000% 8.45000% 0,387 ¢ 6.50000%

6. IMPORTE POR FINANGIAMIENTO 0.00000% 0.000003 0000005 | 0.00000% 0.00000%, 5000 0.00000%

7, INPCRTE PCR UTILIOAD PROPUESIA 0420005 9,54000% SIBS,74T2| 10.75000% 8.54006% 52 1| 1010000%|  S31150642)  1210000%

8, INPCRTE PCR CARGOS ADICIONALES 0599945 ) j 0.50999% S16,695 35  0.599945% 0599973 5 4] 0600025 517,11671)  059993% 3 4
9, PRESUPUESTO TOTAL | $3320,521.30 $3,343,40.98 $3,390,706.2 $3413935.20 i B339

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. - Dommont Constructiones, S.A: Urbanismo de Calidad, S.A. Constructora Samura, S.A.

deCV. o decy. Urbpav, S.A.de CV: de V. eC; Sandstone Global, S:A . de C.V. ¥

RUBROS

15 INSUFICIENGIA | PARCIAL  DE $302.813.9¢ 5195185 S0.00 §109,718 80 $248,880.72 $146,329.98
JANTERIALES

16. INSUFIGENCIA ?Al_iOﬁl DE MANO $180,391.50 $95,127.50) $85,608.44 5153,766.87 560,381.10 5000
DE OBRA

12, INSUFICIENCIA = PARCIAL  DE $0.00 $52216.22 521335902 $191.3%0.00 5176,738.33 $10008229
MAQUINARIAY EQUIPO'_

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 57378121 S0.00) $83.381 14 $16,72297 S20181.77
INDIRECTOS

16, INSUFIGIENGA | PARCIAL  DE| S0.00 52,801 39 $386.33 $0.00) 5875.08 $0.60)
FINANQIAMIENTO i

20, INSUFICENGA TOTAL: $483,205.41 526587817 £299,853 39 $538,256.82 $503,598.21 $265 59404
1541617418419

21. SOLVEKCIA DE LAS PROPOSICONES: $265,665 85 $520.28 -551,579.31 $79,640.83 $129.786.17 -51,182.39
UTILIDAD - INSUFIQENGA TOTAL

22 CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE JINSOLVENT‘:" SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOUVENTE, SE DESCALIFICA

Infraestructura, Pavimentos,
Asfaltos y Copstruccones, SA.
deCV.

Urbanizadora Ayense, S.A. de

Dasam Desarrolladora, S.A. de  Grupo Constructor Strade,

RUBROS ; Armaqop, 5.A. de CV. Ricardo'Dizz de la Torre A de CVe

15 INSUFICIENGIA. IPARCIAL  DE $69,501.14 $0.0x $31,072.46 $0.00 $000 $0.00)
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARGIAL DE MANO) £18,105.75 532,116.98 $214,311.95 657,356.82 6447011
DE 0BRA
17, INSUFICIENCIA, IPARCAL D] $183,624.79 $0.00 5000 ; =
NMAQUINARIA Y EQUIFO
18, INCUFICENGIA PARGIAL DE COSTOS 457,376.90) §43,262.53 $23,28051 $0.00 $0.¢ 000
INDIREZIOS i
19, JRSUPIIENCIA PAROAL  DE $0.00 50.00) 61,693.41 2177501
FIRANCARIENTO ¢
20, INSUFLCIENCIA TOTAL; 572,358.29 $146.4702 $550,739.39 $6975024 $e6,547.71
1541641751815 i
21, SOWENCA DE 1AS PROPOSIGIONES; §191,749.72 5192,617.23 $120992.50 $51,135 35 $163,82531 $21397073
UTILIDAD - INSLIFICIENGA TOTAL

'
22. CALIFICACION : SOLVERTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVERTE T SOWVENTE

GAAP Urbanizacién, SA.de -  Urbanizacionesy Terracer(as = Grupo Constructor Sothi, 5.A.

Cv. DISA, S.A. de CV; ) decV. Urbamental, S,A. de CV. Protogrixi, SA, de CV. Gray Pavement, SA. de CV:

RUBROS

15, INSUFIENGA  LPARCIAL  DE s0.00) 5000 5000 5000 sa00
MATERIALES :

16. INSUFIGENGA PARCIAL DE MANO 50,00 5000 5000 s000) 50.00) 5000
DZ 03RA :

1. INSUFIGENCIA | PARCIAL  DE 5000 5000 $0.00 0.0 5000 8000
MARUINARIA ¥ ECUIPO

18, INSUFICIENGA PARGAL DE COSTOS 5000 50.00 50,00 5000 5000) $24,61030
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARGIAL  BE §3579.99 5357959 5357299 §35725
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENGA TOTAL $3 53 357999 528,130 28]
154164174 12414 ‘

21, SCLVENGA DE tAS PROPOSICIONES: 283,355 36| $286,194.73 $321,620.25 $261,855.82

UTILIDAD - INSUFICIENCIATOTAL

2. CAUFICACION SOLVENTE | SOLWVENTE SOWVENTE SOWVENTE SOLVENTE SOVENTE |
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

‘RESULTADO DELA

‘ IMPORTE DELA IMPORTE DE LA EVALUACION RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA  PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
Gy e 2 . BINARIA s
11Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. $2,647,895.15 $3,071,558.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $2,701,507.61 $3,133,748.83 CUMPLE SOLVENTE
3'Urbpav S.A deC.V. $2,744,731.50 $3,183,888.54 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
|
4{Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. 52,784,074.16 $3,229,526.03 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Samura, S.A. de C.V. $2,830,833.72 $3,283,767.12 CUMPLE SOLVENTE
6;5andstone Global, S.A. de C.V. $2,869,139.30 $3,328,201.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
?;Armaqcp, SA.deCV. $2,897,415.33 $3,361,001.78 CUMPLE SOLVENTE
Hl Ricarde Diaz de la Torre $2,928,797.60 $3,397,405.22 CUMPLE | SOLVENTE
9!Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V $2,95€,867.07 53,429,565.80 CUMPLE SOLVENTE
WzGrupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,015,942.44 53,498,493.23 CUMPLE SOLVENTE
1 anraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 53,067,064,3S| $3,557,794.65 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V. | ’
12{Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. $3,102,336.43 $3,598,710.26 CUMPLE SOLVENTE
13|GAAP Urhanizacion, S.A. de C.V. $3,320,521.30 $3,851,804.71 CUMPLE SOLVENTE
141rbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de $3,343,940.98 $3,878,971.54 CUMPLE SOLVENTE
CV.
15{Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. §3,367,198.76 $2,905,950.56 CUMPLE SOLVENTE
16{Urhamental, S.A. de C.v. 53,390,706.27| $3,933,219.27 CUMPLE i SOLVENTE
17\Protogrixi, S.A. de C.V. $3,413,935.20 $3,960,164.83 CUMPLE SOLVENTE
18|Gray Pavement, S.A. de C.V. $3,437,343.79 $3,987,318.80 CUMPLE SOLVENTE
l

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmeética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Infraestructura ) )
y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la séptima sesion extraordinaria del dia 26 de enero de 2024, en el cual se determing adjudicar el *
contrato al licitante: Dommont Construcciones, S.A. de C.V.,fara ejecutar los trabajos consistentes en: *
Conservacion periddica en las gazas de incorporacién y desincorporacion, carriles laterales y retorno en el
paso a desnivel ubicado en el cadigo 168 entre el km 15+000 km y el km 16+400, en el municipio de Tonal3, -
Jalisco., por un monto de $3,133,748.83 (tres millones ciento treinta y tres mil setecientos cuarenta y ocho
pesos 83/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

-

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $940,124.65 (novecientos cuarenta
mil ciento veinticuatro pesos 65/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de enero de 2024
a las 17:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 30 de enero de 2024 y de terminacion el dia 28 de mayo de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:08
horas del dia 26 de enero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de lnfraestruct/ura»,V,Obrg,.Publica

"

o s
Aref. Salvador Cisneros Salcedo
Director de Integracig')n/y control de Expedientes Téchico
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AN Infraestructura _ ) AN
L‘:L_ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL _
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 J ‘GLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZONSOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I.de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
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ﬂ Infraestructura ) ) '-\_"‘JI:";LJ ,
[ O] yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

‘ GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V

Jrbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

Urbamental, S.A. de C.V

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V

Protogrixi, S.A. de C.V.

Gray Pavement, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.
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'RAZON SOCIAL ' REPRESENTANTES (FIRMA)

st

4

Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V.

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. °
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