GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

\ Infraestructura
| y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023 /

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se farmula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023, para
la contratacion de obra ptblica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Francisco J.
Mujica CCT 14DTV0176N, en el municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco .~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:50 hor;;, del dia 31 de marz/o de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

-
Con fecha de publicacion del dia 16 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023,se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

I Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. |

3 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.”

4 Mospal Construcciones, S.A. de cv.

5 Obras y Proyectos Santa Clara, 5.A. de C.V«

6 Adolfo Rodriguez Servin ~

7 Neoingenieria, S.A. de C.V.~ )

8 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.J

9 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.’/

10 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V

11 Mario Alberto Flores Bonilla~

12 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.~~

13 Lagus Grupo Constructor, S.A. de cv.”

14 Celio & Co., S.A. de C.V.”

15 Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de C.V.
16 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V./
17 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.”

18 MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.~

19 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V./

20 Ingenieria Bench, S.A. de C.V.~

21 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V/
22 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.”
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23 Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V. 7

24 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. 7
25 Lircon Construcciones, S.A. de C.V."
26 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.~

27 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

28 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V./

29 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.:"
30 Servicios de Arquitectura y Construccién Mate, S.A. de C.V./
31 MRH Electrificaciones, S.A. de C.\/,

32 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V;’:.

33 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.” '

34 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V/.

35 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. "

36 Constructora Livem, S.A. de C.V. ~

7
Con fecha del dia 17 de marzo de 2023, a las 13:15 horas se realiz¢ el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto ] 24 vl
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

_proposiciones por medios electronicos 0 -

Comao resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa Wo Persona; F;s;ca Documentacion Importe coﬁ IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta S6,665,949.69
2 | Grupo ConstrL“lctor Gunema, S.A. de C.V.i o Se ace_p_t_a $6,302,927.13 ]
3 | Desarrollos Cas._avi, S.A.de C.V. - Se aceptg $6,882,791.14” N

| A
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
4 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,680,784.09
5 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V, Se acepta $6,201,730.42
6 | Adolfo Rodriguez Servin Se ace;pta $5,835,661.17
7 | Neoingenieria, S.A. de C.V. - Se acepta $5,700,929.36
8 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. Se acepta $6,773,441.06
10 | Proyectosy Construcciones Cupe, —S.A. de C.V. Se acepta $7,193,802.57
11 | Mario Alberto Flores Bonilla Se desecha S0.00
12 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
13 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $6,665,862.51
14 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 Eovnstrucci(mes y Desarrollos Insignia, S.A. de Kiomse presentd $0.00
16 Iéilli.a Constructoray Comercializadora,“S_.—A. de $o desaclia $0.00
17 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. deic.\/. Se acepta $7,304,687.94
18 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. Se acepta $6,449,105.13
19 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presento - $0.00
20 |Ingenieria Bench, S.A. de C.V. MNESE presento $0.00
91 (Sij\r')sc;(;ucc.t\(;.ra e Inmohiliaria Especializada C.Villa, No:se pressntd $0.00
22 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. - Se acepta $7,199,202.99
23 | Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
B e osemesens | 5000
25 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,731,774.88
26 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
28 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta §7,321,646.69
79 \S/-iil\.a;aerslir.v]cios y Construcciones de Occidente, S acepta $6,038,089.68
30 ge;v;:éogii/e Arquitectura y Construccion Mate, Mo HESERED $0.00
31 | MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
32 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presento $0.00
33 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00 /
34 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $6,316,066.68
M G tivo de A itectura, S.A.
35 ; Sncor orporativo de Arquitectura de Se acepta $6,218,920.66
36 | Constructora Livem, S.A. de C.V. ' No se presento S0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Mario Alberto Flores Bonilla

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T17 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y HI.10. /
documentos que integran la propuesta técnica, V.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo
anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

2.- Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econémico E8 y E16 que
integra la propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y .11’
documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

3.- Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T16 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/Z" T
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Neoingenieria, S.A. de C.V. $5,700,929.36
2 | Adolfo Rodriguez Servin $5,835,661.17
3 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $6,038,089.68
4 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,201,730.42
5 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $6,218,920.66
6 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. | $6,302,927.13
7 |Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de CV $6,316,066.68 rd
8 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. S6,449,105.713 ’
9 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $6,665,862.51
10 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,665,949.69
11- Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,680,784.09
12 Ll_rcon '('3_oinns-truccion-e_;,-_Sm.“ﬂ:.:je C.v. $6,731,774.88~
13 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $6,773,441.06
14 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $6,882,791.14
15 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. - 57,193,8_02.57
16 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. a N $7,199,202.99 |
17 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. : $7,304,687.94
18 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. | S7,321,64é.69

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
ecanomicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 17 de marzo ,
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria: \

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de /
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

| -

\ Pagina 5 de 36

L T




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

!j‘ Infraestructura
191 yobrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Villacar
2 Stillcoey 4.- Obras y 5.- Mancor
DOCUMENTOS i 2.- Adolfo : Proyectos Santa Corporativo de
Neoingenieria, 5 i Construcciones de _
Rodriguez Servin - Clara, Arquitectura,
S.A. de C.V. Occidente, SAlTCY Aol
S.A. de C.V. bl R
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
RIORESIClONRENIcay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ecanomica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicas — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
paticulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcancesy
todas las
particularidades del

proyecto..

=
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3.- Villac :
1.- Serviciosa\: &z Obrasy 5.- Mancor
DOCUMENTOS e = 3
(o] Neofgenlarn ROeri Lﬁ:\:::lsf:rvin e e e Proyecr.;tos Santa C:rpo_rtatwo de
S.A. de C.V. g Occidente, ara, rquitectura,

S.A. de C.V. 5.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-

Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los

trabajos, propuesto por
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1.-
Neoingenieria,
S.A.de C.V.

2.- Adoifo
Rodriguez Servin

el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

| DocumentoT10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

voltiimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

3.- Villacar E
s 4.- Obrasy 5.- Mancor
Servicios y :
i Proyectos Santa Corporativo de
Construcciones de i
S Clara, Arquitectura,
i
S.A. de C.V. S.A. deC.V.
S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 8 de 36




(0)

i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.-
Neoingenieria,
S.A.de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Adolfo

Rodriguez Servin

3.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A. de C.V.

4.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara,

S.A. de C.V.

5.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.deC.V,

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
canstruccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de hasicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.-
Neoingenieria,
S.A.de C.V.

2.- Adolfo
Rodriguez Servin

4.-Obrasy
Proyectos Santa
Clara,
S.A.de C.V.

3.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A.de C.V.

5.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para

cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones

al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
ohbligacianes fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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-

10.- Constructora

6.- Grupo _;:Mayar . E
DOCUMENTOS Constructor Corporativo de g MDG_Equpo y 2.=Lauys Giugo i
Gikema s e Maquinaria, Constructor, Campujal,
J 4 : S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

S.A . deCV. 5.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

propas cBiiech &2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la canvocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conaocer las
especificaciones
Raou lares eenprales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto... S L S SR |

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e
| P

JAUSCO

GOBIERHO DEL ESTADC

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducte no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

| mes calendario...

6.- Grupo 7.- Mayar 3
2 V 8.- MDG Equipoy 9.- Lagus Grupo 10.- Constructora
Constructor Corporativo de SHd ;
iRt Ingenlerias Maquinaria, Constructor, Campujal,
r r
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A.de C.V.

7.- Mayar
Corporativo de
ingenierias,
S.A de C.V.

8.- MIDG Equipo y
Magquinaria,
S.A. de C.V.

9.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

10.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
canforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ructura
\blica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo 7.- Mayar
DOCUMENTOS Constructor Corporativo de
Gunema, ingenierias,

S.A.de C.V. S.A.de C.V.

8.- MIDG Equipoy 9.- Lagus Grupo 10.- Constructora
Maquinaria, Constructor, Campujal,
S.A. de C.V. 5.A. de C.V. S.A. de C.V,

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tatjotis e Basicgs.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra /
invocar su
desconocimiento o /
solicitar modificaciones

al contrato por este
motivo. ,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A. de C.V.

7.- Mayar
Corporativo de
ingenierias,
S.A, de C.V.

8.- MDG Equipoy
Magquinaria,
S.A.deC.V.

9.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

10.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e

.

'

.

P

Ve
-

DOCUMENTOS

11.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

12.- Lircon
Construcciones,
S5.A. de C.V.

13.- Hecarfe
Construcciones,
S.AdeC.V,

14.- Desarrolios
Casavi,
S.A.de C.V,

15.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,

S.A. de C.V.,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicion técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y hases
de licitacion, anexos
técnicos — econamicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Proyectos y

L 11.- Mospal 12.- Lircon 13.- Hecarfe 14.- Desarrolios
DOCUMENTOS : i 2 2 Construcciones
Construcciones, Construcciones, Construcciones, Casavi, c
S.A. de C.V. S.A de C.V. s.Ade C.V. S.A.de C.V. e
S.A. de C.V.

Documento T3.-

Manifestacién bajo

protesta de decir

verdad de conocer las

especificaciones

ticul I

particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

( 1 s iz .
1% | vy Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

13.- Hecarfe
Construcciones,
5.AdeCV.

14.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V,

15.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,

S.A. de C.V.

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

____mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/ ‘:‘f\ Infraestructura
1% ] yObra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2 15.- Pro ectos
11.- Mospal 12.- Lircon 13.- Hecarfe 14.- Desarrollos Y AN A
DOCUMENTOS _ . 5 i Construcciones
Construcciones, Construcciones, Construcciones, Casavi, i
S.A. deCV. S.A, de C.V. 5.A de C.V. S.A. de C.V. i
S.A.de C.V.
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios... |
Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcioén a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
Dacumento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion dela
proposicion...
Rasuments 4+ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-

Integeacibep el ctihgo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 7
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

sesEpiitacsle s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
___voluntariamente...
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(o)

DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Puabli

Qa

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

12.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Hecarfe
Construcciones,
S.AdeC.V.

14.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

15.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar madificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinian de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en elia se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
__desus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE p

————
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023 JU

_ACTA DE .IUN"_[_'_A DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

G

DOCUMENTOS

16.- DML

Ingenieria

Integral,
S.A.de C.V.

17.- Estudios y
Edificaciones
Maral,
S.A. de C.V.

e

18.- Proarka
Edificaciones,
S.A.deC.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

para su cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacién,
anexos técnicos —
ecanomicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto..
Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de
la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

4 \‘ Infraestructura )
j_: 1.y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- DML 17.- Estudios yW 18- p : k.
DOCUMENTQOS Ingenieria Edificaciones il
Edificaciones,
Integral, Maral, A ey
S.A. de C.V. S.A. de C.V, AT

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

magnitud de los
mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo

de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

detallado por
conceptos indicando

cantidades por

ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a
un mes calendario...

Pagina 21 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- DML 17.- Estudios y e P_o;'ka
DOCUMENTOS Ingenierfa Edificaciones s

Edificaciones,
Integral, Maral,

S.A. de C.V. S.A, de C.V. Ha o

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
_Prepusktapor) CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, canforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
| delicitacion... e
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
idtante;expresacoen CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y

caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- DML 17.- Estudios y
DOCUMENTOS ingenieria Edificaciones

Integral, Maral,
S.A.de C.V, S.A. de C.V.

18.- Proarka
Edificaciones,
S.A.de C.V.

Documento T12,-
Relacion de
macguinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a
compra, su ubicacidn
fisica, modelo y usos
actuales,..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...

Documento T14.-

: : CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Jalts

CO
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16.- DML 17.- Estudios y
AL B 18.- Proarka
DOCUMENTOS Ingenieria Edificaciones Bl o
Edificaciones,
Integral, Maral, SR
S.A.deCV, S.A.de C.V. = g
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
Euia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por la que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo,

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna
en cuanto asu
contenido, en lo que
enellasereflejayla
misma no ha sido
alterada o madificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO e
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Proyectos y -

Construcciones Cupe, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnologicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y

C/-/‘?Lﬁ
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circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Debera considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catalogo de conceptos de /
indirectos”, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informo a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

El equipo de seguridad y proteccidn del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, hotas, guantes, etc.)
y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, 11l y XVII del capitulo |, Titulo Cuarto
de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de
seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el
Instituto Mexicano del Seguro Social y Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segln disefio
aprobado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice
en los acarreos de los materiales, las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta
proteccion de la obra instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el
licitante, considerando el anexo “Manual de sefializacidn vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccion
en zonas de obras viales”, a efecto de prevenir, evitar y contener la propagacion del COVID-19.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en la tercer acta de junta de aclaraciones del dia 01 de marzo de 2023,

ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de las /&
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

——
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No.

Licitante

Importe con IVA

Neoingenieria, S.A. de C.V.

$5,700,929.36

|
|

Adolfo Rodriguez Servin

$5,835,661.17

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.

$6,038,089.68

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

$6,201,730.42

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

$6,218,920.66

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

$6,302,927.13

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$6,316,066.68

MDG Equipo y Magquinaria, S.A. de C.V.

6,449,105. =8
$6,449,105 1377/

L 0| I NJNiou|s | w

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$6,665,862.51

[
o

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$6,665,949.69

e
=

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

$6,680,784.09

=
(]

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

$6,731,774.88

=
(]

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

$6,773,441.06

I
B

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

$6,882,791.14

—
(g

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

$7,199,202.99

[EY
(@3]

Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

$7,304,687.94

17

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

$7,321,646.69

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas

economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

C?’f‘*
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Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bhien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento £2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante /
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

L. Importe por materiales;

I. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

. Importe por costos indirectos;

IV. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta; I," !
VI, Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios o

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.
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(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para

la Evaluacion por Tasacion Aritmeética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de

la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos ohligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

| Techo Financiera

Mepramlento de mfraestructura en la Escueia Secundaria Francisco L Muuca CCT 14DTV0176N en el

mun:c:plo de Zapotlan del Rey, Jalisco.
4

$7,110,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,914,594.28
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,311,764.39
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $5,640,463.83
MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,486,533.41
$4,794,394.26

e . IMPORTEDEIA | ;;"gﬁ‘;ﬁ 'z::“ RESULTADO DE(A |
iy  PROPUESTASINIVA T EVALUACION
1|Neoingenieria, S.A. de C.V. $4,914,594.28 $5,700,929.36 SE ACEPTA
2|Adolfo Rodriguez Servin $5,030,742.39 $5,835,661.17 SE ACEPTA
3|Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de $5,205,249.72 $6,038,089.68 SE ACEPTA

C.V.

4|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $5,346,319.33 $6,201,730.42 SE ACEPTA
5|Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V, $5,361,138.50 $6,218,920.66 SE ACEPTA
6|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $5,433,557.87 $6,302,927.13 SE ACEPTA
7|Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de C.V. $5,444,885.07 $6,316,066.68 SE ACEPTA
&|MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. $5,559,573.39 $6,449,105.13 SE ACEPTA
9|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,746,508.35 $6,665,949.69 SE ACEPTA
10|(Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,759,296.63 $6,680,784.09 SE ACEPTA
11 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,803,254.21 $6,731,774.88 SE ACEPTA
12 |Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $5,839,173.33 $6,773,441.06 SE ACEPTA
13|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,933,440.64 $6,882,791.14 SE ACEPTA
14|DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $6,206,209.47 $7,199,202.99 SE ACEPTA
15|Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $6,297,144.78 $7,304,687.94 SE ACEPTA
16|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $6,311,764.39 $7,321,646.69 SE ACEPTA

]

.
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ntiimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MIATERIALES $2,224,5995.26) $3,945,627 04 53,138,042.98 /
11. MANO DE OBRA 5500,112.99]  $1,514,120.00 51,155,179.14)
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $141,883.06 $328,4495.73) $215,003.81
13. COSTOS INDIRECTOS $225,414.71 5439, 16, 93] $335,975.62
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $33,693.51 510,540.22

e e Obrasy Proyectos Santa | Mancor Cornorativa de |
ﬂmnwrfzgg:&@u  Claj CV. | Arquitectura, S.A. de C.V, |

1 IMPORTE POR MATERIALES T2.728%|  S2,7/8,846.51 59.2134%

§2,224,595 26| 67.4242%|  53,045,107.41 754848356  53,429,098.84 72.331a4%|  53.2/4,420.29)
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 23.5580% S500,112.99) 35.8344%) 51,346,265 34| 28.46174) 51,285,426.18] 20.4724% 5930,508.48 21.8883% S990,876.71
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.7134%| §141,883.06 4.9522%| S186,051.31 4,1141% 5185,807 53] 4.0828% §185,571.17 5.7804% 5261,675 31
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 53,820,842 56 100.0000%| $3,756,911.91 100.0000%] 54,516,341.12 100.0000%| $4,545,17849 | 100.0000%| 54,526,972 31
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9,00000% $343,875.83 6.00000%| $225,414.71 6.80005% $307,113.45 5,00000% 5272,710.71 B.000007% | $362,157.78|
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO - 0.30000% 512,494.16 0.54283% 521,617.26]  0.34572%) $16,675.65  0.37416% 518,026 61| 0,09722% $4,753.21
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 17.06422% $712,8B08.74 25.1 $1,001,586.56| 7. 5338,809.12 10.00000%4 $484,591.58 9.00000% S440,449.50
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.64313%)  S24.572.99 0.66952%| 525,21194] 0.57624% $26,310.39)  0.58812% 526,811.93)  0.59213%) 26,805.70
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,914,594,28 55,030,742.39 $5,205,249.72 $5,346,319.33 $5,351,138.50

4
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\Grupo Constructar Gunema,

bt Mayar Corporative de . MDG Equipoy Maguinaria, l,Cnnstructnra, Campujal, 5.A. Maospal Construcclones, 5.A:
| e SA deCV, Ingenierfas, §,A. de C.V, | 5.A. deCV. de GV,
1. IMPORTE POR MATERIALES 70.09615%|  S2,/81,307 84 69.2487%|  52,739,857.51 $3,257,098.31 67.0078%| 52,780,418.09) 70.9506% ;
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 25.3874% 51,007,334 18, 23.5452% $932,923 41 23.4021% 51,057, 768.55 27.2153%| 51,127,755.43] 24.6146%| $1,069,157.15,
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 4.5165% 179,201 53 7.3062%|  $289,489.99 4.5376% $205,099.74 5.6868%| 523565281 44307%|  $192626 81
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 300.00000] 53,907,849.55 100.6000%| 5346227091 100.0000%6)  54,519,966.60 100.0000%| 94.143,826.33 100.0000%6] 54,343 580.85
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.24036%) 532,965 09 8,00000%  5316,981.67 9.30292% 420,488 88| 8.00000%| 5331 506,11 S.683179%|  5246,853 08
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO. 0.28220%| $12,119.97| 0.09360%| 04, 005.38 0.68200% $33,693.91 0.24583% SILO0LT1 0.25185%) S11,561.01
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 25.52800% 51,099,474.27 26.48520%| 51,144,429 44 11.21000% 5557,602.15, 27.45211%| 51,231,593.38 24.52230%| 5112851501
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.68470% 527,149.00 0.68705%| 527,197.67| 0.61500%| 527,821 80| 0.69340%) 528,580.82 0.66297% 528,786 68|
5. PRESUPUESTO TOTAL $5,433,557,87 $5,494,885.07 $5,559,573.39 $5,746,508.35 $5,759,296.63
= E——
/ ’

o Pt

‘Lircon Construcclongs, 5.

:; Proarka Edificaciones, §.A.
de CV. ;

RUBROS
i deCV,

de cv. Maral, §:A, de C.V.

. IMPORTE POR MATERIALES 61.0677%|  52,601,560.65) T0.8194%| 53,455,727.43 §3,752,579.35 85.9017%| 53455150 30 $3,935,627.03)
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 32.8178%| ©1,398,093.18| 24,8504 51,185 166.99 §1,264,248.15 293174%| 5151412000 51,071,940.83
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.1145% S260,487.04 4.8925% 5238 733.12] $328.495.73) §210,027.33 3.7809%| 5185,267.70] 184,303
4, {MPORTE POR COSTO DIRECTO $00,0000%)| 64,260,160, 87 $00,0000%| $4,679,632.54 $5,395,323.23 $5,215,343.04 100,0000%| 55,164,578.00 $5.191.918.78

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% §340,812.87 5.00000%) 5§439,166.93| $263,095.21 $388,543.06 7.11000% 367,201 50) 415,353 50
6, IMPORTE POR FINANCIANHENTO 0,00000%| S0.00f 511,507.75, §2,204.77 0.23717%] §13,119.72 50.00)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 25.50000%| 51,173,248.30) 5479,727.65 5292,419.44 13.00000%| 572083650 5672,87267)
2 iVPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.68111% $§29,032.18 529,138 45| 525797 99 5310067 0.60966%| 53140866 53161943
‘9. PRESUPUESTO TOTAL $5,803,254.21 $5,839,173.33 $5,933,440.64 $6,206,209.47 $6,207,184.78 $6,311,764.39

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

/- / - r .’

Villacar Servicios y
Construcclonesde |
Occidente, 5.4 de C.V. ||

RUBROS

| Obras y Proyectos Santa ' Mancor Corporativo de

|| Neoingenieria, 5.A. de oV
| | Clara, §.4. de C.\V. ; Arquitectura, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

5459, 240.4 7| S913497 /2 594,985 5/ SO0 SU.UY
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $255,060. 15| S0.00| S0.00)] 5224 670.60| 5164,302.43
DBRA
17, INSUFICIENCIA FARCIAL DE| $73.120.75] 528,952 50 529, 1% 28| 529,432,649 SO0
IMAQUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00 5110,560.91 528,862 17 563,264.91 50,00/
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00) 5000 s0.00 S0.00 $5,787.00
FINANCIAMIENTO [
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 1516417418419 SBE7,433.37, $1,053,011.13 $151,044.02 $317,368.22| $170,089.44
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $25,375.37 -$51,424.56] $187,765.10 $166,223.37 $270,360,06 ‘
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL IR | ISR \
22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE ‘

et
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15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

| Grupo Constructor Glinama,
S.A deCV.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

Jalisco

GUBIERNO DEL ES1ADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

‘Mayar Corporativo de |
Ingenierias, 5.A, de €.V,

. MDG Equipo y Maguinar(a,
S.A da C.\V.

y

deC.V.

|| Constructora Campulal, .A.  Mospal Construcciones, $.A.

¥ deC.V.

5450, /85 14 5498, 2354/ S0 S34/,6/4.89) Sho, 296.04
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| 514/,844.95) $222,255.13 597,410.59) 527,423.71 $86,021.99)
OBRA
17 INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $35,796. 28| 50.00) 59,504 07, S50.00) 522,377.00)
MACUINARIA Y EQLIFO -
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 54.010.94 515,9493.95 SU.00 54, 489.52 589,122 54|
INDIRECTOS
15 INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0 56,534 84 SUUU 50.00 S0.0U
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL; 15+16+17418+19 5549 436.92 Sed6,019.94) 5107,314.66| $389,568.12 5253.817.62|
21. SOLVENCIA DE 1AS PROPOSICIONES: 5650,037.35 $4488, 409,45 $450, 287,48, 5842,025.27 S474,697. 39|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL .
2. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

BML Ingenieria integral, |
5.4, de GV,

Estudios y Ediflcaciories | Proarka Edificaciones, 5.4

Maral, §:A. de C.V..

de C.V:

15, INSUFICIENCIA PARCIALDE MATERIALES 930,512 43 Sl Sy Sy U u) S0
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE| SO0 S0.00) S0.00| S0.00) 5000 S84 238 31
DERA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 5000} Su.00) 50,00 970 A8 S19.736.11 530,657, 84
IAACIUEINARIA ¥ EQUIPD

18, INSUFICIENCIA FARCIAL DE COSTOS) 500,001 S0.00) §72,880.42) 50 00 S0.00; 50,00
NDIRECTOS

19, - INSUFICIENCIA - PARCIAL  DE| S10,540.22) S0.00f 52,134 39) S0.00) 510,540,272
FINANCIAMIENTD

20, INSUFICIENCIA TOTAL 1541641741842 5547,052.55) S0 581,145, 861 S e7 S19,736.11 EIEER ETRT
1. SOLVEMCIA DE LAS PROPOSICIONES:| S, 145 1) 5479,727.05 $211,803.58] §559,802.01 5701100, /9| 551544126
UTILIDAD - INSUFICIENCIATOTAL

22, CAUFICACION ] 'SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

* RESULTADO DELA |
- EVALUACION
BINARIA

IMPORTEDELA | IMPORTEDEIA |

] 7 ~ RESULTABO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA  PROPUESTACONIVA . :

TASACION ARITMETICA «

=

Neoingenieria, S.A. de C.V.

]

Adolfo Rodriguez Servin

7]

Villacar Servicios y Construcciones de
Occidente, S A, de C. V.

Ohras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de
(8R'H

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
Mayar Carporativo de Ingenierias, S.A. de
c.v.

MDG Equipo y Maquinaria, 5.A. de C.V.
Constructora Campujal, S A, de C.V.
Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

w b

~ o

0

10
11
12| Hecarfe Construcciones, S.A de C.v.
13 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

14 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.
15|Estudios y Edificaciones Maral, S.A de C.V

1

o

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

$4,914,594.28
$5,030,742.39

$5,205,249.72

55,346,319.33
$5,361,138.50

55,433,55/.87
$5,444,885.07

$5,559,573,39
$5,746,508.35
$5,759,296,63
$5,803,254.21
$5,839,173.33
55,933,440.64
$6,206,209.47

$6,297,144.78
$6,311,764.39

£5,700,929.36
$5,835,661.17

$6,038,089.68

$6,201,730.42
$6,218,920.66

$6,302,927.13
$6,316,066.68

$6,449,105.13
56,665,949 69
$6,680,784.09
$6,731,774.88
$6,773,441.06
56,882,791, 14
$7,199,202.99

$7,304,687.94
$7,321,646.69

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

SE DESECHA LA PRO

SE DESECHA LA PROI

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
FUESTA YA QUE REBASA EL TECHO

PUESTA YA QUE REBASA EL TECHO

(_—:::?"7"

f

|
\
|
|
\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmetica fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima séptima sesién extraordinaria del dia 31 de marzo de 2023,%en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Neoingenieria, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento
de infraestructura en la Escuela Secundaria Francisco J. Muyjica CCT 14DTV0176N, en el municipio de
Zapotlan del Rey, Jalisco., por un monto de $5,700,929.36 (cinco millones setecientos mil novecientos
veintinueve pesos 36/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
/.,
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,710,278.81 (un millén
setecientos diez mil doscientos setenta y ocho pesos 81/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 31 de marzo de 2023
a las 16:50 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajosgeberén estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de abril de 2023 y de terminacion el dia 29 de julio de 2023. 7

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:53
horas del dia 31 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

~ :'_ "J{Z/J/ / E e 7
«<—"———C. Sandra Jos€ ina cia Carbaja_l//

2L
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
~ ] ICLIANIE : _ )
RAZON SOCIAL i REPRESENTANTES (FIRMA) |

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. {/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES_(HRMA)

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. 7

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. -

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
B i | ol
Z— I (A Itj]()\f‘l {Z/ﬂyf‘f (.}” 1 =N & 1l

T

—
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| y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arqg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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