GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO _
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA B

)
A1\ Infraestructura ) ) )\RIEY/(E
! y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL : » _
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Joaquin Figueroa CCT
14DJN0188C, en el municipio de Ocotlan, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 20 de mayo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 02 de abril de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Rome Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.

2 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

3 Constructur, S.A. de C.V.

4 Gabriel Plascencia Lopez

5 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

6 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
7 Constructora Monal, S.A. de C.V.

8 Caypan, S.A. de C.V.

9 Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

10 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.
11 Cinco Constructores, S.A. de C.V.

12 Infraestructura, Pavimentos, Asfaitos y Construcciones, S.A. de C.V.
13 Constructora Samura, S.A. de C.V.

14 Adolfo Rodriguez Servin

15 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

16 Alakar Construccion y Editicacion, S.A. de C.V.
17 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

18 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

19 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

20 Constructora Celica, S.A. de C.V.

21 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

22 Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.
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23 Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.

24 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

25 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
26 Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

27 Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

28 Eselia,S.A. de C.V.

29 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

30 Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V.
31 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.

32 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

33 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

34 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
35 José Arturo Muiiz Carrillo

36 Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 02 de mayo de 2024, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 3
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electrénicos ) 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Emﬁgg; y/o Persona Fisica Documentacién | Importe con IVA
1 | Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

_-7_2 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. a Sé;cier;zri $2,152,502.41
3 | Constructur, S.A. de C.V. - No se presenté %000 |
4 | Gabriel Plascencia Lopez o No se presento SO.d(T

N
L\ !
‘\x\,
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No. Empresé y/o Persona Fisica bochmentacién Imporfe con IVA
5 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. Se acepta $2,772,780.17
6 |Proyectosy Construcciones Cupe, S.A. dé C_\_/ Se desecha $0.00
7 | Constructora Monal, S.A. de C.V. Se acepta 7 $2,188,427.56
8 |Caypan, S.A. de C.V. Se acepta $2,734,847.35
9 |Obrasy Servicios Fortem, S.A. de CV Se acepta $3,006,114.42
10 SD.Zs.adr;oCII.?/s. Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, Semcapts $2.915,425.45
11 |Cinco Constructores, S.A. de C.V. 7 Se acepta 573,161,672.75
m e osomeens | o
13 Con;tirac:At»c-)_r_:-a Samura, S.A. de C.V. ) Se acepta $3,0§8,759‘67
14 | Adolfo Rodriguez Servin N;) ;e presentd WSO.OO
15 |Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta ) $2,939,936.86 N

*wlvgi Xia-k_;;Construcciérm y Edificacion, S.A. de C.V. Se acepta B $2,771,836.51 »

17 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. - m‘Se acepta $2,494,107.72
18 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $2,856,079.53
19 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $3,203,403.05 “
20 |Constructora Celica, S.A. de C.V. o Se acepta $2,544,896.32
21 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,737,216.33
22 |Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,110,067.21
23 | Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. Se acepta $2,649,192.77
24 | Fora Soluciones Constructiva;,-g:ﬁ\. de C.V. No se pre;;rg;i $0.00

2; Sscéi'r;/g‘enieria y Desarrollos de Occidente, S.A. Se écepta $3,157,904.62

26 | Reikiavik Construcciones, S.A. de'C.V. Se acepta $2,752,699.13
27 Proyec}:);ygervicios Edifikate, S.A. de C.V. Se acepta $2,502,267.60
28 |Eselia,S.A. de C.V. . Se acepta $2,684,403.08
29 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.ivr.m Se acepta $3,160,301.20
30 | Edificaciony Urbanizacion Jegtorya, S.A. de C.V. Se acepta 7 $2,688,610.68
31 |Alfie Constructiog,isr. aé Rr.iL.rde C.V. 7 Séiacepta $3,153,082.74
32 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. o Se acepta B $2,991,037.75
33 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta  $2,878,489.25
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No. ' Emprééé y/o Persona Fisica Documentacién Importe Eon IVA g
34 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $2,931,173.52
35 |José Arturo Mufiz Carrillo Se acepta $2,813,447.34
36 |Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. Se acepta $2,985,289.34

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento econémico E11 ¢ que integra la propuesta
econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que
se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y I1l.11. documentos que integran
la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $2,152,502.41

2 | Constructora Monal, S.A. de C.V. 52,188,427.56

3 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. 527,7494,107.72

4 | Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. deEV $2,502,267.60

5 | Constructora Celica, S.A. de C.V. - $2,544,896.32

6 | Construcciony Asesoria Vibra, S.A. de C.V. $2,‘649,192.77
_; ] E;elia,S.A. de C.V. - $2,684,403./Q\87(

8 | Edificacion y Urbanizacion Jé;t})rya, S.A.de C.V. $2,688,610l6

9 |Caypan, S.A.de C.V. o 1 S2,734,847‘.fl'

10 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. - 52,737,216.3U3 N
11 | Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. 52,752,699.13
12 | Alakar Construccién y Edificacidn, S.A. de C.V. : S2,771,83€75.7E;I_
13 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.Vt“ 52,772,780:17 \
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No. Licitante Importe con IVA
14 | José Arturo Mufiiz Carrlllo $2,813,447.34
15 | Lagus Grupo Constructor S A de C.V. o $2,856,079.53
16 | Desarrollos Casavi, S.A. de C V. $2,878,489..:2—5-
17 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, SA de C.V. $2,915,425.45
18 | Grupo Emporio Contempordneo, SA.de CV. $2,931,173.52
19 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. N $2,939,936.86 1
20 | Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. $2,985,289.34 —/
—il Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $2,991,037.75
22 | Obrasy Servicios Fortem, S.A. de C.V. $7‘3,006,114.42
23 | Constructora Samura S.A. de C.V. : $3,098,759.67
24 | Teorema Edificaciones, g/;;ie CV— 53,110,06'7.21
25 | Alfie Constructora, S. de R L. de C. Vﬁv — A$3,153,082.7;1‘
26 | Neoingenieria y Desarrollos de Occndente SA de C V 7 _-_AS_?;,>1—5;,504.62
27 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C V. $3,160,301.20
28 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. * $3,161,672.75
29 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $3,203,403.05

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en ia evaluacion de las propuestas té
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 0
de 2024, conforme a lo establecide en ia Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo

a la evaluacion binaria:

&y

YO

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor Valvula,

2.- Constructora

3.~ Constructora
Madepa, S.A. de

4.- Proyectos y
Servicios

5.- Constructora

Monal, S.A. de C.V. Edifikate, S.A. de

C.V,

Celica, S.A. de C.V.

S.A.de C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion técnica y E CUMPLE
econdmica es autografa de |
la persona facultada para |
ello, anexando copia simple |
porambos lados dela |
identificacion oficial i
|
|
|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente con fotografia para
su cotejo...

|
Documento T2.- [
Manifestacién bajo |
protesta de decir verdad de i
que se analizaron y |
revisaron la convocatoriay |
bases de licitacién, anexos |
técnicos — econémicos, ;
modelo de contrato... |

|

|

|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.- |
Manifestacion bajo

protesta de decir verdad de |
conocer las especificaciones |
particulares o generales de !
construccion aplicables, asi |
como estar conforme con el ’
|

I

|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

contenido, alcances y todas |
las particularidades del
proyecto...
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T i i
DOCUMENTOS | ¢ & o o, | 2 Constructora | 0 Canmuters
5 * | Monal, S.A. de C.V. B2ty

S.A. de C.V. C.V.

4.- Proyectog y—

Servicios

Edifikate, S.A. de

C.V.

5.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y

organizacion de los trabajos |
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE
debera ser congruente con |
las caracteristicas, :
complejidad y magnitud de [
los mismos, esta [
descripcion debera ser |
congruente con el resto de

su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor Valvula,
S.A. de C.V.

2.- Constructora
Monal, S.A. de C.V.

3.- Constructora
Madepa, S.A. de

C.V.

4,- Proyectos y
Servicios
Edifikate, S.A. de
C.V.

5.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y |
volumenes necesarios... ‘

|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Consorcio
Constructor Vélvula,
S.A.de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

2.- Constructora
Monal, S.A. de C.V.

Jalisco

&

3.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

4.- Proyectosy
Servicios
Edifikate, S.A. de
C.\V.

5.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
| estimaciones, por lo que no
podra invocar su
| desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

| por este motivo.
|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Consorcio
Constructor Valvula,
S.A. de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de |
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Construcciény

Asesoria Vibra, S.A.
de C.V.

7.- Eselia,S.A. de
C.v.

i 4.- Proyectos y
| 3.- Constructora e
2.- Constructora | M aaaaic Ade Servicios 5.- Constructora
Monal, S.A. de C.V. ! ':: {l S Edifikate, S.A. de | Celica, S.A. de C.V.
i e =2 C.V.
I
|
|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
|
|
i
1
CUMPLE 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

|” 8.- Edificacion y ~

Urbanizacion
Jestorya, S.A. de
C.V.

9.- Caypan, S.A.
de C.V.

10.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos - econoémicos,

modelo de contrato..

CUMPLE

CUMPLE

! CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPBLE
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(3

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Construccion y
Asesoria Vibra, S.A.
de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

Jali

OBIERN ELE

eI

SCO

STADO

7.- Eselia,S.A. de
C.V.

8.- Edificacion y
Urbanizacion
Jestorya, S.A. de
C.V.

9.- Caypan, S.A.

de C.V.

10.- Lircon

S.A.de C.V.

Construcciones,

|
|
|
|
|
|

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el

| contenido, alcances y todas

las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propédsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ,

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura
y Obra Plblica

DOCUMENTOS

6.~ Construccién y
Asesoria Vibra, S.A.
de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Edificaciony |

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

- IO 10.- Li
7.- Eselia,S.A. de Urbanizacion 9.- Caypan, S.A. CoRich Lmi:on
C.V. Jestorya, S.A. de de C.V. yeeionsy:
S.A.de C.V,
C.V,
NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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& Infraestructura
y Obra

Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y

de C.V.

6.- Construccién y
Asesoria Vibra, S.A.

C.v.

7.- Eselia,S.A. de

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ 8.- Edificacion y

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Urbanizacion
Jestorya, S.A, de
C.V.

9.- Caypan, S.A.

10.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

de C.V.

cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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(3

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

DOCUMENTOS

6.- Construcciony

Asesoria Vibra, S.A.

de C,\V.

Jal

O DEL ESTADO

LSCo

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
moadificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

| 8- kdificaciény i
o TN 10.- Lircon
7.- Eselia,S.A. de Urbanizacion 9.- Caypan, S.A. CoRst
C.V. Jestorya, S.A. de de C.V. feionas;
S.A.de C.V.
C.V.
|
|
1
i
1
CUMPLE ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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(3\

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Reikiavik
Construcciones, S.A.
de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

12.- Alakar
Construccién y
Edificacion, S.A. de

C.V.

' 13.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A.deC.V.

Jalisco

14.- José Arturo
Mufiiz Carrillo

15.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y

| econémica es autégrafa de

la persona facultada para

| ello, anexando copia simple

por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

|
I
|
1
|
|
l
|
Y
|
|
|
|
|

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme cen el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

[ CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\ CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
|
|
|
|
|
|
‘ CUMPLE
!
i
;
|

| CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura ) .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Reikiavik 12,7 Alakar

DOCUMENTOS S Construccion y 135 Crezfciones 14.- José Arturo 13w kagus Grupo
Construcciones, S.A. Edificacién. S.A. de Constructivas NR, Muiiiz Carrillo Constructor, S.A.
de C.V. C V' fEd S.A.de C.V. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas |

inhahilitadas en los CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
nNo mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN

LICITACION PUBLICA ESTATAL s i
Jalisco

Infraestructura
y Obra Pablica
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
15.- Lagus Grupo

11.- Reikiavik Lerialar 13.- Creaciones ¢
3 Construccidon y 3 14.- José Arturo
Construcciones, S.A. Edificacién. S.A. de Constructivas NR, Mugiiz Carrillo Constructor, S.A.
de C.V. c Vl £ S.A. de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y
bases de licitacion... o

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
|| el Reltaniy, gy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo :

de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliumenes necesarios...

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales... —
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
. — —

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
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(3

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

Jalitsco

GOBIERNO

DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Reikiavik

Construcciones, S.A.

de C.V.

12.- Alakar
Construccién y
Edificacion, S.A. de
C.V.

13.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A.de C.V.

14.- José Arturo
Muniz Carrillo

15.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metedologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 18 de 44
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[f‘?\ Infraestructura ) ) _7“151—1{,))‘(
O] yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL sliae
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024 Ja ISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

»/ :

17.- Desarrollos |”  18.- Grupo Ry "~ 20.-Reylo |~
DOCUMENTOS 16.- Desarrollos Inteligentes y Emporio Const;‘ucciones Ingenieria y
Casavi, S.A. de C.V. Urbanizaciones Contemporaneo, i Disefio, S.A. de

Ponce, S.A. de C.V. S.A. de C.V. SAEe LY, CV.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de /
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
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A

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

A”‘A,

Jali

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Desarrollos

Casavi, S.A. de C.V.

17.- Desarrollos
inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce, S.A. de C.V.

18.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A, de C.V.

-

19.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

SCO

) DEL ESTADO

20.- Reylo
Ingenieriay
Disefio, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidén integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de

5U propuesta. |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes |

calendario... |
|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

(%)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

(‘ni 3 M

< \

chlisco

N0 D

20.- Reylo

16.- Desarrollos

DOCUMENTOS
Casavi, S.A. de C.V.

17.- Desarrollos

Urbanizaciones
Ponce, S.A. de C.V.

Inteligentes y

Contemporaneo,

18.- Grupo
Emporio

S.A. deC.V,

19.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Ingenieria y
Disefig, S.A. de

C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

D to T14.-
ocumento CUMPLE

CUMPLE

Tarjetas de basicos...

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Plblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

Q{l S

b))

/4

&

Jalisc

OBIERNO DE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V,

17.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce, S.A. de C.V.

18.- Grupo
Emporio

Contemporaneo,

S.A.de C.V,

ESTADO

19.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.- Reylo
Ingenieria y
Disefio, S.A, de
C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 22 de 44




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

HRIEY(@

f‘l Infraestructura ) )
O yObra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL Nl
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Carlomi / 3 22.- Obfaévw /23.- Constructora |/ 24.- Teorema / SEEETE Alfie
Construcciones, 5.A. Servicios Fortem, Samuvra, S.A. de Edificaciones, | Constructora, S. de
de C.V. S.A.deC.V. C.V. S.A.de C.V. R.L. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y 'S

sus condiciones |/
ambientales asi como las /
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

SOBIERNO D

~ 21.- Carlomi
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de

__supropuesta, |

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

22.- Obrasy 23.- Constructora 24.- Teorema 25.- Alfie
Servicios Fortem, Samura, S.A. de Edificaciones, | Constructora, S. de
S.A.de C.V. C.V. S.A.de C.V. R.L.de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

ﬁ Infraestructura
] y Obra Pablica
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-20624
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 21.- C?rloml 22- Obrasy 23.- Constructora 24:-_Teorema 25.- Alfie
Construcciones, S.A. Servicios Fortem, Samura, S.A. de Edificaciones, | Constructora, S. de
de C.V. S.A. de C.V. C.V. S.A.de C.V. R.L.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los :
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion... -

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
Focel Reltamts Syritado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y i
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
infraestructura y Obra
Publica en la
e JCONVOCHLOI. : S

Documento T11.-
Programa calendarizadoy |
CUMPLE CUMPLE

cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE

Relacion de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la

proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ 21.- Carlomi
Construcciones, S.A.
de C.V.

22.- Obrasy

Servicios Fortem,

S.A.de C.V.

C.V.

23.- Constructora
Samura, S.A. de

24.- Teorema
Edificaciones,
S.A. de C.V.

25.- Alfie

Constructora, S. de

R.L. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacioén o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportade
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

(o

LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024 J(l!.lf)CO
EL ESTADO

GUBIERNO U

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Neoingenieriay |

Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

27,- Z&T
Edificaciones
Mexicanas, S.A. de
C.V.

28.- Cinco
Constructores,
S.A.de C.V.

29.- Maxwel
Obras, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y

| bases de licitacion, anexos

técnicos - economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi

| como estar conforme con el
| contenido, alcances y todas

las particularidades del
proyecto..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura ) ) tililuﬂ
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J l.
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024 Qusco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SOBIERKO

DOCUMENTOS

26.- Neoingenieriay
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
(6H'%

27.- 2&T
Edificaciones
Mexicanas, S.A. de
C.V.

28.- Cinco
Constructores,
S.A. de C.V.

29.- Maxwel
Obras, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuasta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

|
[

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DEL ESTADC
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =
i

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

Jalisco

ELESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

27.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas, S.A. de
C.V.

28.- Cinco
Constructores,
S.A.de C.V,

29.- Maxwel
Obras, S.A. de
C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
___usosactuales..

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMP ]
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O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL N
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10 DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Neoingenieria y T 78T A 2
L fras 28.- Cinco 29.- Maxwel
DOCUMENTOS Desarrollos de Edificaciones o s Obisss A e
. = T A
Occidente, S.A. de Mexicanas, S.A. de SA :e gy 2 rasé, v .
C.V. C.V. B2 ik Yo
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
- S e
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos... |
Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser |
aportado
voluntariamente...

|
I
|
|

Documentao T18.- )
| CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
|

Documento T19.-
Manifestacian escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
| sido alterada o modificada
| en ninguna de sus partes. |

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Infraestructura ) )
' 8) ‘ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

COBIERNO DEL ESTADO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $2,152,502.41
2 | Constructora Monal, S.A. de C.V. N $2,188,427.56
3 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $2,494,107.72
4 | Proyectos y Servicios Edifikate, SA de C.V. $2,502,267.60
5 | Constructora Celica, S.A. de C.V. - ; $2,544,896.32
6 | Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. $2,64§,192.77
7 | Edificacidn y Urbanizacion Jestorya, SA de C.V. $2,688,610.68
8 | Caypan, S.A. de C.V. $2,734,847.35
9 | Lircon Construcciones, S.A. ;je C.V. - $2,737,216.33

[y
(e}

Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

$2,752,699.13

[
[EEY

Alakar Construccién y Edificacidn, S.A. de C.V.

$2,771,836.51

—
N

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

$2,772,780.17

[EY
w

José Arturo Muhiz Carrillo

$2,813,447.34

-
E=N

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$2,856,079.53

[ury
(9]

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

$2,878,489.25

[Ey
[o)]

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.

$2,915,425.45

[y
~

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

—
oo

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

—_
wn

Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

$2,931,173.52
$2,939,936.86
$2,985,289.34
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No. Licitante Importe con IVA

20 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $2,991,037.75 [~
21 | Obrasy Servicigs—F;‘r'v('e‘:;ﬁ, S.A.de C.V. - $3,006,114.4i—
22 | Constructora Samura, S.A. de C.V. - '$3,098,759.67—
23 | Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. - $3,110,067.21

24 | Alfie Constructora, S. de R.L. de CV | $3,153,082.74

25 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente,‘g./\. de C.V. $3,157,904.62

26 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. N - $3,160,301.20

27 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. - $3,161,672.75

28 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. 7 * $3,203,403.05 |/

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposiciéon.

[1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afectén los resultados de los porcentajes
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Reylo Ingenieria y Disefo, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
1. Importe por mano de obhra;
I, Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para ‘
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios 4
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo seiialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publicazdel Estado de Jalisco y
sus Municipios.
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Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y ¥
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024

Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Joaquin Figueroa CCT 14DJNO188C, en el

municipio de Ocotlan, Jalisco. Frente 3.

$3,300,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDC EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,855,605.53
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,761,554.35
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,448,633.60
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,815,928.64
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,081,338.56
EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
l|{Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $1,855,605.53 $2,152,502.41| SE DESCALIFICA
2|Constructora Monal, 5.A. de C.V. $1,886,575.48 $2,188,427.56| SE DESCALIFICA
3|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $2,150,092.86 $2,494,107.72 SE ACEPTA
4|Proyectos vy Servicios Edifikate, S.A. de C.V. $2,157,127.24 $2,502,267.60 SE ACEPTA
5|Constructora Celica, S.A. de C.V. $2,193,876.14 $2,544,896.32 SE ACEPTA
6|Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. $2,283,786.87 $2,649,192.77 SE ACEPTA
7|Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V. $2,317,767.83 $2,688,610.68 SE ACEPTA
8|Caypan, S.A. de C.V. $2,357,627.03 $2,734,847.35 SE ACEPTA
9|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $2,359,669.25 $2,737,216.33 SE ACEPTA
10|Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. $2,373,016.49 $2,752,699.13 SE ACEPTA
11|Alakar Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $2,389,514.23 $2,771,836.51 SE ACEPTA
12|Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $2,390,327.73 $2,772,780.17 SE ACEPTA
13|José Arturo Muifiz Carrillo $2,425,385.64 $2,813,447.34 SE ACEPTA
14 {Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,462,137.53 $2,856,079.53 SE ACEPTA
15|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $2,481,456.25 $2,878,489.25 SE ACEPTA
16|Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. $2,513,297.80 $2,915,425.45 SE ACEPTA
de C.V.
17|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $2,526,873.72 $2,931,173.52 SE ACEPTA
18|Felal Construcciones, S.A. de C.V. $2,534,428.33 $2,939,936.86 SE ACEPTA
19|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $2,578,480.82 $2,991,037.75 SE ACEPTA
20|Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. $2,591,477.95 $3,006,114.42 SE ACEPTA
| 2'[Constructora Samura, S.A.de C.V. | __$2,671,344.54 __ $3,098,759.67| __SEACEPTA__
22|Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. $2,681,092.42 $3,110,067.21 SE ACEPTA
23| Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $2,718,174.78 $3,153,082.74 SE ACEPTA
24|Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $2,722,331.57 $3,157,904.62 SE ACEPTA
25|Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $2,724,397.59 $3,160,301.20 SE ACEPTA
26|Cinco Constructores, S.A. de C.V. $2,725,579.96 $3,161,672.75 SE ACEPTA
27 Maxwel Obras, S.A. de C.V. $2,761,554.35 & $3,203,403.05 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niumero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE | - IMPORTE
MENOR MAYOR

COSTODE
PROPUESTO || PROPUESTO NERCADD

51099,989.43
11. MANO DE OBRA 5473, 145,18, $879.260 07
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $10,093.97] $173.457 95)
13, CO5TOS INDIRECTOS 5119,350.20] 5253061 22|
14, FINANCIAMIENTO $0.00} $26,097 31

ConstructoraMadepa, S.A. de [Proyectos y Servidos Edifikate, - ConstructoraCelica, S.A. '~ Construccdn y Asesorfa | * Edificacién y Urbanizacion

[ S.A, de CV. de CV. Vibra, S.A.de CV. Jestorya, 5., de GV Saypan; $.8. g2 CV.

1, IMPORTE POR MATERIALES 64,6745%| $1,153,077 10] 62.1333%| $1,116,840.86) 67.5428%| 5124023445| 57.7952%| S1U9Y98943 61.B955%| S1.137.768.07 TL5284%| 51,364,539 31
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 30,5596% | 5544844 48 34.0305% S612,774.89)  282580%| SS1B87924| 38.5369%| $73345539) 34.3323%| $631.099.69) 24.8023% §473,145.18
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4,7660% 8457214 3.7762% 567.876.46 A4.1992% 57710561 3.6679%) $69,810.10} 37M2% 5b9,340.88 3.6683%| 56997833

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| S1,782 893.72 100.0000%| $1,797,492.21 | 100.0000%] 5183621930 | 100.0000%| $1,903,254.92 |  100.0000%| 51,838, 208.61 100.0000%| 51,507.662.82

9,97000%)  S177.754 50) 8.20475% 5147473701 6.50000%| 5119,354.20f 8,50000%| $101776.67] 13.76673%| 5253061.22 8.30574% 5158,445.51
0.10317% §2,022.80) 0.15549% 53,024.24) 0.11201% 52.19043|  0.14771%) $3.05026]  0.25135% 55256.41 0.1B077%| $3,734 50|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%|  5176,640 39 10.18333% 519837088 11.50000%| 5225142.85 9.88000%| $204,326.49| 1000000%| $209,652.63 13.33333%) $275,979.03
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60297% $10.781 45 0.60005% 510,760.17)  0.59739% 510969 36|  0.59998% 511178541  0.63043% S ot 0.61793% $11.804.76

9. PRESUPUESTO TOTAL $2,150,092.86 $2,157,127.24 $2,193,876.14 $2,283,786.87 Z | $2,357,627.03

/
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Lircon Construcciones, SA.  Reildavik Construcciones, S.A. Alalar Construcddny Creacianes Construdt ivas NR, t Lagus Grupo Constructar, S.A.
de . de CV. Edifcadén, SA, de C. SA.de CV. ol Antien Nafls Catrig deCV,

1. [MPORTE PCR MATERIALES 67.5602%| 5131702573 65.4959% 665124%|  $1.276,392.22 65.9235% $1,285,744.11 67.2743%
2.|MPORTE FOR MANO DE OBRA 27.7941%|  $541,82087) 27.4886% 27.470%% $521,114% 31.4455% 5613776.03 21.0356%|
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 46457%|  590,562.38) 50155%| 511514652 60167% $115462.35 26311%) $51,355.33 5.6%01%

SL378,19006)  €66532%( 5140265283
$553,853.54 298752% $528,694.44)
$116,568.13| 3.4716% $73,085.81

4. MPORTE PCR COSTO DIRECTO 100,0000%| $1,949,409.48 100,0000%| $1,514,16385 1000000%| 51,91902953 1000000%|  $1,951,875.47 100.0000%
5. MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000%| 516569981 9.93%43% $180257.04]  10.41946%) $159,952.54 9.52000% 5185,818.54 B.25160%
6, | MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% S0.00) 047767% $10052.13 0.47758% $10,11983] 0.38500%| $8,230.12 0.29520%
7. |MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1100000%| S23266202(  1L66667H|  $24663352  1L66667%| 5248395220  1083330%) S232A74.400  B.50000%
8. |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60520%|  $11,857.94 0.61986% S1L65095)  062251%)  S1201731) 0612329 $11,929.20 ]

9. PRESUPUESTO TOTAL 42,359,669.25 $2,373,016.43 $2,389.514.23 $2,390,321.13

$2,048,611.78 100.0000%| $2,104,403 08
16504325 7.57029% $158,303.42
$6,54655)  0.20582% $4,659.17)
189,057.13  8.00000% $131,463.73
$12,12652|  0.58500% $12,296.12

$2,425,385.64 $ 153

Desarrolos Inteligentes y
RUBROS Desarrobos Casavi, S.A. de C.V. Urbanizaciones Ponte, S.A. de
cV,

Grupo Emporio Carlomi Construcciones, SA. Obras y Servidos Fortem, S A. de
Contempordneo, SA. de CV, cv. de CV. cv.

1. IMPORTE POR MATERIALES 613876%) 300/ 56.7436%| 51,188,853.35 66.3833%|  $1,351,903.90) $1,338940.73 653961%| $1,3959115) 56.1837% $1,213,836.72]
2. {MPORTE POR MANO DE OBRA 304253% 40.0964% $840072.77 29.2938% $596,693.64 3124188 $674,102.93] 303509%|  j647.855.12 408975% $879,260.07
3, {MPORTE POR MAGUINARIA Y £QUIPO 8.4859% $173,457 96| 31600% 96620542 43169% 98791392 4.3136% $104,023.66| 42530% 59078197 31188% $67,381.04
4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000%|  52118,226.50 100,0000%| 52,095 13155 103.0000%| 52,036,51146 1000000%]  $7,117,067.37 100.0000% 1000000%| 52,150,477 83
5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 181973% $165,65000 B.30000% $173835921  12.00582% 240,432 90| 9.05950%, $191,795.72 9.00000% 8.30000% 5179,319.66
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23585% $5,3887§ 0.25000% 3567257 0.20638%| $4,70755 113031% 52608731 0.24512% 0.25000% $8,849 49
7. 18PORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 182450% $179,16595)  10.00000%) $22747000]  10.00000% $228,571.85) 8.00000% 5186,795.83)  10.00000% 10.00000% 5234,564 70
3. [LPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58558% $1249502 0.60014%| $11,127.76] 0.62041% $12,582.92 0.53857% $12671.10 0.60399% 0.60014% §11766 26
$2,081,456.25 $2,513297.80 5252687372 $253442833 $2531477.95

CanstructoraSamura, SA. de - Teorema Edificadones, S.A. - Afie Constructars, S.de RL de - NecingenierlayDesarvollos 28T Edificaciones Mexicanas,  Cino Constrictores, 5.4, d2

RUAROS dec\. o, de Ocidente, SA.e V. SAdeCV, ; el Qb S0 0

1. {MPORTE PR MATERIALES S85706% 500 BR2546%] 5148542108 SLSIBE03300  74328%| 51693457 i) BIT46M%| 512562080 6591783 51,682,493 83
2. {IAPCRTE POR MANO DE OBIA 3621804 S604,040.38 $602,556 12 37Me%| 403413 328822% 28.4276%) 648,657 $532,741 35
3. IMPORTE POR MACUINARIA ¥ EQUIPO| 52114%) 15 §55408.31 561,938 7| SATIT X 34144% 516, & 409397

4. 114PORTE POR COSTO DIRECIO 100.0000%| 5220840452 52,183,118 68 §227851503 2233113 $2.269.32921
5. 14PORTE POR CDSTOS INDIRECTOS 966608%) 521347001 $218,311.37] 518228128 $189828.13 NN Q
6 1MPORTE POR FIRARCIAMENTO 023544 ; $471098 51337141 $1538.00) $1560 16|
7. {MPORTE PCR UTILIDAD PROFUESTA 950060 ! §285,323.47] 528977623 §245233 8 5, SH49,781 23]
8. 1MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 06045% J S13406 74 513,5% 59| S13,76173 P 513543 83)
9, PRESUPUESTO TOTAL 3267130450 §2.681,00.2 $2,118,174.78 233151 $2,724,397.59 l SLTI5519.5% ] $1,761,55435

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un n
se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Constructora Madepa, S.A. de. Proyectos y Servicios Edifikate, ~ Constructora Celica,S.A. | Construcddny Asesorfa | Edificadén y Urhanzadén

RUBROS Caypan,S.A.de C.V.

CV. SA. deCV. de C.V. Vibra, 5. A de C.V. lestorys, S.A.de CV.

15, INSUFICENQA  PARCIAL  DE §177.214.64 $213,450.88, 590,057.29 S230,302.31 519252367 $0.00)
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 575491862 $7,948.21 5101 883,80 5000 S0.00) 514761792
DE OBRA

17, INSUFICENCGA  PARGAL  DE $0.00 $15,036.82 $5.807.67 $13,103 18 $13,572.40] $12.934.95/
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS $12,302.02 $42,576.78 $70,702.32 $28,279.85 50.00 53161101
INDIRECTOS

19, INSUFIQENOA PARCIAL  DE; $3,43007 $2,428.63 $3.262.44 2,402.61 5196 46 S1,717.97
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL $268,865.34 $281,481.31 $271,713.57, 274,087 95 $206,292.53 $193381.84
15:16:17418+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $92,22494 $83,110.43 -546,570.72 $69,761.46 $3.360.10 $62,097.19
UTILIDAD - INSUFIIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA) NSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Lircon Construcclones, SA, | Relkiavik Construcclones, S.A. Alakar Construccidn y Creaciones Constructivas NR, X Lagus Grpo Constructor, S.A. 4
de CV: Edificacién, § A de V. S A de CV. Rt it M cutda de GV,

15. INSUFCIENGA  PARGAL  DE $13,20601 $53,899.52 943,54/ 63 $0.00 S2.00)
MATERIALES
16, INSUFIQENCIA PAROAL DE MANC 578,942.23 $93,588.15| $6,967.07 $66,909.56 000
DE OBRA
17.  INSUFIGENOA  PARCAL  DE S0.00 50.00 S0.00 93155795 50.00 $9,857.47]
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS $24,336.71 $0.00 $0.00 $4.237.97 $21,013.27| 530,747 10}
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,452.87 50.00) $0.00) $0.00] 50,00 4793 70/
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TaTAL: 017.82 $152,037.50, 5147487 £6) $86,330.52 $87,922.82 $41,398.27
1541617418419
21. SOLVENCUA DE LAS PROPCSIQIONES: $110,644.21 $54,651.02 $100,907 56 $146.143 73 $101,13451 6140,071 96/
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
2. CALIFICACGN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SCLYENTE SOWENTE SOLWVENTE
/
pasarolol It lientesy Grupo Emporio Fe lal Construccones, S\A, de | Carlomi Construcclones, S.A.  Obras y Serviclos Fortem, S.A. de
Desarrolios Casavi, S.A. de CV. Urbu;hzuamcivVom,SA. de Contempordnes, S.A. de C . N Rt ‘ o\

15, INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $29,652,56 $141.438.38 $0.09] $0.00) $0.00) $116,455.02
MATERIALES
15, INSUFICIENGIA PARCIAL DE MANO $0.00] $0.00] 524,069.46| $0.00) 40.00! $0.00
DE OBRA f
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $16,707.86 50.00) $0.00 0,00 $15,532.24 /
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFITIENGIA PARCIAL DE COSTOS 54437652 $16,160.60) $0.00 $0.00! £0.00) $10,736.56|
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENCIA = PARCIAL  DE $64.05 $0.00 $743.32 $0.00; £0.00) $0.00
FINANGAMIENTO
20. INSUFIQENCIA TOTAL: $54,083.17 st $0.00° £0.00) $142,724.1%
15+16+17+18419
21, SOLVENGIA DT LAS PROPOSICIONES: 512507270 593,163.37 $203,757.12 5186,796,83 5233,236.11] 591,840.59
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALK ICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLYENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Construetora Samurg, $.A.de ' Teorema Edficaciones, S.A. ‘Alfia Constructors, 5.de RL.de ' Neoingenieria y Desarrollos | Z&Y Edificaciones Mexicanas,
V. de CV, GV de Ocadente, SA.de CV. SA.de CV.

Claco Constructores, S.A, d 7/
: 'g.V\ ! € Maeel Obras, SA. de CV.

RUBROS

15 INSUFICIENGA
IAATERIALES

16 INSUFICIENGIA PARGAL O MANO)
DE 03RA

17, INSUFICIENCA
MAGUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENC A PARCIAL PE COSTOS
INOIRECTOS

15, INSUFICIENGA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICENTIA
15¢416+17418+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSHCIDNES:)

UTILIDAD - 15 UFIIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION

PARCIAL  DE| $36,791 6¢) $0.00) $0.00} Ry $0,00)

50,00, S16.722.29) $18.206.48) S80421.77) $88.021 75

PARCIAL  DE| 5000} 52150487 $2095152 $3319594 $6,726.34)

$31831931

5000 $0.60) $0.00) $LIB.H4 5028.39) 50.00}

PARCIAL  DE| 5000 $740.88 $0,00) $3514 87, 51,634, %0 $0.00 $3An 7

TOTALY $36,79164 $44963.03) $39,161.50) $130307.81 SE649.13 $0.00 $130,733.76)

$193,833.10] 5240 355,38| 315081471 $11555.72 5275193.34) 5146534 1) $113.048 47

SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVERTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas economicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

Ll IMPORTE DELA IMPORTE DE LA REE\"/’:TL’:":%gzLA RESULTADO DE LA EVALUACION POR /
PROPUESTA PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $2,150,092.86 $2,494,107.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de $2,157,127.24 $2,502,267.60 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
i\
3|Constructora Celica, S.A. de C.V. $2,193,876.14 $2,544,896.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Construccion y Asesorfa Vibra, 5.A. de C.V. $2,283,786.87 $2,649,192.77 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. $2,317,767.83 $2,688,610.68 CUMPLE SOLVENTE
deC.V.
b|Caypan, S.A. de C.V. $2,357,627.03 $2,734,847.35 CUMPLE SOLVENTE
7|Lircon Construcciones, S.A. de C.V, $2,359,669.25 $2,737,216.33 CUMPLE SOLVENTE
8[Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. $2,373,016.49 $2,752,699.13 CUMPLE SOLVENTE
9|Alakar Construccion y Edificacidn, S.A. de $2,389,514.23 $2,771,836.51 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
10|Creaciones Constructivas NR, S.A.de C.V. $2,390,327.73 $2,772,780.17 CUMPLE SOLVENTE
11{José Arturo Muniz Carrillo $2,425,385.64 $2,813,447.34 CUMPLE SOLVENTE
12|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,462,137.53 $2,856,079.53 CUMPLE SOLVENTE
13|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $2,481,456.25 $2,878,489.25 CUMPLE SOLVENTE
14|Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones $2,513,297.80 $2,915,425.45 CUMPLE SOLVENTE
Ponce, 5.A.de C.V.
15|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de $2,526,873.72 $2,931,173.52 CUMPLE SOLVENTE
c.v.
16|Felal Construcciones, S.A. de C.V. $2,534,428.33 $2,939,936.86 CUMPLE SOLVENTE
17|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $2,578,480.82 $2,991,037.75 CUMPLE SOLVENTE
18|Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. $2,591,477.95 $3,006,114.42 CUMPLE SOLVENTE
18|Constructora Samura, S.A. de C.V. $2,671,344.54 $3,098,759.67 CUMPLE SOLVENTE
20|Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. $2,681,092.42 $3,110,067.21 CUMPLE SOLVENTE
21|Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $2,718,174.78 $3,153,082.74 CUMPLE SOLVENTE
22|Neoingenieria y Desarrollos de $2,722,331.57 $3,157,904.62 CUMPLE SOLVENTE
23|Z&7 Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $2,724,397.59 $3,160,301.20 CUMPLE SOLVENTE
24|Cinco Constructores, S.A. de C.V. $2,725,579.96 $3,161,672.75 CUMPLE
25|Maxwel Obras, S.A. de C.V. $2,761,554.35 $3,203,403.05 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima quinta sesion extraordinaria del dia 20 de mayo de 2024, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante: Edificacién y Urbanizacién Jestorya, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Joaquin Figueroa CCT 14DJN0188C, en
el municipio de Ocotlan, Jalisco. Frente 3., por un monto de $2,688,610.68 (dos millones seiscientos
ochenta y ocho mil seiscientos diez pesos 68/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $806,583.20 (ochocientos seis mil
quinientos ochenta y tres pesos 20/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-441-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 21 de mayo de 2024
alas 14:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia /
22 de mayo de 2024 y de terminacion el dia 19 de agosto de 2024. '

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta uudad siendo las 14:08
horas del dia 20 de mayo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley d ica’del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Director d Iy ragiéh y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Constructora Monal, S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V.

Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V.
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__ RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Caypan, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

Alakar Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

José Arturo Muniz Carrillo

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A.
de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Reylo Ingenieria y Disefno, S.A. de C.V.
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~ RAZONSOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.

Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.

Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V."

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

Cinco Constructores, S.A. de C.V.

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

~ REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
& 0 DECONTROL

L-/ 3 // ( < j«
o (JD¢ | (Oﬂé"_ S=ONTHER RV
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~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
~ ESTADO DE JALISCO

LC. Do AL
CHECEE)  Alez

TESTIGO SOCIAL
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