GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ﬁ Infraestructura ) ) v—\ﬁ _’{w
O] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-695-2023 JQ[[SCO
GOHIERNU DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-695-2023, para la *
contratacion de obra publica: Rehabilitacion del campo de futbol en la delegacion de Tepec en el municipio «
de Amacueca, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 06 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 20 de mayo de ,2023:: para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-LP-695-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

¥

1 Extra Construcciones, S.A. de C.V.~

2 GSS Construccienes, S.A. de C.V. .

3 Armaqop, S.A.de C.V. -

4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.’

5 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. -

6 MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.¢

7 Vs Arkitektur, S.A. de C.V.*

8 Greif Mi, S.A. de C.V. *

9 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
10 Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.»
11 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. °
12 Aminoconstruccion, S.A. de C.V.

13 Sufa Constructores, S.A. de C.V.*

14 Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 21 de junio de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las *
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio ahierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a contiruacién:
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t @) | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-695-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto ) 10 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos . 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,949,819.72 ‘
2 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Armaqop, S.A. de C.V. Se acepta B 56,641,72i.5o ’
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta | $6,728,575.01
5 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. o Se acepta S7,9éé,700.02
6 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. Se acepta 1 “S6,890,165.24_7 '
7 |Vs Arkitélgtari,isi.A. de C.V. - Se acepta 56,533,603.78 ¢
8 | Greif Mi, S.A. de C.V. o Se desecha $0.00
o |y e ey woemn | s |
10 | Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. Se acepta $8,583,706.83 !
11 Nogafoil:’_t;fConstrucciones, S.A.de C.V, o Se acepta 56,500,024.63 :
12 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. No se presento i 50.00 |
13 |Sufa Constructores, S.A. de C.V. No se presentd ~50.00
I 14 | Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Greif Mi, S.A. de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico TS5 que integra la
propuesta tecnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estad:lde Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,725,395.27 |
2 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $5,949,819.72 |°
3 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $6,500,024.63 |°
4 | Vs Arkitektur, S.A. de C.V. — 7 7 $6,533,603.78 |
5 | Armaqop, S.A. de C.V. $6,641,721.50 |*
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,728,575.01 1.
7 | MDG Equip—o_y Maquinaria, S.A. de C.V. $6,890,165.24 |«
8 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. | | $7,955,700.02 |-
9 | Mi Construccién y Edificacion, S.A. de C.V. 58,583,706.837# s

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas v
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebr¢ el dia 21 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.-
Infraestructura,
DOCUMENTOS Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.-E -
xt_r 2 22 Nogatone 4,- Vs Arkitektur, 5.- Armaqop,
Construcciones, Construcciones, S.A. de C.V
S.A. de C.V. S.A. de C.V. A

S.A.de C.V.
Manifestacion bajo
protesta de decir

Documento T1.-

verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

pro?os.mon téenica y CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambaos
lados de la
identificacion oficial

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
vigente con fotografia

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos

CUMPLE
técnicos — econdmicos,

CUMPLE
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones
particulares o generales

. CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como

CUMPLE CUMPLE
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-

Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter tecnico...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

chlisq_p

LERNO DEL EST4

1.
Infraestructura,
DOCUMENTOS Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C\V.

2.- Extra 3.- Nogaforte
Construcciones, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

4.- Vs Arkitektur,
S.A.de C.V.

5.- Armaqop,
S.A.deC.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de |a obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento Té.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta par el
licitante para el
desarrollo y
organizacian de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
cangruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

-
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

BIERNO DEL ESTADC

1.-
Infraestructura,
DOCUMENTOS Pavimentos,

Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Extra 3.- Nogaforte
Construcciones, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

4.- Vs Arkitektur,
S.A. de C.V.

5.- Armagqop,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a las plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

—t
I
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-695-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

ELESTADO

SUBLERNO L

DOCUMENTOS

1.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.~ Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Vs Arkitektur,
S.A.de C.V.

5.- Armagqgop,
S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE *

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumentao T17.-
Relacian de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-695-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Extra
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Vs Arkitektur,

S.A. de C.V.

5.- Armagop,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

. CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

: NO CUMPLE -

.

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

7.- MIDG Equipoy
Maquinaria,
S.A.de C.V.

8.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.deCV.

9.- Mi
Construccion
Edificacion,
S.A.de C.V.

y

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion tecnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; 6.- Grupo 1 i 9.- Mi
DOCUMENTOS Corctriaine Vi MDG.EQI.IIPO y | 8.- Construcciones Construceibny
Gleoss Viaqulnarts; smatsa; Edificacion
’ ’
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. SA decy

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
2 de que se analizaron y
revisaron la convocatoria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y bases de licitacion,
anexos tecnicas —
econamicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la

" obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracter tecnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales

. técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-695-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

\se)?

Jalisco

ERNO DEL

DOCUMENTOS

6.~ Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A. de C.V.

7.- MDG Equipo y
Magquinaria,
S.A. de C.V.

8.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.de C.V,

9.- Mi
Construccion y
Edificacion,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su canducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrallo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos ne mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE ¢

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-695-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A. de C.V.

7.- MDG Equipoy
Magquinaria,
S$.A.deC.V.

8.- Construcciones
Lamarsa,
S.A. de C.V.

9.- Mi
Construccion y
Edificacion,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y voluimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de canstruccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas

con o sin opcion a

compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE

.

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-
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S mi@
Jalisco

DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

7.- MDG Equipo y
Maquinaria,
S.A.de C.V.

8.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.de C.V.

9.- Mi
Construccién y
Edificacion,
S.A. de C.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
praposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE -

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Vs Arkitektur,
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Baseslde Licitacion Publica, de

acuerdo a lo siguiente:

- _—

{ 4
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Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-011: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BACKSTOP PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO URBANA
3" X 3.5" / POSTES VERTICALES 3" CAL. 11 @3M / TRAVESANOS DE 2 1/4" X 2 1/4" CAL. 16 @ 2 M / COLOR
BLANCO/ CANCHA FUT 7 ./ MEDIDAS 6.00 X 15.00 M , CON REFUERZOS DE PTR DE 1" Y MALLACRIBA DE 2"
EN MARCOS DE ANGULO DE 1" Y SOLERA DE 1" ANCLADOS EN SEIS ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 X 1.00 M EN
CONCRETO F'C=200KG/CM?.INCLUYE: ANCLAJE, MANO DE OBRA Y MATERIALES.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la cantidad necesaria de concreto para las zapatas, lo anterior para la correcta
ejecucion del trahajo del concepto referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitadas en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Armaqop, S.A.
de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Basés de Licitacion Publica, de acuerdo
a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-011: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BACKSTOP PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO URBANA
3" X 3.5" / POSTES VERTICALES 3" CAL. 11 @3M / TRAVESANOS DE 2 1/4" X 2 1/4" CAL. 16 @ 2 M / COLOR
BLANCO/ CANCHA FUT 7 ./ MEDIDAS 6.00 X 15.00 M , CON REFUERZOS DE PTR DE 1" Y MALLACRIBA DE 2"
EN MARCOS DE ANGULO DE 1" Y SOLFRA DE 1" ANCLADOS EN SEIS ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 X 1.00 M EN
CONCRETO F'C=200KG/CMZ.INCLUYE: ANCLAJE, MANO DE OBRA Y MATERI/iI:T." omite considerar en la

- / \ Pagina 13 de 23
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integracion de esta tarjeta la cantidad necesaria de concreto para las zapatas, lo anterior para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo »
Constructor Gleoss, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-011: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BACKSTOP PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO URBANA
3" X 3.5" / POSTES VERTICALES 3" CAL. 11 @3M / TRAVESANOS DE 2 1/4" X 2 1/4" CAL. 16 @ 2 M / COLOR
BLANCO/ CANCHA FUT 7 ./ MEDIDAS 6.00 X 15.00 M , CON REFUERZOS DE PTR DE 1" Y MALLACRIBA DE 2"
EN MARCOS DE ANGULO DE 1" Y SOLERA DE 1" ANCLADOS EN SEIS ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 X 1.00 M EN
CONCRETO F'C=200KG/CMAINCLUYE: ANCLAJE, MANO DE OBRA Y MATERIALES.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que no
considera el concreto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta tecnica, se verifico que el licitante Construcciones *
Lamarsa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayar a un mes calendario (con corte al tltimo dia de cada mes, y emysu caso, al Ultimo dia del
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periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases),considerando ademas que para el dltimo mes
calendario de ejecucion se programaran los trabajos que representen al menos el 20% del importe total de
los trabajos a contratar, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente diagramas de barras;
considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para elfo).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T8.- “Programa general de ejecucion de los
trabajos”, no representa al menos el 20% del importe total de los trabajos de su propuesta en el Ultimo mes
de ejecucion conforme a lo propuesto en su documento E3 “Programa general de ejecucion de los trabajos;
propuesto por el licitante, conforme al catdlogo de conceptos, indicando erogaciones” y lo solicitado en la
convocatoria y bases de licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y hases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante importe con IVA
1 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,725,395.27
2 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. - - $5,949,819.72
3 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. - 56,500,624.63
4 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. - $6,890,165.24
¥5 Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. - $8,583,706.83

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

= 1
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evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los parcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante «
MIDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

/. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo, 1

V. Importe por costos indirectos, - =
V. Importe de financiamiento; ].

V. Importe por utilidad PrOpuesta%
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VI, Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmeética”, se observa que el porcentaje de indirectos no es congruente al
aplicado en su Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catalogo
de conceptos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

II. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios. ‘
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

Enla Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-DREFDR-0B-LP-695-2023 Techo Financiero

Rehabilitacion del campo de futbol en la delegacion de Tepec en el municipio de Amacueca,
Jalisco. $8,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,935,685.58
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,399,747.27
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,366,312.22
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,171,259.05
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,561,365.39
i POR [ 4 PUR D A R A0 D
0 O ROP ) &
1|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $4,935,685.58 $5,725,395.27 SE ACEPTA
Construcciones, S.A. de C.V.
2|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $5,129,154.93 $5,949,819.72 SE ACEPTA
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $5,603,469.51 $6,500,024.63 SE ACEPTA
4| Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $7,399,747.27 $8,583,706.83| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

ll. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,

T —
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gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros abhsolutos;

V. Kl importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

e

iy R ; IMPORTE MPORTE
RUBROS ./ MENOR ' = ' MAYOR

 COSTODE |

i MERCADO

il : : || \PROPUESTO | PROPUESTO |
10. MATERIALES $3,180,949.02| $3,853,388.18|  $3,447,936.72
11. MANO DE OBRA $712,544.07|  5$759,908.12 $734,271.74
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $182,594.39|  $303,558.04 $214,083.17
13. COSTOS INDIRECTOS $264,382.65|  $407,112.15 $379,882.13
14. FINANCIAMIENTO $7,051.71 $11,314.63 $10,256.81

Uinfraestructura, Pavimentos,

L | B i el ';ixtr.ja_-n C_onstifucciones,S.A. Ele '-Nogafon_e Construi:dones;
RPB‘*_QS ; : jAsfaFtos y Construcciones, S.A . g o iy de CV. !

i ; ek i de C.V. ; i 0
1. IMPORTE POR MATERIALES 75.3998%| $3,180,949.02 77.9736%| 53,447,936.72 81.1491%| $3,853,388.18
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.4048% $734,271.74 17.1850% §759,908.12 15.0056% 5712,544.07
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.1954% $303,558.04 4.8414% 5214,083.17 3.8453% 5182,594.39
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,218,778.80 100.0000%| $4,421,928.01 100.0000%| $4,748,526.64
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.65000% $407,112.15 5.97890% 5264,382.65 8.00000% 5379,882.13
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15244% 57,051.71 0.24144% $11,314.63 0.20000% 510,256.81
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000% 5277,976.56 8.64000% 5405,874.83 8.50000% 5436,786.57
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58496% 524,766.36 0.57997% 525,654.81 0.59002% $28,017.35
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,935,685.58 $5,129,154.93 $5,603,469.51

% |
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecha lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una verz calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Infraestructura, Pavimentos, |

| Rqanés -. : .:_AsfaltusyConstruccinnes, SA CV. : o ~ SA.deCV.

i Extra Constrﬁcc[ones,‘S.A."de {Nbgaforte Construcciones, |

b ; de C.V. o i S
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5266,987.70 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 $21,727.67
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 S0.00 $31,488.78
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $115,499.48 S0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,205.10 S0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $270,192.80 $115,499.48 $53,216.45
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $7,783.76 $290,375.35 $383,570.13
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
RESULTADODELA

EVALUACION
BINARIA

RESULTADO, DE LA EVALUACION POR
- TASACION ARITMETICA

IMPORTEDELA !/ IMPORTE DELA
PROPUESTA PROPLESTA CON IVA |

EMPRESA

1linfraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 44,935,685.58 $5,725,395.27 CUMPLE SOLVENTE
2|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $5,129,154.93 55,949,819.72 CUMPLE SOLVENTE
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 55,603,468.51 $6,500,024.63 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de |a septuagésima sexta sesion extraordinaria del dia 06 de julio de 2023, en el cual se determino adjudicar
el contrato al licitante Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar
los trabajos consistentes en: Rehabilitacion del campo de futbol en la delegacion de Tepec en el municipio
de Amacueca, Jalisco., por un monto de $5,725,395.27 (cinco millones setecientos veinticinco mil
trescientos noventa y cinco pesos 27/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y economicas requeridas par la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,717,618.58 {un millén
setecientos diecisiete mil seiscientos dieciocho pesos 58/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-695-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de julio de 2023
a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos seialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de julio de 2023 y de terminacion el dia 08 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conacer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38

horas del dia 06 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. ‘
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

_ LICITANTE/S) PARTICIPANTE (S) B |
RAZON SOCIAL S REPRESENTANTES (FIRMA)

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy
Construcciones, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Vs Arkitektur, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. ¢

MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. ¢

Arg. Moises Manriquez Ortega
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