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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-984-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos
y Pavén CCT 14DPR1451J, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:40 horas, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de «

procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-984-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

2 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

3 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

4 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

5 Desarrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, S.A. de C.V. -
6 Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. ©

7 Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

8 Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

9 Arca Diseno y Construccion, S.A.P.l. de C.V.
10 Constructora Nantli, S.A. de C.V. :

11 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

12 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

13 Cinco Constructores, S.A. de C.V.

14 Estacion 0+000 S.A. de C.V.

15 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

16 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
17 Adolfo Rodriguez Servin

18 Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.
19 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

20 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

21 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

22 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
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23 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

24 Construmn, S.A. de C.V.

25 Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.
26 Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.
27 Vohnung, S.A. de C.V.

28 Constructora 5392, S.A. de C.V.

29 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

30 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

31 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

3%

)

Ja_lisc:o

Con fecha del dia 31 de julio de 2023, a las 17:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdhlica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, Meéxico. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

_Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 6
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

|

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,038,627.55
3 COHSTFL;SBMU Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presénté S0.00
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. - No se ﬁrl:esenté $0.00 |
5 (l?levs-arrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, S.A. de NDSE BFSets $0.00
B —_‘érupo Con_‘s;::u-étor Aredce, S.A. de C.V. No se presento S/O(({O 7
Constructora Maya 2011, S.A. de Cv. No se presentd ('7490.00
Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. No se pre-sento' ‘/$D.OO
l
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Imp;}rte con IVA
9 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. No se presenté $0.00

10 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. - No se presento S0.00

11 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

12 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 | Cincao Constructores, S.A. de CV. 7 No se presentd $0.00

14 | Estacion 0+000 S.A. de C.V. Se acepta $5,031,495.58 N
15 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

16 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 | Adolfo Rodriguez Servin No se presenté $0.00

18 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. Se acepta $3,990,862.06
19 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

20 | Edificaciones San Julién, S.A.de C.V. No se presentd $0.00 N
21 |Lircon Construcciones, S.A. de C'.V. No se presento S0.00

27 Efnl\jncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de T $0.00

23 | Mayar Corporativo de Ingenie}ias, S.A.de C.V. No se presento $0.00

24 | Construmn, S.A. de C.V. _ No se presentd S0.00

25 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. Se acepta $3,984,153.12
26 | Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. Se acepta $4,199,572.79
27 |Vohnung, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

28 | Constructora 5392, S.A. de C.V. Se acepta $3,755,271.70
29 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 g.oAr?f:;[;ugt\?‘ra- e Inmohiliaria Especializada C.Villa, T—— $0.00

31 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

’_‘J-———-
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora 5392, S.A. de C.V. $3,755,271.70
2 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $3,984,153.12 |*
3 | Construccion y Supervisidn Fica, S.A. de C.V. 53,990,862.06_
4 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $4,038,627.55
5 | Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. $4,199,572.79
6 |Estacion 0+000 S.A. de C.V. | $5,031,495.58

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 31 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion,

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y suUs

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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1.- Constructora | 2.- Urbanizadora | 3.- Construcciény 4.- Codecam 5.- Grupo
5392, J|  Construvias, | Supervisién Fica, Construcciones, | Constructor Horus, |
S.A. de C.V. S.A.deC.V. SA.deCV. 4 SAdeCV. SA.deCV. ~

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econamica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicas —
economicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer
las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la abray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE &

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de

responsable de la obra con

el proposito de poder
evaluarlo...
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3

Jalisco

DOCUMENTOS

1.- Constructora
5392,
S.A.de C.V.

2.- Urbanizadora
Construvias,
S.A. de C.V.

3.- Construccion y
Supervision Fica,
S.A. de C.V.

4.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor Horus,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trahajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
cangruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto par el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no Mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS 1.- Constructora 2 Urbanaz?dora 3.- Cons:trt'xcca?n ¥ 4.- Codecam 5.- Grupo
5392, Construvias, Supervision Fica, Construcciones, Constructor Horus,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Dacumento T10.-
Programa calendarizadao y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de

trabajo, identificanda su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tipo y caracteristicas, &
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propledad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

I — CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos... D

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
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1.- Constructora 2.- Urbanizadora | 3.- Construccion y 4.- Codecam 5,- Grupo
5392, Construvias, Supervision Fica, Construcciones, | Constructor Horus,
S.A.de C.V. © S.A.deCV, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimacianes,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE =4

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacian y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA EHMRLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS 6.- Estacién 0+000 | /
S.A.de C.V,

Daocumento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de j
ue se analizaron
revigarnn la convncat;rria v CUMPLE
bases de licitacion, anexas
técnicos — econdmicos,
modelo de cantrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones 4
particulares o generales de CUMPLE
construccion aplicables, asi
comao estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de lacbray
sus condiciones
ambhientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de propaosicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este p
documento se debera CUMPLE 7
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de

responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Estacién 0+000
S.A.de C.V.

Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas &
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

CUMPLE

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE /
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Dacumento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, .
conforme al catdlogo de 7
conceptos, detalladgo por CUMELE 4
conceptos indicando
cantidades par ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Pagina 10 de 19




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁTl Infraestr uctura ) )
3 CZ_ y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL L
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-984-2023 J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.~ Estacion 0+000
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipao de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

|n(_i|candn si son de su CUMPLE /.--
propiedad, arrendadas con {
o sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que ;
intervienen en la CUMPLE '
integracion de la
proposicion...

Decumento-Tfl4.- CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

Documento T16.- /
Integracion del catalogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.- y
Relacion de bancos de CUMPLE 4
material...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.~ Estacién 0+000
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacian o
negativa, para descontar de P

las estimaciones de los CUMPLE 4
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invacar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al cantrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad

CUMPLE

que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA GeNpte

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

——

Pagina 12 de 19




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1 Infraestructura ) ) =) L-}
L y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ST
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-984-2023 JQ“SLO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante : Importe con IVA
1 |Constructora 5392, S.A. de C.V. $3,755,271.70
i 2 | Urbhanizadara Construvias, S.A. de C.V. $3,984,153.12 |
3 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. $3,990,862.06
4 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. - $4,038,627.55
5 | Grupo Constructor Harus, S.A. de C.V. " $4,199,572.79
6 | Estacion O+OO(3 SiA de C.V. -l o S5,031,495.58-_

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante. -

IV. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congfuentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resulta e los porcentajes
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mana de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidon por Rango de Aceptacidn.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-984-2023 Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos y Pavén CCT

14DPR1451], en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Frente 2. $4,615,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,237,303.19
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,337,496.19
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,494,227.48
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO,ACEPTABLE:

$4,018,361.61
$2,970,093.36

A0 D

1|{Constructora 5392, S.A. de C.V. $3,237,303.19 $3,755,271.70 SE ACEPTA
2|Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $3,434,614.76 $3,984,153.12 SE ACEPTA
3|Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V. $3,440,398.33 $3,990,862.06 SE ACEPTA
41Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $3,481,575.47 $4,038,627.55 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. $3,620,321.37 ' $4,199,572.79 SE ACEPTA
6|Estacion 0+000 S.A. de C.V. $4,337,496.19 $5,031,495.58| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de-Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[l. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el i
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Impor
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

porte
n namero
de Materiales
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V. El imparte del Licitante que hahiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

[l [MPORTE (4 IMPORTE. ~  cosTO DE
RUBROS | MNGR | wavoR  SDTORE
PROPUESTO | PROPUESTO

10. MATERIALES 51,720,625.94] S1985938.84 51,869,317.86
11. MANO DE OBRA 5755,271.65] 51,006473.25 $875,872.14
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 598,463.21 5145,155.32 $129,307.64
13. COSTOS INDIRECTOS $123,582.46 $328,523.89 $257,945.34
14, FINANCIAMIENTO $1,354.11 $6,086.28 $2,585.25

sl Constructora 5392, 5.A.de  Urbanizadora Construvias, S.A. Construccidny Supervisiﬁn‘_ Codecam Construcciones, Grupo Constructor Horus,

RUPROS [ de V. | Fica,SA de CV. SA.deCV. S de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 67.3600%( $1,853,115.74 63.2623%| 51,818,328.22 60.8950%| 51,720,625.94 68.2419%| S1,985938.84|  65.1062%| $1,936,504.63
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.4538% §755,271 .65 32.8995% $945,618.71 35.6203%| S1,006473.25 27.1216% 5789,278.93 30.0136% $892,718.77
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.1861% 5142,673.22 3.8382%| 5110,314.67 3.484T% 598,463.21 4.6365%|  5134,930.03 4.8802% $145,155.32
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTC 100.0000%( $2,751,060.61 100.0000%| 52,874,266.60 | 100.0000%| 52,625,502.40 | 100.0000%| 52,910,147.80 | 100.0000%| $2,974,383.72
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 4.49218% 5123,582.46 7.98000%| 522938647 10.00000% $282,556.24 9.00000%| 5261,913.30| 11.04511% 5328,523.89
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.04711% $1,354.11 0.06461% 52,00526] 0.12477% $3,878.000  0.19187% 56,086.28(  0.05669% 51,872.50
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% 5345,119.66 10.04333%|(  5311,909.51| 10.00000% 5311,19966)  9.00000%| 5286,033.26|  9.00000% $297,430.21
8. IIMPORTE POR CARGOS ADiCIONALES 0.58837% $16,186.35 0.59750% 517,06692|  0.60880% 517,202.02|  0.59818% $17,394.83 0.60858% 518,111.05
9. PRESUPUESTO TOTAL 53,237,303.19 $3,434,614.76 $3,440,398.33 $3,481,575.47 $3,620,321.37

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros abhsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que kubieren

resultado insolventes.
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JG[lSCO

GUBIERNQ

DEL ESTADUD

Constructora5392,5.A.de  Urbanizadora Construvias, S.A. Construccion y Supervision Codecam Construcciones, Grupo Constructor Horus,

CcV. de CV. Fica, S.A. de CV. SA.deCV. SA.deCV.
15, INSUFIOENCIA PARCAL DE $16,202.12 550,989.64 $148,691.92 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFIQENCA PARCIAL DE MANO 5120,600.49 50.00 50.00 586,593.21 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENGA  PARCIAL  DE 50.00 $18,987.97 530,844.43 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §134,362.88 528,578.86 50.00 50.00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE §1,231.4 557999 50.00 50.00 $7112.75
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5272,396.63 $99,136.47 $179,536.35 586,593.21 ST12.75
15+16+17418+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 572,723.03 §212,773.03 S131,66331 5199,440.06 $296,717.46
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CAUFICAION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVEMTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA

IMPORTE DELA

PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION
BINARIA

RESULTADO DELA EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA

[ L T L

L Constructora 5392, S.A. de C.V.

Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

Construccion y Supenvision Fica, S.A. de C.V,
Codecam Construcciones,
Grupo Canstructor Horus,

SA.deCV.
SA.deCV.

3,037,303.19

S

$ 4346147
34003983
348157547
662032137

§,755,271.70

3 984.153.1
63 990,862.06
$4,038,627.
$419957.78

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Tecnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén

Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

iaz Vidal,
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima octava sesion extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante Constructora 5392, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos y Pavéon CCT 14DPR14511, en
el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Frente 2., por un monto de $3,755,271.70 (tres millones setecientos
cincuenta y cinco mil doscientos setenta y un pesos 70/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,126,581.51 (un milléon ciento
veintiséis mil quinientos ochenta y un pesos 51/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-984-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
alas 17:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 09 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:43
horas del dia 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de |la Secretaria de Infraestructurg y/Obra Publica

Director
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora 5392, S.A. de C.V.

Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.

Estacion 0+000 S.A. de C.V.

=

""'EPRESENTANTE DEL ORGAN NTERND
DE com'ram

REPRESEN?’ANTE DE LA CONTRA Loam DEL
' ~ ESTADODE JALISCO

_Arg. Moisés Manriquez Ortega

~ TESTIGOSOCIAL
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