GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL q ALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025 Cesrace

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SlOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025, para la
contratacion de obra publica: Reforzamiento estructural del estacionamiento subterridneoc de Plaza
Fundadores, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 7.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 05 de junio de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores pblicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de abril de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025, se inscribieron a participar 53 Licitantes.

Con fecha del dia 26 de mayo de 2025, a las 13:00 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 34 - i

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA /\AJ \
SCacepls propubsta $2'676,982.41 \
para su evaluacion \
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion :
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, Se acepta propugsta $3'079,718.77 Z(
S.A.de C. V. : para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
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1 | Adolfo Rodriguez Servin

2 | Arca Disefo y Construccion, S. A.P.1l.de C. V. $2°884,626.09 &

3 | Constructora lvanna, S. A. de C. V. $2°214,764.74 -

5 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $2°831,552.31 -
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Codeca Ingenieria y Construccioén, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'624,226.22

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$3'538,826.66

Eduardo Gallardo Corona

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'312,569.19 .

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°964,972.28

10

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°500,374.30

11

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°404,339.47 -

12

Constructora Naaxa Internacional, S. A.de C. V. -

Se desecha

$0.00

13

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2830,483.15

14

Construmova, S. A. P. I.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$37109,966.38

15

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°628,608.57

16

Tecnologia Aplicada en Servicios de
Infraestructura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'730,608.34

17

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$37350,083.04

18

Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de
C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°682,354.87

19

Kiper, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°411,937.86

20

Abastecedora Civil Electromecdnica, S. A. de C. -
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$2°536,410.88 -

21

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°650,523.84

22

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de
GV

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$3'142,459.88

23

MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$2°796,951.05

24

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°829,968.29

25

Romencard, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'187,818.23
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién

31 | Felal Construcciones, S. A. de C. V. Se desecha ; $0.00 -
S ta pr st >

32 |Femarco, S. A. de C. V. i e opuc_e, . $3'568,611.04
. para su evaluacién

33 |Tree House Construcciones, S. A. de C. V. SRANEpA propu?'sta $3°123,330.47
para su evaluacion

34 |ERP Construcciones, S.A. de C.V. . SEAcepLa propuesta $3190,604.35
para su evaluacion

26 | Arkicon, S. A.de C. V. $2'670,493.45 -

27 | Codigo A Constructores, S. A. de C. V. $3°225,752.17

28 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $3'364,563.68

29 | Calae Ingenieros Civiles, S. A.de C. V. - $2°651,392.40

30 |Dauer Construcciones, S. A.de C. V. $3'039,449.35

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora Naaxa Internacional, S. A. de C. V.

Se desecho la propuesta por omitir presentar la informacién y archivos digitales en formato PDF de la
propuesta técnica y econémica en los dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en
los numerales 4.2.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion:

l

1

|

inciso (b) y 6.1. documentos que integran la propuesta técnica y 6.3 - Evaluacidn y causas de desechamiento
de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Felal Construcciones, S. A. de C. V. |

Se desechd la propuesta por no presentar los documentos econdémicos digitales en los formatos solicitados \
que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales

111.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11. .
documentos que integran la propuesta econémica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, /
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Ivanna, S. A. de C. V. $2°214,764.74
2 | Lircon Construcciones, S. A.de C. V. ° $2°404,339.47 -
3 |[Kiper,S.A.deC. V. $2°411,937.86
4 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $2°500,374.30 -
5 | Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V. $2°536,410.88 -
6 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $2°628,608.57 .
7 |Calae Ingenieros Civiles, S. A.de C. V. ° $2°651,392.40
8 |Arkicon, S. A.de C. V. $2°670,493.45
9 | Adolfo Rodriguez Servin - $2°676,982.41 -
10 | MTO Disefio y Construccién, S. A. de C. V. $2°796,951.05 -
11 | Constructoray Edificadora Romac, S. A.de C. V. $2°829,968.29
12 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $2°830,483.15 .
13 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. ° $2°831,552.31"°
14 | Arca Diseio y Construccion, S. A.P.l.de C. V. $2'884,626.09
15 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $2°964,972.28 -
16 | Dauer Construcciones, S. A.deC. V. - $3°039,449.35 -
17 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.de C. V. $3°079,718.77
18 | Construmova, S. A.P.1.de C. V. $3109,966.38*
19 | Tree House Construcciones, S. A.de C. V. $3°123,330.47
20 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A.de C. V. $3°142,459.88
21 | Romencard,S. A.de C. V. $3°187,818.23-
22 | ERP Construcciones, S. A. de C. V. $3°190,604.35 -
23 | Cddigo A Constructores, S. A. de C. V. $3225,752.17 °
24 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $3'350,083.04 -
25 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $3°364,563.68
26 | Pasos Construccidn e Ingenieria, S. A. de C. V. $3'538,826.66
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No. Licitante Importe con IVA
27 |Femarco,S.A.deC.V. . $3°568,611.04

28 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $3°624,226.22
29 | Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S. A.de C. V. - $3°730,608.34 -
30 | D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A.de C. V. - $4°650,523.84 -
31 |Kelia Constructora y Comercializadora, S. A.de C. V. . $4°682,354.87 -
32 | Eduardo Gallardo Corona - $5°312,569.19 -

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y

economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de mayo
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal. ;
Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.
Propuestas que presentaron incumplimiento.
(//
v
/ \

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechdé ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

J |
\

|

\

/
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Infraestructura t3@)
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_ JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Abastecedora

DOCUMENTOS 1.- Constructora 2.- Llran 3.- Kiper, 4.- Romo A.cevedo Civil
Ivanna, Construcciones, S. A deC.V Construcciones, Elect o
S.A.deC.V. S.A.deC.V. RO SN S.A.deC.V. Loy

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicas — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme conel
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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2 5.- Abastecedora
DOCUMENTOS 1.- Constructora 2.- L|rc‘on 3.- Kiper, 4.- Romo Af:evedo Civil
Ivanna, Construcciones, S.A.deC.V Construcciones, Blactiomatantca
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S Al S.A.deC. V. ¢
S.A.deC. V.
Documento T6.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
ERIUCIDAT, permoney CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.- l
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de |

conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

categorias propuesto por el

plazos determinados por la

Publica en la convocatoria y

Documento T9,-
Programa calendarizado y
cuantificado de Ia
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

CUMPLE CUMPLE

Secretaria de
Infraestructura y Obra

bases de licitacion...
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5.- Abastecedora

- -~ Li -
DOCUMENTOS 1.- Constructora 2 lrc'on 3.- Kiper, 4.- Romo A.cevedo Civil
lvanna, Construcciones, S.A. deC.V Construcciones, Flockromacins
s.A.deC. V. S.A.deC. V. =0 C8 S Y S.A.deC.V. o,

S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relaciéon de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

A z CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
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N’

JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Ivanna,
S.A.deC. V.

2.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Kiper,
S.A.deC.V.

4.- Romo Acevedo

Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Abastecedora
Civil
Electromecénica,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Ocolli 7.~ Calae Ingenieros 10.- MTO Disefio y

DOCUMENTOS 8.- Arkicon, 9.- Adolfo

Construcciones,
S.A.deC. V.

Civiles,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Rodriguez Servin

Construccién,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura

y Obra Publica IE
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025 ' '

&

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Calae Ingenieros
Civiles,
S.A.deC. V.

8.- Arkicon,

S.A.deC. V.

9.- Adolfo
Rodriguez Servin

10.- MTO Diseiio y
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Péagina 11 de 43




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

)

infraestructura O) ki
Q’ y Obra Puablica
N7 JALIS

(

O

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Ocolli 7.- Calae Ingenieros
Construcciones, Civiles,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

10.- MTO Disefioy
Construccion,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 8.- Arkicon, 9.- Adolfo

S.A.deC. V. Rodriguez Servin

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
_proposicion...

Documento T14.-

X 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

\
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)

Qe D)

Infraest t o) kiR (D)

gi; ynorz::a Publica QX ©
. LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO

SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Ocolli 7.- Calae Ingenieros
Construcciones, Civiles,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

10.- MTO Disefio y
Construccion,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 8.- Arkicon, 9.- Adolfo

S.A.deC. V. Rodriguez Servin

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

PLE
EVALUACION BINARIA CUMFLE CUMPLE CUMPLE cum CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Infraestructura
Ei’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Constructoray

12.- Mospal 13.- Sisega 14.- Arca Disefio
Edificadora Romac, Construcciones, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

15.-

Infraestructura,

Pavimentos
y Construccién, Aetaltos i
S.A.deC.V. |[S.A.P.LdeC.V. 2y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

los documentos de la
proposicita tecnicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple

por ambos ladaos de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para

su cotejo...

Documento T2.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo

CUMPLE
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
Documento T3.-
Manifestacion bajo

protesta de decir verdad de

conocer las especificaciones
particulares o generales de

CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas

las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
amblenta.les asi como las CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/E"\’
9
Infra [Q iX{G)
g?; Infrasstructura REIE
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-
A sl Infraestructura,
11.- Constructoray 12.- Mospal 13.- Sisega 14.- Arca Disefio
DOCUMENTOS = 3 £ Pavimentos,
Edificadora Romac, Construcciones, Construcciones, y Construccién, It
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. |S.A.P.ldeC.V. Astaitosy
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos ) (

no mayor a un mes
/
// P Py
N a
U /
</_

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

calendario...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

£

é?; R QB
\ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora y
Edificadora Romac,
S.A.deC. V.

12.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC.V.

14.- Arca Disefio
y Construccion,
S.A.P.l.deC. V.

15.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretar(a de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura |'\§' )Q"t (&
e ’ y Obra Publica QA
; LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructoray
Edificadora Romac,
S.A.deC. V.

12.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Arca Disefio
y Construccion,
S.A.P.l.deC. V.

15.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administraciéon Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A\




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

AAIAS

JALISCO

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Dauer
Construcciones,
S.A.deC.V.

17.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC. V.

18.- Construmova,
S.A.P.l.deC.V.

19.- Tree House
Construcciones,
S.A.deC. V.

20.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asf
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Q@eP
é?; y Obra Bublica. &"é@
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025 ‘

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Dauer
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC. V.

18.- Construmova,
S.A.P.l.deC. V.

19.- Tree House
Construcciones,
S.A.deC. V.

20.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberé ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura EIES ’J)"
g ’ y Obra Publica S=E
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCQ
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Desarrollos 20.-
16.- Dauer Inteligentes 19.- Tree House Construcciones e
DOCUMENTOS . BENESY | 18.- Construmova, : 5
Construcciones, Urbanizaciones S.A.P.1.deC.V Construcciones, Instalaciones
S.A.deC. V. Ponce, e 2 S.A.deC.V. Gomora,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
ol licttiints, mpcio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE &
material...

= 1IN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025

Infraestructura ) 14
Q ? y Obra Publica ,
N’ JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Desarrollos 20.-
16.- Dauer Inteligentes y 19.- Tree House Construcciones e
2 o 18.- Construmova, 5
Construcciones, Urbanizaciones S AP ldew Construcciones, Instalaciones
S.A.deC. V. Ponce, it O S.A.deC.V. Gomora,

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA ik CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(@ ‘4—}-%\\
ﬁ# g4

JALISCO

DOCUMENTOS

21.-

Romencard,
S.A.deC. V.

22.- ERP
Construcciones,
S.A.deC. V.

23.- Codigo A
Constructores,
S.A.deC.V.

24.- Grupo

Constructor

Innoblack,
S.A.deC. V.

25.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

26.- Pasos
Construccidon e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — economicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.-
Romencard,
S.A.deC. V.

22.- ERP
Construcciones,
S.A.deC. V.

23.- Cédigo A
Constructores,
S.A.deC. V.

24.- Grupo
Constructor

Innoblack,
S.A.deC. V.

25.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC.V.

26.- Pasos
Construccién e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

Documento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
|a Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria

y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

,,,E\F\“ _
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
24.- Grupo
Constructor

23.- Cadigo A

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025

25.- Mirjaq
Construcciones,

(< Q;f:\\'
B (‘({/)

JALISCO

D)

/7

26.- Pasos

Ingenieria,

Construccién e

21.-
Romencard,

DOCUMENTOS
S.A.deC. V.

22.- ERP
Construcciones,
S.A.deC. V.

Constructores,
S.A.deC. V.

Innoblack,
S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proposicién...

Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
CUMPLE

Relacién de bancos de
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025

\_)z'” B
JALISCO

DOCUMENTOS

21.-

Romencard,
S.A.deC. V.

22.- ERP
Construcciones,
S.A.deC.V.

23.- Codigo A
Constructores,
S.A.deC. V.

24.- Grupo
Constructor
Innoblack,

S.A.deC.V.

25.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

26.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a lafecha del acto de
presentacioén y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.-
Femarco,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

28.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

29.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A.deC. V.

30.- D'Victoria
Urbanizadora 'y
Edificadora,
S.A.deC. V.

31.- Kelia
Constructoray
Comercializadora,
S.A.deC. V.

32.- Eduardo
Gallardo Corona

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacién,
anexos técnicos -
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pégina 26 de 43




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

P B = ]
l\' xL_/-‘;.;\/)
Infraestructura \\\; }Gliéj
ﬁ ? y Obra Publica ooy

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29.- Tecnologia

27.- 28.- Codeca Aulicads an 30.- D'Victoria 31.- Kelia
DOCUMENTOS ; Ingenieria y P & Urbanizadoray | Constructoray 32.- Eduardo
Femarco, Servicios de % el
S AdT Construccion, ifrasitiuctare Edificadora, | Comercializadora, | Gallardo Corona
e S S.A.deC.V. S.A deC.V ! S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

27.-
Femarco,
S.A.deC.V.

28.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

29.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,

S.A.deC. V.

30.- D'Victoria
Urbanizadora y
Edificadora,
S.A.deC. V.

31.- Kelia
Constructoray
Comercializadora,
S.A.deC.V.

32.- Eduardo
Gallardo Corona

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorfas propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11l.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o 'T\\
« |2)

JALISCO

DOCUMENTOS

27.-
Femarco,
S.A.deC.V.

28.- Cadeca
Ingenieriay
Construccién,
S.A.deC. V.

29.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A.deC. V.

30.- D'Victoria
Urbanizadora y
Edificadora,
S.A.deC. V.

31.- Kelia
Constructoray
Comercializadora,
S.A.deC. V.

32.- Eduardo
Gallardo Corona

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

| :
voluntar te

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién
es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

Pagina 30 de 43

No. Licitante Importe con IVA
1 [Constructora lvanna, S. A. de C. V. $2°214,764.74 .
2 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $2°404,339.47
3 |Kiper,S.A.deC. V. $2°411,937.86
4 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $2°500,374.30
5 | Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V. $2°536,410.88
6 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $27628,608.57
7 |Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. $2°651,392.40
8 |Arkicon,S. A.de C. V. $2°670,493.45
9 | Adolfo Rodriguez Servin $2°676,982.41
10 | MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $2°796,951.05 -
11 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $2°829,968.29
12 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $2°830,483.15
13 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $2°831,552.31°
14 | Arca Disefio y Construccion, S. A. P. |. de C. V. $2°884,626.09 -
15 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $2°964,972.28
16 | Dauer Construcciones, S. A. de C. V. $3°039,449.35 X
17 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $3°079,718.77
18 | Construmova, 5. A. P. 1. de C. V. $3'109,966.38 M
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No. Licitante Importe con IVA
19 |Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $3°123,330.47
20 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $3142,459.88
21 |Romencard, S. A. de C. V. $3'187,818.23 -
22 | ERP Construcciones, S. A. de C. V. $3°190,604.35
23 | Cddigo A Constructores, S. A. de C. V. $3°225,752.17
24 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $3°350,083.04
25 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $3'364,563.68 .
26 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $3'538,826.66
27 | Femarco, S. A.de C. V. $3°568,611.04
28 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $3'624,226.22
29 | Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S. A. de C. V. $3'730,608.34 -
30 | D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V. $4°650,523.84 v
31 | Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de C. V. $4°682,354.87

32 | Eduardo Gallardo Corona $5312,569.19°

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.
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ll. Que los anélisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Tree House Construcciones, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

1 Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

Il Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catédlogo de conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de

/
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Licitacién Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango |
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el ¥
importe mas alto y el més bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

/
Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable ‘\
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable '
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Reforzamiento
municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 7., $4,500,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,909,279.95
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,579,801.03
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,678,497.60
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,080,272.24
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,276,722.96
IPOR » A IPOR E DE A\ RESLH A0
O £l
) 4 O a2 (®
1|Constructora Ivanna, S.A. de C.V. $1,909,279.95 $2,214,764.74| ° SE DESCALIFICA
2|Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $2,072,706.44 $2,404,339.47| SE DESCALIFICA
3|Kiper,S. A.de C. V. $2,079,256.78 $2,411,937.86| ° SE DESCALIFICA
4|Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $2,155,495.09 $2,500,374.30| 'SE DESCALIFICA
S|Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V. $2,186,561.10 $2,536,410.88| SE DESCALIFICA
6|0Ocolli Construcciones, S. A.de C. V. . $2,266,041.87 $2,628,608.57| . SE DESCALIFICA
7|Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. ~ $2,285,683.10 $2,651,392.40|, SE ACEPTA
8|Arkicon, S. A.de C. V. , $2,302,149.53 $2,670,493.45 SE ACEPTA
9|Adolfo Rodriguez Servin  * $2,307,743.46 $2,676,982.41 SE ACEPTA
10|MTO Disefio y Construccién, S. A. de C. V. $2,411,164.70 $2,796,951.05| ' SE ACEPTA
l1l|Constructoray Edificadora Romac, S. A.de C. V. $2,439,627.84 $2,829,968.29 SE ACEPTA
12{mospal Construcciones, S. A.de C. V. ® $2,440,071.68 $2,830,483.15| . SE ACEPTA
13|Sisega Construcciones, S. A.de C. V. ’ $2,440,993.37 $2,831,552.31 SE ACEPTA
14|Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l.de C.V. $2,486,746.63 $2,884,626.09 SE ACEPTA
15|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y - $2,556,010.59 $2,964,972.28 SE ACEPTA
Construcciones, S. A.de C. V.
16| Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $2,620,214.96 $3,039,449.35 SE ACEPTA
17| Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. $2,654,929.97 $3,079,718.77 SE ACEPTA
deC. V.
18|Construmova,S. A.P.l.de C. V. ° $2,681,005.50 $3,109,966.38| * SE ACEPTA
19| Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A, de C. V. $2,709,017.14 $3,142,459.88| -+ SE ACEPTA
20|Romencard, S. A. de C. V.- $2,748,119.16 $3,187,818.23| . SE ACEPTA
21| ERP Construcciones, S. A.de C. V. $2,750,520.99 $3,190,604.35| SE ACEPTA
22|Cédigo A Constructores, S.A.de C.V. ~ $2,780,820.84 $3,225,752.17|" SE ACEPTA
23| Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. 52,888,002.62 $3,350,083.04| . SE ACEPTA
24| Mirjaq Construcciones, S. A.de C. V. $2,900,485.93 $3,364,563.68| SE ACEPTA
25|Pasos Construccidén e Ingenieria, S. A. de C. V. $3,050,712.64 $3,538,826.66 SE ACEPTA \]
\
26|Femarco, S.A. de C.V. $3,076,388.83 $3,568,611.04/. SE ACEPTA \
27|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $3,124,332.95 $3,624,226.22| ° SE DESCALIFICA
28|Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura; $3,216,041.67 $3,730,608.34| ' SE DESCALIFICA
S.A.de C.V. 3
29|D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V. $4,009,072.28 $4,650,523.84| SE DESCALIFICA
30|Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. * $4,036,512.82 $4,682,354.87| . SE DESCALIFICA
31|Eduardo Gallardo Corona 2 $4,579,801.03 $5,212,569.19| ‘SE DESCALIFICA

B B
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mds bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES

5888,966.37

$1,577,206.02

$331455.77

$1,056,673.37

11. MANO DE OBRA

$92,343.77

$854,646.89

12. MAQUINARIA Y EQUIPO
13. COSTOS INDIRECTOS

$111,700.11

$344,884.34

14. FINANCIAMIENTO

$0.00

$36,460.47

9,787.

646582%

GZ 90].3%

B 51 218 96 17 3 067,21 ] \

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.5937% $616,905.10| 28.5043% 5530 506.01 36 5682% $675,138.41] 26.5044% SSll 202.89 26.5757% \‘l
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.7891% $92,343.77 13.2484% $246,571.56 5.4877% $101,317.02 8.8073% $169,871.28, 10.5229% \
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,928,209.04 100.0000%| $1,861,144.77 100.0000%| $1,846,242.45 100.0000%| $1,928,746.45 100.0000%| $2,037,443.26

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.13208% $156,803.50 12.44110% $231,546.88 6.05013% $111,700.11| 11.10793% $214,243.81 7.33461% $149,438.52

6. IMPCRTE POR FINANCIAMIENTO 0.60108% $12,532.59 0.21472% $4,493.43 0.20105% $3,936.37 0.08332% $1,785.54 0.00000% 50.00

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33333% $174,795.44 9.22652% $193,497.20| 17.04376% $334,377.91| 11.85000% $254,155.93| 11.00000% $240,557.00

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59220% $13,342.53 0.61849% $11,467.25 0.62500% $11,486.62 0.62501% $12,232.57 0.59870% $12,189.06

9. PRESUPUESTO TOTAL $2,285 683.10 $2,302,149.53 $2,307,743.46 $2,411,164.70 $2,439,627.84
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= R o8ty T
nﬁsnos 3 1’ Mospnl Construccdones, S. k S&egacmucdones,s A ArnDBeﬁoyComrucd&n | Infr R t‘:’trmgtog Dauer Canmucdones,S.A. |
i s, gecy Fo ol D0 decV. | SAPLdeCV. | ‘w g decv. |

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.334490 Sl 587 700.93 51.8157!6 Sl 055 696 29) 58.919256 S1; 210 904 57 58.9706% $1,268,422.53 61 9934% Sl 322,051.14,

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.8358% $497,103.73 36.4805% $729,860.32 16.1277% $331,455.77 31.0368%| $6567,582.59 25.8508%| $551,286.01)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.8297% $100,725.75 10.7028% $214,128.67 249531% $512,834.24 9.9926%| $214,933.92 12.1558% | $259,231.30
4.IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,085,530.41 100.0000%| 52,000,685.28 100.0000%| $2,055,194.58 100.0000% | $2,150,939.04 $2,132,568.45

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.63291%| $159,186.65, 9.00000%| $130,061.68 9.20515% $189,183.65) $218,212.64 $234,582.53
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $3,318.59 0.33263% $7,253.82 0.22395% §5,026.34 $3,812.33 $2,840.64]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5179,842.85 11.00000%| 5240,680.09 10.00000% $224,960.46 $170,062.42 $236,999.16
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $12,193.17 0.61001% $12,312.51 0.60500% $12,401.60 $12,984.15 $13,224.18
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,440,071.68 |- $2,440,993.37 | - $2,486,746.63 |- $2,556,01059 | - $2,620,214.96 | -

Constmcdnnu e
| mstalaciones Gomora, SIA. |

1 IMPORTE POR MATERIALES 9937%| $1.517,006.06] Y 51,577,205.02 7 $1,566,110.27|  48.3432%| $1.119,889.25|  61.3582%| 51340,73385
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA $614,615.69 $339,41150|  264285%| $so6c0648|  424119%| SoB24B9.65|  30.7492%| 67640845
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO, $99,494.05 $345,473.06 a28165%|  se672177 9.2040%|  $214,161.31 7.8926%|  $173,618559)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $2,231,115.81 $2,262,090.58 100.0000%| $2,257,438.50 100.0000%| $2,316,540.21 100.0000%| $2,199,760.91

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $163,540.79 $180,967.25| 7.50000%| $169,307.89) 11.50000%| $266,402.12 10.00000%| $219,976.09
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $4,310.38 $36,460.47 0.20000% $4,853.49 0.82210%| $21,234.37 0.16661% $4,031.52
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $242,775.46 $185,963.87 10.85000%| $263,828.59 5.00000%| $130,208.84 12.91000%| $312,208.52
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $13,187.53 $1552333 0.60001% $13,588.67, 0.59315%| $13,733.63 0.8751794 $13,843.95

9. PRESUPUESTO TOTAL $2,654,929.97 |« $2,681,005.50 | - $2,709,017.14 | * $2,748,119.16 $2,750,520.99

hnobbrk.S.A.deC.V

1. IMPORTE POR MATERIALES ; 7 . S4.4078%| $1,11578857|  49.006%] S1127,09540  61.1913%] $1,555,518.08 2368%|  $688,966.37

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 37.5720%| $770,520.69 4585775/ $1,056,673.37 27.8482%| $707,962.24 3 $779,224.04
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO . 1 B.0202%| $164,477.64 5.0217%| 5115,460.13 10.9606%| $278,642.12 $854,646.89
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,050,786.90 100.0000%| $2,299,228.90 100.0000%| $2,542,222.44 $2,522,837.30
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $266,602.30 15.00000%| $344,884.34 8.39108%| $213,319.92 $278,119.60
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $0.00 0.12830% $3,392.52 0.14319% $3,945.66 0.25668% $7,189.50
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $556,173.41 9.,00000%| $238,275.52 10,00000%| $275,948.80 $252,733.18
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $14,440.02 0.63071%]  $14,704.66 0.60000%|  $15,275.82 $15,508.25
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,888,002.62| ° $2,900,485.93 $3,050,712.64 $3,076,388.83 |

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nGmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
( .
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nieros Civiles, S.A. |
de C.V.

‘Arkicon, 5. A.de C. V.

| [Constructaray Edificadora

JALISCO

GOSIERND DEL ESTADD

Romac, 5. A. de C. V.

15. INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $61,787.49] $0.00
MATERIALES

16. INSUFIQIENCIA PARCIAL DE MANO $13,664.08 $100,063.17 $0.00 $119,366.29) $89,103.94
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $114,649.28] $0.00 $105,676.03 $37,121.77 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $50,505.78) $0.00 $95,609.18 $0.00 $57,870.77
INDIRECTOS

19. INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $0.00) $1,326.88 $1,883.94 $4,034.77 $5,820.31
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $240,606.63 $298,070.51 5414,129.79 $193,598.21 $152,795.02
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$65,811.19 -$104,573.31 -§79,751.88 $60,557.72 $87,761.98
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

| Maspal Construudon‘es, S. A

de C. Vi

Slsega Construuﬂones. £ A- i)

e
Area Dfaﬁo y Constructids
S.A.P L de CV.

|| Asfaltos. yconsuucdoms,s i §

Dauer Construcdones, S.A.
de C.V.

INSUFIGENCIA  PARCIAL $0.00| 5224 0 1. 37 569, 343 09| $12,325.13 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $133,465.45 $0.00! $299,113.41 $0.00) $79,283.17
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $106,267.30 $0.00 $0.00] $0.00| 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) $48,122.63 $27,247.61 $18,125.63 $0.00 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICENCIA  PARCIAL  DE| $2,501.72 $0.00 $793.98 $2,007.98 52,979.67
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL; $290,357.10 $251,298.98 $387,876.10 $14,333.11 $82,262.84
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$110,514.24 -$10,618.89, -$162,935 64| $155,729.31 $154,735.32
UTILIDAD - INSUFICIENGA TOTAL
22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Desarrolios inteligentes'y : “Constracdones e ! A
| Urbanizadones Ponce, $. A. | Consunmova;ls.t\.?.l.ﬂec. Instalaciones Gomota, $. A ﬂomenwd.s.n.devc.v. i WCoMugsms‘S.A.dg
VI : G R L e e & 1 SdeCVve L ik T

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 50.00 slsoass a1 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $15,953.49, $291,157.68 $33,962.72 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $107,498.99 $0.00 $110,271.28 $0.00 $33,374.46
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $43,768.50 $26,342.04 $38,001.40 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $1,509.93 $0.00 $966.82 $0.00 $1,788.79
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $168,730.91, $317,499.72 $183,202.22 $160,858.41 $35,163.25
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $74,044.55, -$131,535.85 $80,626.37 -$30,649,57 $277,745.27
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

adigo A Constructores, S.A.

Grupc Cmstructov
hnoh!ad:. S A.de C.V.

i Mlljali lesimcdone‘s,& A

de C. V.

Pasos Construccion &
hgenieria, S A de C. V.

Femamo, SA.de CV.

15. INSUFIENGA  PAROAL  DE $0.00 $164 959 09 5153,652. 26 S0. 00 5391 7Bl 29
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $68,613.01 $0.00 $0.00! $0.00 $0.00;
DE OBRA

17. INSUFIQENCA  PARCIAL  DE $3,179.48) $42,515.41 $91,53292 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00| 50.00 $0.00 $50.00) $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFIGENOA  PARCIAL  DE $0.00] $5,820.31 $2,427.79 $1,874.65) $0.00)
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL $71,792.49 $213,294.81 5247,612.97 $1,874.65| $391,781.29)
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $224,970.47 $342,878.60 -$9,337.45 $274,074.15 -$139,048.11
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

N
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Infraestructura 1
y QI’ , Yy Obra Publica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL]SCO

SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $2,285,683.10| - $2,651,392.40| - CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Arkicon, S.A.de C. V. _ $2,302,149.53] . $2,670,493.45| - CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Adolfo Rodriguez Servin $2,307,743.46 $2,676,982.41| . CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4(MTO Disefio y Construccion, S. A.de C. V.’ $2,411,164.70| $2,796,951.05| CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora y Edificadora Romac, S. A. de $2,439,627.84| - $2,829,968.29 CUMPLE SOLVENTE
CNE ’ -
6|Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $2,440,071.68| $2,830,483.15| . CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Sisega Construcciones, S. A.de C. V. , $2,440,993.37 $2,831,552.31| .  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l.de - $2,486,746.63| + $2,884,626.09( * CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
S|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $2,556,010.59 $2,964,972.28| . CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A.de C. V.
10|Daver Construcciones, S.A. de C.V. - $2,620,214.96| - $3,039,449.35|" CUMPLE SOLVENTE
11|Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones $2,654,929.97| - $3,079,718.77 - CUMPLE SOLVENTE
Ponce, S. A.de C. V.
12|{Construmova, S.A.P.l.de C. V. - $2,681,005.50] ¢ $3,109,966.38| . CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13|Construcciones e Instalaciones Gomorg, S. $2,709,017.14] , $3,142,459.88| * CUMPLE SOLVENTE
A.de C. V.
14|Romencard, S. A.de C. V. ~ $2,748,119.16| . $3,187,818.23 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
15|ERP Construcciones, S. A.de C. V. ) $2,750,520.99| - $3,190,604.35 CUMPLE SOLVENTE
16/Cédigo A Constructores, S.A. de C.V. $2,780,820.84| ~ $3,225,752.17| - CUMPLE SOLVENTE
17|Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. $2,888,002.62| ,  $3,350,083.04| . CUMPLE SOLVENTE
V.
18|Mirjaq Construcciones, S. A.de C. V. ° $2,900,485.93| -~ $3,364,563.68| - CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
19|pasos Construccidn e Ingenieria, S. A. de $3,050,712.64 - $3,538,826.66 CUMPLE SOLVENTE
C. V.
20(Femarco, S.A. de C.V. $3,076,388.83| * $3,568,611.04| - CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caréacter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada y revisada por el Ing. AI|
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.
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Infraestructura gg@
t ’ y Obra Publica -

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALIS(‘O
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025 DR R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la cuadragésima novena sesién ordinaria del dia 05 de junio de 2025, en el cual se determin¢ adjudicar
el contrato al licitante: MTO Disefio y Construccién, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Reforzamiento estructural del estacionamiento subterrdneo de Plaza Fundadores, ubicado en el municipio
de Guadalajara, Jalisco. Frente 7, por un monto de $2°796,951.05 (dos millones setecientos noventa y seis
mil novecientos cincuenta y un pesos 05/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $839,085.32 (ochocientos treinta
y nueve mil ochenta y cinco pesos 32/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de junio de 2025 a las 14:30
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidon y Contratacidn de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 07 de junio de 2025 y de terminacion el dia 04 de octubre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33
horas del dia 05 de junio de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos
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Infraestructura
% 3 y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Ilvanna, S. A. de C. V.

Lircon Construcciones, S. A.de C. V.

Kiper, S. A. de C. V.

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V,

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A.de C. V.

Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.

—_— e - e [

Arkicon, S. A. de C. V.

Adolfo Rodriguez Servin

MTO Disefio y Construccion, S. A.de C. V.

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.
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Infraestructura
E 3 y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

Arca Disefo y Construccién, S. A. P.l. de C. V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

Dauer Construcciones, S. A. de C. V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
de C. V.

Construmova, S. A. P. |.de C. V.

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. U
M

Romencard, S. A.de C. V.

ERP Construcciones, S. A. de C. V. \
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Infraestructura \7\ ﬁ!x((}
ﬁ g y Obra Publica ,\‘.;" -
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025 '
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Cadigo A Constructores, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

Femarco, S. A.de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.
A.deC. V.

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V. -

Kelia Constructora y Comercializadora, S. A.de C. V..

Eduardo Gallardo Corona

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

(/ o }:ﬂ'} m\"i{}f’ﬁ J‘L'/ oc XQ'L [,’w’\:(/ﬂ\/{ & iﬁt’ ;

Pagina 42 de 43




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q" y Obra Publica
e LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0372-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

e {/.\
LC. UACARRDD EADL PRERD A

JALEZ

TESTIGO SOCIAL S
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