GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A,

%‘:*1‘;‘ Infraestructura R
e y Obra Puablica -
Ql7y 7

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL® JALISCO
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026 °

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026, para la
contratacién de obra publica: Construccién de tanque de contacto de cloro para la ampliacién de la planta’
potabilizadora nimero 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 21 de septiembre de 2026, se reunieron *
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 13 de agosto de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de *
procedimiento SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026, se inscribieron a participar 64 Licitantes.

Con fecha del dia 09 de septiembre de 2026, a las 13:30 horas se realizo el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 37 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. Se acepta propuesta
V. para su evaluacion
2 | Alfa Triade, S. A. de C. V. S
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°642,732.23

$16°017,367.06

3 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $15°835,368.29

4 | Atelier BCM,S. A.de C. V. $17'679,066.13

5 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A.de C. V. $17°185,815.63

6 | Construccion y Edificaciéon Raks, S. A. de C. V. $18'552,915.22

SN\
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No.

Licitante

Observaciéon

Importe con IVA

Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$17°091,416.43

Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18'989,775.74

Construcciones y Rentas de Maquinaria de
Occidente, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°812,841.33

10

Constructora Campuijal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°253,467.88

11

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°479,420.28

12

Constructora Onte, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18°811,713.99

13

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$20°128,945.48

14

Construlatam, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$18°170,679.73

15

Construraices Pibe, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$16'854,662.08

16

CORF Maquinaria y Construccién, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°943,969.76

17

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$19°489,705.76

18

Diseino e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de
C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$16'219,603.28

19

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$16'863,876.83

20

Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$18°507,228.04

21

Gray Pavement, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15°995,094.49

22

Grupo Constructor de la Regién, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°'648,672.66

23

Guadalca Constructora, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°043,186.47

24

Jorge Armando Torres Zermefio

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15°579,790.37

25

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18'962,961.62

26

Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°468,341.64

o
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Observacioén

Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20°376,038.97

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$17°396,863.41

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$17°075,382.29

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$19°701,521.95

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$17°290,324.74

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°567,855.55

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15°448,409.06

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°182,091.54

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$15'816,063.45

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°615,624.63

No. Licitante

27 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

28 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

29 |Promotoray Constructora Jawer, S. A. de C. V.

30 |Rustico Mexicano, S. A.de C. V.

31 Servicios Profesionales y Construccion Méndez
Martinez, S. A. de C. V.

3 Solerco Solucién en Energia Renovable y
Construcion, S. A. de C. V.

33 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

34 | Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V.

35 |Urcont GDL,S. A.de C. V.

36 |Urus Urbana,S.A.deC. V.
Edificaciones y Urbanizaciones CH, S. A. de C. V.,

37 |en asociacion en participacion con Constructora
Inopark, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$13°322,909.31

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

N\

Edificaciones y Urbanizaciones CH, S. A. de C. V., en asociacién en
participacion con Constructora Inopark, S. A. de C. V.

CORF Maquinaria y Construccion, S. A. de C. V.

$13°322,909.31 |

N
\

$13°943,969.76 :
$15°448,409.06 :

$15°579,790.37 | -

$15°816,063.45 |’ :

,
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No. Licitante Importe con IVA
6 |Arcamo Grupo Constructor, S.de R.Lde C. V. $15°835,368.29
7 |Gray Pavement,S. A.deC. V. $15'995,094.49
8 | Alfa Triade,S. A. de C. V. $16'017,367.06
9 | Diseno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $16°219,603.28
10 |Construraices Pibe, S. A.de C. V. $16°854,662.08
11 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V. $16'863,876.83
12 | Promotoray Constructora Jawer, S. A. de C. V. $17°075,382.29
13 | Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V. $17°091,416.43
14 |Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V. $17°182,091.54
15 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $17°185,815.63
16 |Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S. A. de C. V. $17°290,324.74
17 | Ocolli Construcciones, S. A.de C. V. $17'396,863.41
18 | Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V. $17°468,341.64
19 | Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. $17°479,420.28
20 | Abastecedora Civil Electromecaénica, S. A. de C. V. $17°642,732.23
21 | Atelier BCM, S. A.de C. V. $17°679,066.13
22 |Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V. $17°812,841.33
23 |Construlatam, S. A. de C. V. $18°170,679.73
24 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. $18'507,228.04
25 | Construccion y Edificacién Raks, S. A. de C. V. $18'552,915.22
26 | Constructora Onte, S.de R. L. de C. V. $18'811,713.99
27 |Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $18°962,961.62
28 | Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V. $18°989,775.74
29 | Guadalca Constructora, S. A.de C. V. $19°043,186.47
30 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $19°253,467.88
31 |Desarrolladora Glar, S. A. de C. V. $19°489,705.76
32 |Solerco Solucion en Energia Renovable y Construcién, S. A. de C. V. $19°567,855.55
33 |Urus Urbana, S. A. de C. V. $19°615,624.63
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No. Licitante Importe con IVA
34 | Grupo Constructor de la Regién, S. A. de C. V. $19°648,672.66
35 |Rdstico Mexicano, S. A. de C. V. $19°701,521.95
36 | Constructoray Edificadora Romac, S. A. de C. V. $20128,945.48
37 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $20'376,038.97 |-

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 09 de
septiembre de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Piblica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicidn.
1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
N

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Edificaciones

y Urbanizaciones

CH,S.A.deC.V,, 2.- CORF 3.- 4.- Jorge

en asociacién en Maquinariay Urbanizaciones 5 5.- Urcont GDL,
Armando Torres

participacién con Construccidn, Andaluz, Zermefo S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Constructora S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Inopark,

S.A.deC.V. -
Documento T1.- \ N \
Manifestacién bajo protesta de decir Y \i
verdad de que la firma plasmada en
los documentos de la proposicién
técnica y econémica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

% . /L ’
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DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
y Urbanizaciones
CH,S.A.deC.V,,
en asociacién en
participacién con
Constructora
Inopark,
S.A.deC. V.

2.- CORF
Maquinariay
Construccién,
S.A.deC.V.

3.~
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

4.- Jorge
Armando Torres
Zermefio

5.- Urcont GDL,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos =
econdmicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupari el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Pablica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacion de los
trabajos que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
y Urbanizaciones
CH,S.A.deC. V.,
en asociaciéon en
participacién con
Constructora
Inopark,
S.A.deC. V.

2.- CORF
Maquinariay
Construccion,
S.A.deC. V.

3.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

4.- Jorge
Armando Torres
Zermeiio

5.- Urcont GDL,
S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,

detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
ionales y volu

necesarios...

C

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcidén a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en la integracién de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

0/,
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
y Urbanizaciones
CH,S.A.deC.V,,
en asociacién en
participacién con
Constructora
Inopark,
S.A.deC. V.

2.- CORF
Maquinaria y
Construccién,
S.A.deC. V.

3.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

4.- Jorge
Armando Torres
Zermefio

5.- Urcont GDL,
S.A.deC. V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podrd
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracidn Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Disefio e

DOCUMENTOS

6.- Arcamo Grupo
Constructor,
S.deR.LdeC. V.

7.- Gray
Pavement, S. A.
deC. V.

8.- Alfa Triade,
S.A.deC.V.

Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

10.- Construraices

S.A.deC.V.

Pibe,

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica
es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-

Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron
y revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

particularidades del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deber3 especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

propésito de poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

CUMPLE

efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Gotey

R Infraestructur
‘g y Obra Puablica
&l

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL JALISCC
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Disefio e
6.- Arcamo Grupo 7.- Gray 10.- Construraices
DOCUMENTOS Constructor, | Pavement,S. A. 8'5 ?\'f::'éa“’f' P;:f;::’t::as gfp Pibe,
. A, . V. 5
S.deR.LdeC. V. deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T7.-
Descripcién de la planeaciéon
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
DR RIRANOY.qe S et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta

descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo de

conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando cantidades

por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes

lendari;
10...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto

por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto

por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo, identificando su
tipo y caracterfsticas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanents, propuesto porel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresada en unidades

convencionales y volimenes (
necesarios... \

sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

‘S\
N\
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son
e supropledad, sevendaties cono CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

(
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

G Infraestructura
L 3E ) y Obra Pdblica
£

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Disefio e

8.- Alfa Triade, Ingenieria de
S.A.deC. V. Pavimentos DIP,

S.A.deC.V.

6.- Arcamo Grupo 7.- Gray
DOCUMENTOS Constructor, Pavement, S. A.
S.deR.LdeC. V. deC. V.

10.- Construraices
Pibe,
S.A.deC. V.

Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la CHMPLE CUMBLE CUMPLE CubRHLE

proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CLRAPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podré
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T1.-

11.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow,
S.A.deC. V.

12.- Promotoray 13.-
Constructora
Jawer,
S.A.deC. V.

14.- Urbatek
Proyectos
Integrales,

S.A.deC. V.

Construcciones
Estruc-Via,
S.A.deC. V.

15.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica es
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado) y

modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Manifestacidn escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...
Documento T5.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
proposito de poder evaluarlo...
Documento T6.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

y Obra Puablica

15.- Carvi
Arquitecturae

Ingenieria,

S.A.deC. V.

13.-
Proyectos

12.- Promotora y
Construcciones
Integrales,
S.A.deC. V.

11.- Disefio
Ingenieria
DOCUMENTOS Construccion Constructora
Grow Jawer, Estruc-Via,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.
CUMPLE CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
14.- Urbatek

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberé ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catédlogo de
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE

cuantificado de la utilizacién

jornadas, conforme a los plazos

determinados por la Secretarfa de
CUMPLE

Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacién...
Documento T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién

ia y equipo
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Ide la
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

L

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién CUMPLE
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
CUMPLE CUMPLE

necesarios...
CUMPLE

CUMPLE

N
Y
J‘\ \

§

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son
de su propiedad, arrendadas con o CUMPLE
Pagina 13 de 45
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

DOCUMENTOS

11.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow,
S.A.deC. V.

12.- Promotoray
Constructora
Jawer,
S.A.deC. V.

13.-
Construcciones
Estruc-Via,
S.A.deC. V.

14.- Urbatek
Proyectos
Integrales,

S.A.deC. V.

15.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologfa para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del

acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(

CUMPLE \ \

g
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T1.-

16.- Servicios
Profesionales y
Construccién

Méndez
Martinez,
S.A.deC. V.

17.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Obras Civiles
Cavaal,
S.A.deC. V.

19.- Constructora
Isanco de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

20.-
Abastecedora
Civil
Electromecénica,
S.A.deC. V.

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica es
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotograffa para su cotejo...

Documento T2.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos -
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...
Documento T3.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...
Documento T4.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacion escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...
Documento T5.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
proposito de poder evaluarlo...
Documento T6.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez
Martinez,
S.A.deC. V.

17.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Obras Civiles
Cavaal,
S.A.deC.V.

19.- Constructora
Isanco de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

20.-
Abastecedora
Civil
Electromecénica,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
r Idela inaria y equipo
de construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, madelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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y Obra Puablica

Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

DOCUMENTOS

16.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez
Martinez,
S.A.deC. V.

17.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Obras Civiles
Cavaal,
S.A.deC. V.

19.- Constructora
Isanco de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

20.-
Abastecedora
Civil
Electromecdnica,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones SECIP
con la metodologla para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

»

=

N

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A~

AN
Ny

\
\

«

N\

N

S\

(
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

“.&% ’;nf;‘{\(-strt:;:fum
4 y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25.- Construccion
y Edificacién

Raks,

S.A.deC. V.

22.-
Construcciones y 24.- Gestiény
23.-
Rentas de Mantenimiento
Construlatam,
Maquinaria de S.A deC.V de Obras,

Occidente, i gy S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

21.- Atelier BCM,
DOCUMENTOS S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica es
autdgrafa de la persona facultada CUMPLE
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases CUMPLE
de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado CUMPLE
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE
Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obrs Piablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25.- Construccién
y Edificacién

Raks,

S.A.deC.V.

22.-
Construcciones y 24.- Gestién y
23.- AUATE
Rentas de Mantenimiento
gy Construlatam,
Magquinaria de S. A deC.V de Obras,
Occidente, g sty S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

21.- Atelier BCM,
DOCUMENTOS S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
ntegral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la CUMPLE
cual deberd ser congruente con las

caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn debera ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo de
conceptos, detallado por CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

i
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
CUMPLE

Relacién de maquinaria y equipo

de construccién, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o CUMPLE

sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

"35; ;7 y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.-
Construcciones y 23.- 24.- Gestion y
21.- Atelier BCM, Rentas de Construiatam Mantenimiento

S.A.deC. V. Magquinaria de SIS EN e de Obras,
Occidente, el R S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

25.- Construccién
y Edificacion
Raks,
S.A.deC.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE . CUMPLE
estimaciones, por lo que no podré
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del

acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.~ 28.~
Constructora 27.- Lagran Construcciones | 29.- Guadalca
DOCUMENTOS Onte, Construcciones, y Desarrollos Constructora,
S.deR. L. de S.A.deC. V. Insignia, S.A.deC. V.
C. V. S.A.deC. V.

30.-
Constructora
Campuijal,
S.A.deC.V.

31.-
Desarrolladora
Glar,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es
autdgrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron

la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién,
anexos técnicos —
econémicos (gufas de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conacer el sitio de

la obray sus
condliclones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

!/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- 28.-
Constructora 27.- Lagran Construcciones | 29.- Guadalca
DOCUMENTOS Onte, Construcciones, y Desarrollos Constructora,
S.deR.L.de S.A.deC. V. Insignia, S.A.deC. V.

C. V. S.A.deC.V.

30.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

31.-
Desarrolladora
Glar,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberéd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,

la cual deberé ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

g A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-
o
Y infraestructura

Q:Tj y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- 28.-
Constructora 27.- Lagran Construcciones | 29.- Guadalca
DOCUMENTOS Onte, Construcciones, y Desarrollos Constructora,
S.deR. L.de S.A.deC. V. Insignia, S.A.deC. V.

C.V. S.A.deC. V.

30.- 31.-
Constructora Desarrolladora
Campujal, Glar,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacién...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

oo

REH Y ¢ .
i infraestructura
\‘: ga y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- 28.-
Constructora 27.- Lagran Construcciones | 29.- Guadalca
DOCUMENTOS Onte, Construcciones, | y Desarrollos Constructora,
S.deR.L.de S.A.deC.V. Insignia, S.A.deC. V.

C.V. S.A.deC. V.

30.- 31.-
Constructora Desarrolladora
Campuijal, Glar,
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicién...

Documento T14.-
Ee—————— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podré
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

(é: ﬁ v Obra Pdablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- 28.-
Constructora 27.- Lagran Construcciones | 29.- Guadalca
DOCUMENTOS Onte, Construcciones, | vy Desarrollos Constructora,
S.deR. L. de S.A.deC. V. Insignia, S.A.deC. V.

C.V. S.A.deC. V.

30.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

31.-
Desarrolladora
Glar,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ellase reflejayla
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

32.- Solerco

Solucién en 34.- Grupo
Energia el Constructor de

Renovable y P xrzznca 'v la Regidn,
Construcién, eyt S S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

36.-
DOCUMENTOS Mexicano, Edificadora
S.A.deC. V. Romac,

S.A.deC. V.

35.- Rustico Constructoray

37.- Obras
Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es
autégrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL JAIL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.~
32.- Solerco 36.-

Solucién en 34.- Grupo 3 37.- Obras
Energla 33.- Urus Corntriaa e 35.- Rustico Constructora y Civiles

Renovable y s :\,r:?englv la Regién, SN‘I:’::?EO\'I Ed:, c':::ra Especializadas,

Construcién, S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC.V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron

la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

enerales de
fonslruccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asf como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
as caracterfsticas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocuparé el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

32.- Solerco
Solucién en
Energia
Renovable y
Construcion,
S.A.deC. V.

33.- Urus
Urbana,
S.A.deC. V.

34.- Grupo
Constructor de
la Regién,
S.A.deC. V.

35.- Rustico
Mexicano,

S.A.deC. V.

36.-
Constructoray
Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

37.- Obras
Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el

licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo

de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNC DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Padblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL JALISC
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Sol
32.- Solerco 36.-

Sacionen 33.- Urus S Srino 35.- Rustico Constructoray 37&"3:;35

Energia n
ere Urbana, o struc.tor de Mexicano, Edificadora
Renovable y la Regidn, Especializadas,
S.A.deC. V. Romac,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Construcién, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
|a mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablicaen la
convocatoria y bases
de licitacidn...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volumenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de
magquinaria y equipo
de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL WAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
32.- Solerco 36
i6 4.- Gr = -
Soé:c; '::n 33.- Urus Coanstrﬁ du;O de 35.- Ristico Constructora y 37Civciilb;as
DOCUMENTOS '8 Urbana, s Mexicano, Edificadora : .e
Renovable y S.A.deC.V la Regién, S.A deC.V Reriac Especializadas,
Construcion, e ik S.A.deC.V. s s S Avde C' v S.A.deC.V.
S.A.deC. V. e 3ty
Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
Docupent T4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
MR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de lo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

7P
(e

/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.- Solerco 36.-
Soé::ét;aen 33.- Urus Coar:;"?::ro 4 35.- Rustico | Constructoray 37":":')'“35

DOCUMENTOS g Urbana, Mexicano, Edificadora v
Renovable y S.A.deC.V la Regién, S.A deC.V. e Especializadas,
Construcion, Fis e S.A.deC.V. he i < Avds c'v S.A.deC.V.
S.A.deC. V. i s

Documento T20.-

Opinién de

cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciény
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ellase reflejayla
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidén binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA ¢
Edificaciones y Urbanizaciones CH, S. A. de C. V., en asociacidn en ,
: participacidn con Constructora Inopark, S. A. de C. V. >13'322,909.31
2 | CORF Maquinarfa y Construccién, S. A. de C. V. $13°943,969.76
3 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $15°448,409.06

/
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No. Licitante Importe con IVA
4 |Jorge Armando Torres Zermefio $15°579,790.37
5 |UrcontGDL,S. A.de C. V. $15'816,063.45
6 [Arcamo Grupo Constructor, S.deR.LdeC. V. $15°835,368.29
7 | Gray Pavement, S. A.de C. V. $15'995,094.49
8 |Alfa Triade, S. A.de C. V. $16°017,367.06
9 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $16°219,603.28
10 | Construraices Pibe, S. A. de C. V. $16°854,662.08
11 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A.de C. V. $16'863,876.83
12 | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. $17°075,382.29
13 | Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V. $17°091,416.43
14 | Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V. $17°182,091.54
15 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $17°185,815.63
16 | Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S. A. de C. V. $17°290,324.74
17 | Ocolli Construcciones, S. A.de C. V. $17°396,863.41
18 | Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V. $17°468,341.64
19 | Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. $17°479,420.28
20 |Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V. $17°642,732.23
21 | Atelier BCM, S. A. de C. V. $17°679,066.13
22 | Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V. $17°812,841.33
23 |Construlatam, S. A. de C. V. $18°170,679.73
24 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. $18°507,228.04
25 | Construccion y Edificacion Raks, S. A. de C. V. $18°552,915.22
26 |Constructora Onte, S. de R. L. de C. V. $18°811,713.99
27 | Lagran Construcciones, S. A.de C. V. $18°962,961.62
28 | Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V. $18°989,775.74

29 | Guadalca Constructora, S. A. de C. V. $19°043,186.47
30 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $19°253,467.88

31 | Desarrolladora Glar, S. A. de C. V. $19°489,705.76
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No. Licitante Importe con IVA
32 |[Solerco Solucién en Energia Renovable y Construcion, S. A. de C. V. $19°567,855.55
33 | Urus Urbana, S. A.de C. V. $19°615,624.63
34 | Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V. $19°648,672.66
35 |RUstico Mexicano, S. A. de C. V. $19°701,521.95
36 | Constructoray Edificadora Romac, S. A.de C. V. $20°128,945.48
37 |Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $20°376,038.97

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

I1l. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica, se verifico que el licitante Urbatek Proyectos
Integrales, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los

rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la

Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Anilisis de los precios unitarios”, -

presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo més
costo indirecto, mas costo de financiamiento y més costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto I, apartado IV.4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

Péagina 33 de 45
Ve

Z
{

\

\\

B
O\



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Puablica

)
11/ 0

JA‘L!SCQ

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

: ; F R S e i it
Construccién de tanque de contacto de cloro para la ampliadén de la planta potabilizadora nimero 1 "PP1
Miravalle"”, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

$22,449,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

15%
$11,485,266.65
$17,565,550.84
$15,241,903.23

$17,528,188.72

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $12,955,617.75
PORTE D L) - U
: ROP = ¢ s ADO DE
{ AaCio)
1|Edificaciones y Urbanizaciones CH, S. A.de C. V., en $11,485,266.65 $13,322,909.31| SE DESCALIFICA
asociacién en participacién con Constructora Inopark,
S.A.de C. V.
2|CORF Maquinaria y Construccién, S. A. de C. V. $12,020,663.59 $13,943,969.76| SE DESCALIFICA
3|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $13,317,594.02 $15,448,409.06 SE ACEPTA
4|Jorge Armando Torres Zermefio $13,430,853.77 $15,579,790.37 SE ACEPTA
5|Urcont GDL, S. A.de C. V. $13,634,537.46 $15,816,063.45 SE ACEPTA
6|Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $13,651,179.56 $15,835,368.29 SE ACEPTA
7|Gray Pavement, S. A.de C. V. $13,788,874.56 $15,995,094.49 SE ACEPTA
8|Alfa Triade, S. A.de C. V. $13,808,075.05 $16,017,367.06 SE ACEPTA
9|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A.de C. V. $13,982,416.62 $16,219,603.28 SE ACEPTA
10|Construraices Pibe, S. A.de C. V. $14,529,881.10 $16,854,662.08 SE ACEPTA
11|Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V. $14,537,824.85 $16,863,876.83 SE ACEPTA
12|Promotora y Constructora Jawer, S. A.de C. V. $14,720,157.15 $17,075,382.29 SE ACEPTA
13|Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V. $14,733,979.68 $17,091,416.43 SE ACEPTA
14|Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A.de C. V. $14,815,358.30 $17,185,815.63 SE ACEPTA
15|Servicios Profesionales y Construccién Méndez $14,905,452.36 $17,290,324.74 SE ACEPTA
Martinez, S. A.de C. V.
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16|0colli Construcciones, S. A. de C. V. $14,997,296.04 $17,396,863.41 SE ACEPTA
17|Obras Civiles Cavaal, S. A.de C. V. $15,058,915.21 $17,468,341.64 SE ACEPTA
18(Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. $15,068,465.76 $17,479,420.28 SE ACEPTA
19(Abastecedora Civil Electromecdnica, S. A. de C. V. $15,209,251.92 $17,642,732.23 SE ACEPTA
20|Atelier BCM, S. A. de C. V. $15,240,574.25 $17,679,066.13 SE ACEPTA
21|Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, $15,355,897.70 $17,812,841.33 SE ACEPTA
S.A.deC. V.
22|Construlatam, S. A. de C. V. $15,664,379.08 $18,170,679.73 SE ACEPTA
23|Gestién y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. $15,954,506.93 $18,507,228.04 SE ACEPTA
24|Construccién y Edificacién Raks, S. A. de C. V. $15,993,892.43 $18,552,915.22 SE ACEPTA
25(ConstructoraOnte, S.de R. L. de C. V. $16,216,994.82 $18,811,713.99 SE ACEPTA
26Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $16,347,380.71 $18,962,961.62 SE ACEPTA
27|Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V. $16,370,496.33 $18,989,775.74 SE ACEPTA
28|Guadalca Constructora, S. A. de C. V. $16,416,540.06 $19,043,186.47 SE ACEPTA
29|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $16,597,817.14 $19,253,467.88 SE ACEPTA
30|Desarrolladora Glar, S. A.de C. V. $16,801,470.48 $19,489,705.76 SE ACEPTA
31|Solerco Solucién en Energia Renovable y Construcién, $16,868,840.99 $19,567,855.55 SE ACEPTA
S.A.deC. V.
32|Urus Urbana, S. A.de C. V. $16,910,021.23 $19,615,624.63 SE ACEPTA
33|Grupo Constructor de la Region, S. A.de C. V. $16,938,510.91 $19,648,672.66 SE ACEPTA
34|Rustico Mexicano, S. A.de C. V. $16,984,070.65 $19,701,521.95 SE ACEPTA
35|Constructora y Edificadora Romac, S. A.de C. V. $17,352,539.21 $20,128,945.48 SE ACEPTA
36(Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $17,565,550.84 $20,376,038.97| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cad
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y su
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado, '(
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el més bajo; &

\
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ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

1. IMPORTE POR MATERIALES

11. IMPORTE POR MANO DE OBRA

111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

VI, IMPORTE PGR FINANCIAMIENTO 468, $7,712.75
: $1,234,811.24

111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1 515,377 ! 460,842, ,907. $12,064,585.96
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS ! ,216. $1,085,812.74
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO [ ,937. 082, 50,00}
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA i
VI, PRESUPUESTO TOTAL $13,082,416.62 » 14,537,824.85
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Servidos Profesionales y

Construcdones Estruc-Via, S Carvi Arquitecturae Ocofli Construcdones, 5. A, de Obras Civiles Cavaal, 5. A. de C.

RUBROS | Construccidn Méndez
e | adeCV, Ingenieria, S. A, de C. V. Marthisi S A de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES ? . 62.8315%| 57,888,748.53|
11, IMPORTE POR MANO DE OBRA
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO
VI1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

f : 1 AN T | Construcciones y Rentas de

{ 1§ 1 | eced
E RUBROS b gaiidon o de o d0 L At ONSIEEY Ateller BCW,S.A. de C.V.  Maguinaria de Occidente,S. A, | Construlatam, S.A. de C.V.
i |

T el e 2 de C.V.
|, IMPORTE POR MATERIALES

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO
VIL. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

Gestidn y Mantenimiento de : Construcclén y Edificacion | Constructora Onte, S.de R. L. Lagran Constructiones, $. A. de = Construcciones y Desarrofios
Obras, S.A.deC.V. | Raks,S.A.de C.V. Insignia, $. A. de C.V.

66.3663%| $8,154,399.92
26.9302%| $3,308,900.49)

RUBROS

VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

Solerco Soludén en Enargia

| Guadalaa truct: A. | Construct 5 olla R
Constructora, S. structora Campujal, S. A, Desarrolladora Glar, S. A, de C. fon levConstmdbn,s.A.f

i g de C. V. V.

1. IMPORTE POR MATERIALES $9,343,235.59 $9,099,740.19| 66.5112%| $9,085,238.03 g $9,183,699.20
1I. IMPORTE POR MANO DE OBRA $2,842,102.19 X X A $3,379,521.65
$640,978.35 } s v $562,005.02
$12,826,316.13 X X X $13,125,225.87
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $1,291,245.77 8 $973,937.77
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO . $87,283.24 X $117,069.23
VIl. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 2,130,726.77 § 13.34000%| $1,967,746.49
Vill. PRESUPUESTO TOTAL X $16,597,817.14 $16,801,470.48

Grupo Constructor de la Constructora y Edificadora
Regidn, 5. A.de C. V. Romac, S.A.de C.V,

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.1681%| $9,270,923.92 - $9,104,808,01 $9,446,966.51 69.9497%| $10,422,905.90
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.5783%| $3,379,522.03 $3,835,000.38| $2,853,119.60 23.2347%| $3,462,100.33
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO E $562,006.44 $765,817.62 3 $566,443,94 6.8156%| $1,015,562.61
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO i $13,212,452.39 X $13,705,626.01 $12,866,530.05 100.0000%| $14,900,568.84
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $2,194,535.45 $1,173,201.59) $1,929,979.51 5.42253%|  $807,087.82
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO .. $17,995.36 . $89,272.97 $59,496.76 2.72797%|  $428,524.71
ViI. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | $1,401,097.50] 1,885,980.67, .

VIll. PRESUPUESTO TOTAL $ 0, s $16,938,510.91

Ristico Mexicano, S. A.de C. V.

RUBROS | UrusUrbana, 5. A:de C. V.
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SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
WM‘QMS.L“ Jorge Armando Torres
deC.V. Zermeiio

— ———
|

|| Gray Pavement, S.A. de C. V. |

Aramo Gmpo Constructor, S.

Urcont GDL, 5. A de C. V, deR LdeC.V.

] $1,430,631.35] $926,719.47 $1,414,211.59 . 1,359,75.8
$292,430.04 $91,682.17 $108,781.54| $60,672.36

$0.00 $134,608.19 $0.00) $0.00]
$231,124.12 $355,044.56 $53,280.29| . $50,981.16
$67,204.59 $89,673.44 $0.00| $81,960.69) $0.00
$2,021,390.10) $1,597,727.83 $1,576,273.42 $1,430,276.88 $1,471,350.37
-$816,764.79 -$382,832.80 -$571,526.95 -5195,465.64 -$396,690.20

INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Disefio e Ingenieria de | Construralces Pibe, S. A. de C.| Disefio Ingenieria Construction | Promotoray Constructora

| AT SAGECV. | oy imentos D,S. A de C.V. v. Grow, 5. A.de C.V. Jawer, 5. A, de C. V.

$378,704.96
$0.00
$76,513.43
$304,558.57
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANGAMIENTO $18,590.76
INSUFICIENCIA TOTAL: $1,569,760.81 $1,223,305.31 $778,367.72
SOLVENCTIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -§152,793.55 $136,563.23 $682,293.46 $718,760.37, $359,891.36
INSUFICIENCIA TOTAL

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

- Servidos Profesionales y
Construcdén Méndez
Bt it e S L SRS Martinez, S, A.de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $360,358.92 $0.00 $897,445.85 . 5000
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00) $116,319.15, $0.00 849, $1,265,388.36
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $70,107.16| $7,875.53) $0.00 1 $4,419,64
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $231,041.32 $326,333.24 $113,484.33 $269,795.83
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $5,881L.04) $39,178.13 $47,184.86 ,615. $82,326.49
INSUFICIENCIA TOTAL: $667,388.44) $489,706.05 $1,058,115.04 { $1,621,930.32
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $816,269.08] $850,49L.81, $166,440.59 X $332,637.79)
INSUFICIENCIA TOTAL

Ol Construeciones, 5. A. de Obras Ciules Cavasi . A, de C.
V.

Construccones Estruc-Via, §. Carvi Arquitedura e
i AdeCV. Ingenieria, S. A de C.V.

RUBROS

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- T

3 ¥ T ;
i 1 Consteucciones y Rentas de
- Consteuctora lsancode || Abastecedara Civil |
1 ; i |
RUBROS ( Guaalaiars, s, A de C.V. wﬂemomednm,s.l\. doC.V. Atelier BCM, S.A. de C. V. g;MaquénariI de Ocddente, 5.A: j Constyulatam, 5, A.de L. V. | P

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES. | ! $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA : $343,879.46
$0.00 §52,771.05

$0.00 $194,452.47 $0.00)

£82,713.41 $68,449.49 $20,457.36 $43,375.26

$742,62.94 $412,328.94 $267,680.89 $211,336.38

SCLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $743,228.47) $708,628.17 $984,437.91 $1,075,604.85,

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Gestidn y Mantenimiento de | Commdﬂny!dﬂhidn Constructora Onte, S. de R. L. Lagran Construcdones, S. A.de Constructiones y Desarrolios |
Obras, 5. A.de C. V. Raks, S.A.de C. V. i Insignia, S, A.de C. V.

$51,435.15|
$124,715.11]
$1,479,968.84) i $1,356,060.89)

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Guadalca Constructora, S.A.  Constructora Campujal, S. A, Desarrolladora Glar, S. A, de C.
de C.V. deC.V. ; V.

| Solerco Soludén en Energia |
Renowvable y Construcién, S. A. |
de C.V. |

‘RUBROS

INSUFICENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $0.00 $0.00 A
INSUFIQENCA PARCIAL DE MANO DE OBRA $149,293.71 $0.00 $0.00] $0.00
INSUFICENCA PARCIAL DE MAQUINARIAY $116,661.31 $0.00 $0.00| $195,634.

INSUFICENQA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $0.00 $147,837.04 $0.00
INSUFICENCA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $2,390.20 $0.00 $0.00 $61,383.36
INSUFICIENCIA TOTAL: $268,345.22 $0.00 $147,837.04 $257,018.00
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $1,862,381.55 $1,223,358.42 $1,819,909.45. $872,735.84
INSUFICIENGA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Constructora y Edificadora
Romac, S, A.de C.V.

Grupo Constructor de la

Regon, SA. dec.v, | MistieaMaxiano, . A de C.V, |

$0.00] X $0.00

$0.00 $0.00) $0.00/

$195,633.22 $0.00! 50.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 $0.00 $313,786.99

INSUFIQENCA PARQAL DE FINANCIAMIENTO $71,678.08 $400.47 $30,176.67 $0.00

INSUFICIENCIA TOTAL: $267,311.30 $400.47 $359,648.70 $313,786.99

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $1,133,786.20 $1,885,580.20 $1,683,052.17 $815,808.70

INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL JALISCO
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026 - -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $13,317,594.02 $15,448,409.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Jorge Armando Torres Zermefio $13,430,853.77, $15,579,790.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|{Urcont GDL, S. A. de C. V. $13,634,537.46, $15,816,063.45 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $13,651,179.56] $15,835,368.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Gray Pavement, S. A. de C. V. $13,788,874.56) $15,995,094.49 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Alfa Triade, S. A. de C. V. $13,808,075.05| $16,017,367.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $13,982,416.62| $16,219,603.28 CUMPLE SOLVENTE
8|Construraices Pibe, S. A. de C. V. $14,529,881.10) $16,854,662.08) CUMPLE SOLVENTE
$|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $14,537,824.85] $16,863,876.83] CUMPLE SOLVENTE
10{Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. $14,720,157.15 $17,075,382.29 CUMPLE SOLVENTE
11Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V. $14,733,979.68 $17,091,416.43 CUMPLE SOLVENTE
12|Carvi Arquitectura e Ingenierfa, S. A. de C. V. $14,815,358.30 $17,185,815.63 CUMPLE SOLVENTE
13|Servicios Profesionales y Construccién Méndez $14,905,452.36 $17,290,324.74 CUMPLE SOLVENTE
Martinez, S. A. de C. V.
14(Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $14,997,296.04 $17,396,863.41 CUMPLE SOLVENTE
15|Obras Civiles Cavaal, 5. A. de C. V. $15,058,915.21 $17,468,341.64 CUMPLE SOLVENTE
16|Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. $15,068,465.76 $17,479,420.28 CUMPLE SOLVENTE
17| Abastecedora Civil Electromecdnica, S. A. de C. V. $15,209,251.92 $17,642,732.23 CUMPLE SOLVENTE
18|Atelier BCM, S. A. de C. V. $15,240,574.25 $17,679,066.13 CUMPLE SOLVENTE
19|Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, $15,355,897.70) $17,812,841.33 CUMPLE SOLVENTE !
S.A.deC. V.
20(Construlatam, S. A. de C. V. $15,664,379.08 $18,170,679.73 CUMPLE SOLVENTE
21|Gestién y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. $15,954,506.93 $18,507,228.04 CUMPLE SOLVENTE
22|Construccién y Edificacién Raks, S. A. de C. V. $15,993,892.43] $18,552,915.22 CUMPLE SOLVENTE
23|ConstructoraOnte, S.de R. L.de C. V. $16,216,994.82 $18,811,713.99 CUMPLE SOLVENTE
24|Lagran Construcciones, S.A. de C. V. $16,347,380.71 $18,962,961.62 CUMPLE SOLVENTE
25|Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V. $16,370,496.33| $18,989,775.74 CUMPLE SOLVENTE
26|Guadalca Constructora, S. A. de C. V. $16,416,540.06 $19,043,186.47 CUMPLE SOLVENTE
27|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $16,597,817.14 $19,253,467.88| CUMPLE SOLVENTE
28|Desarrolladora Glar, S. A. de C. V. $16,801,470.48 $19,489,705.76 CUMPLE SOLVENTE
29|Solerco Solucién en Energia Renovable y Construcién, $16,868,840.99) $19,567,855.55 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC. V.
30{Urus Urbana, S. A.de C. V. $16,910,021.23 $19,615,624.63 CUMPLE SOLVENTE
31|Grupo Constructor de la Regién, S. A. de C. V. $16,938,510.91 $19,648,672.66 CUMPLE SOLVENTE
3
3

2|Rdistico Mexicano, S. A. de C. V. $16,984,070.65|  $19,701,521.95  CUMPLE SOLVENTE Z’
3|Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $17,352,539.21 $20,128,945.48 CUMPLE SOLVENTE o
La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de

Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la nonagésima segunda sesion extraordinaria del dia 21 de septiembre de 2025, en el cual se determiné *

adjudicar el contrato al licitante: Disefio e ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccion de tanque de contacto de cloro para la ampliacién de la planta
potabilizadora niimero 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de Guadalajara, Jalisco, por un monto de

pe

-

$16°219,603.28 (dieciséis millones doscientos diecinueve mil seiscientos tres pesos 28/100 M.N.), I.V.A.

incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 20% de anticipo que corresponde a $3°243,920.66 (tres millones®

doscientos cuarenta y tres mil novecientos veinte pesos 66/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,

con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 22 de septiembre de 2026 a las *

14:35 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacién de
esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 189 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de septiembre de 2026 y de terminacion el dia 30 de marzo de 2027.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38
horas del dia 21 de septiembre de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica

o
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones y Urbanizaciones CH,S. A. de C. V., en
asociacién en participacién con Constructora Inopark,
S.A.deC. V. ;

CORF Maquinaria y Construccién, S.A.de C. V. '

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Jorge Armando Torres Zermefo

Urcont GDL, S. A.de C. V.

Arcamo Grupo Constructor, S.de R.Lde C. V.

Gray Pavement, S. A. de C. V.

Alfa Triade, S. A. de C. V.

Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

Construraices Pibe, S. A. de C. V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A.de C. V.

Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.

Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V.

74 ',/
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL JA
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V.

Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V.

Servicios Profesionales y Construccion Méndez
Martinez, S. A. de C. V. '

Ocolli Construcciones, S. A.de C. V.

Obras Civiles Cavaal, S. A.de C. V.

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.

Atelier BCM, S. A.de C. V.

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente,
S.A.deC. V. y

Construlatam, S. A. de C. V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.

Construccion y Edificacién Raks, S. A. de C. V.

Constructora Onte, S. de R. L. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V.

Guadalca Constructora, S. A. de C. V.

Constructora Campuijal, S. A. de C. V.

Desarrolladora Glar, S. A.de C. V.

Solerco Solucion en Energia Renovable y Construcion,
S.A.deC.V.

Urus Urbana, S. A. de C. V.

Grupo Constructor de la Region, S. A.de C. V. *

Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. '

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
Mo Midved  Rooneo Plewncindze Crrecees ’/4/%:"\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0578-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
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