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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-315-2023, para la
contratacion de obra publica: Reconstruccién de cancha de futhol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad
en los municipios de Guadalajara y Tonal3, Jalisco. Cancha 4 "
7 -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 08 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

r
Con fecha de publicacion del dia 28 de marzo de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el niumero de
procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-315-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
2 GSS Construcciones, 5.A. de C.V.”

3 Constructora Nantli, S.A. de C.V.”

4 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. -

5 Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de C.V.

7 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

8 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

9 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

10 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.”~

11 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V., en asociacion en participacién con
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.

13 MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.

12

-

14 Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V.
15 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

16 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

17 Multi Obras DS, S.A. de C.V.

18 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. -

19 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

20 Constructora Copur, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 26 de abril de 2023, a las 12:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DRE-OB-LP-315-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

Sl

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

de C.V.

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con VA
1 | oo e Crericones
2 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
3 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $8,639,212.53
5 | Acar Obrasy Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $9,499,351.66
6 | Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | GrupoVyCG,S.A.de C.V. Se desecha $0.00
8 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,975,051.96
9 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
11 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.\;. No se presentd SO,(}OU

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de
L s, | Mosemesnis | sow
S.A.de C.V.
13 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. Se acepta $8,981,215.85
14 Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. Sisiemnts $8.973,957.64
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

No. Empresa y/o Persona Fisica Docunﬁentacién importe con VA |
15 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,978,524.12

16 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 |Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00

19 |Rencoist Construcciones, S.A. de C7V No se presentd $0.00

20 |Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T16 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
gue se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA .
1 |Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $8,639,212.53
2 | Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V. $8,973,957.64
3 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. $8,975,051.96
4 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $8,978,524.12
5 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. $8,981,215.85
6 | Acar Obrasy Proyectos, S.A. de C.V. $9,499,351.66

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de abril

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

~
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sl //. - s
2.- Sofia
DOCUMENTOS ) J-..- Bufete Construcciones, 3.- Murverk 4.- Nogaforte T MD'G Er:'qmpo y
Edificador Perca, Proyectos y Constructora, 5,A. | Construcciones, Maquinaria, S.A.
S.A.de C.V. Asesoria, S.A. de de C.V, S.A. de C.V. de C.V.
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposilonteciica ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa
de la persana facultada
para ello, anexando
copia simple par ambas
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-

Meiestaeion ey CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
protesta de decir

verdad de conocer las

especificaciones
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2.- Sofia : e

DOEUMENTOS 1 Bufete Canstrucciones, 3.- Murverk 4,- Nogaforte 5.- MD.G Ec’guipo y
Edificador Perca, Proyectos y Constructora, 5.A. | Construcciones, Maguinaria, S.A,

S.A.de C.V. Asesoria, S.A, de de C.V. S.A. de C.V. de C.V,

C.V.

particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documenta T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el

desarrollo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
organizacion de los

trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
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2.- Sofia
DOCUMENTOS ; 1 Bufete Construcciones, 3.- Murverk 4.~ Nogaforte L MD.G Equipo y
Edificador Perca, Proyectos y Constructora, $.A. | Construcciones, Maguinaria, S.A.
S.A. de C.V. Asesoria, S.A. de de C.V. S.A. de C.V, de C.V,
(Vi

de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documenta T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periocdos no mayor a un

mes calendario...
Documento T9.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
canforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica enla
convocatoria... - ]

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,

expresada en unidades P

f T ~ P
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(flf"?\‘ Infraestructura
1O 1 yobraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

P T
SIOP-E-DRE-OB-LP-315-2023 JQ;QEDC@

GOBLERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Soffa
1.- Bufete Construcciones 3.- r - - i
DOCUMENTOS o ) Murverk 4 Nogaforte 5 MD.G Ec}u;poy
Edificador Perca, Proyectos 'y Constructora, S.A. | Construcciones, Magquinaria, S.A.
S.A. de C.V. Asesoria, S.A. de de C.V. S.A. de C.V. de C.V,
C.V.
convencionales y
velumenes necesarios...
Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Dacumento T14.-

; £t CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documenta T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
- wm——— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...
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2.- Sofia
1.- Bufete Construcciones, 3.- Murverk 4.- Nogaforte
Edificador Perca, Proyectos y Constructora, S.A. | Construcciones,
S.A.de C.V. Asesoria, S.A, de de C.V. S.A. de C.V.
(e¥s

DOCUMENTOS

5.- MDG Equipo y
Magquinaria, S.A.
de C.V,

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invacar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Acar Obras y
DREUMENTOS Proyectos, 5.A.

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proens‘n:mn tecn’ICa ¥ CUMPLE
ecendmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos

lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo... o

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocataria y bases
de licitacian, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o geralerales CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Acar Obras y
Proyectos, 5.A,
de C,V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
can el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
|__evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE
la cual deberd ser
congruente can las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente can el resto

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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6.- Acar Obrasy
Proyectos, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacian mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE

convencionales y
voldmenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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6.- Acar Obras y
Proyectos, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
vcluntariamhll_'lt_e...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacian escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconacimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Pagina 12 de 21



(o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

.y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DRE-OB-LP-315-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.~ Acar OhrasT
Proyectos, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenellase
refleja y la misma no ha

sido alterada o /

maodificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

GOBIERNC DEL ESTADO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $8,639,212.53
2 | Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V. 58,973,957.64—
3 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. $8,975,051.96
4 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $8,978,524,12_
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No. Licitante importe con IV?I
5 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. $8,981,215.85
6 | Acar Obrasy Proyectos, S.A. de C.V. $9,499,351.66

2.- Evaluacidn por tasacidn aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.
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Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mads alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto gfaximo aceptable y
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-DRE-OB-LP-315-2023

| Techo Financiero |

Reconstruccion de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los municipios de

Guadalajara y Tonalg, Jalisco. Cancha 4. $11,700,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,447,597.01
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,189,096.26.
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,738,954.65
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$8,899,797.85
$6,578,111.45

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

L  PROPUESTASIN IVA  PROPUESTACONIVA EVALUACION
1|Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. S7,447,597.01 $8,639,212.53 SE ACEPTA
2|Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de $7,736,170.38 $8,973,957.64 SE ACEPTA

C.V.
3[Murverk Constructora, S.A. de C.V. $7,737,113.76 $8,975,051.96 SE ACEPTA
4|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,740,107.00 $8,978,524.12 SE ACEPTA
5/MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. $7,742,427.46 $8,981,215.85 SE ACEPTA
6|Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. $8,189,096.26 $9,499,351.66 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procediod a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confranta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales,{a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial; -
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

| IMPORTE || IMpORTE |

R wwcg SRR
|| PROPUESTO "~ PROPUESTO || 0
10. MATERIALES 53,963,765.20] $4,558.845.26  §4,233,552.15)

11, MANO DE OBRA 9742,707 80] 51,053,774.36 9856,803.82
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $837,035.28] $15G160446]  $1,358,326.79
13. COSTOS INDIRECTOS $416,578.58)  5600,14001 9529,346.95
14, FINANCIAMIENTO 5611124 522,956 68 $12,915.34
- / o 7

Murverk Constructara, .4, Nogaforte Construccione , MDG Equipoy Maquinaria, Acar Obrasy Proyectos, 5.4
o dec | SAdeCV. | SAdeClV

= Bufete Edificador Perca, S.A:
‘ deCV,

| sofiaConstrucciones,

{ C
! R faiii
S pupRes

e

|| Proyectosy Asesoria, §.4, de

3 ke LV, : £
1 IMPORTE POR MATERIALES 63.7154%) 5402158558 B5.7602%| 54,240534.14]  €9.1218%| S4472480.20( T06B36%| S4.558,815.26) 63.594%%| 53.563,765.20 628704%)  54,199,608.68
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 12.5909%|  $794.70921 11.5804%)  5746,759.78)  15.5899%4| S1008,737.13|" 16.33B5%| 51,093,774.36 11991GH| $742.,707.80 1315216 5877,009.15)

3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIFD 23.6938%| 5149550207 22.6584%) S1461,18487)  150882%1 598921551 12.9780%| 5837035.28( 24.G141%| S1487404.71 23.8685%| 51,591,604 46)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,000 $6,311,796.85 100,0000%) 56,448.478.79 | 1G0.0000%| 56,470432.84 | 100.0000%| 56,449,654.90 | 100.0000%| S6.193 877.71 100.0000%| 56,688,222.29
5, IMPORTE PCR COSTOS INDIRECTOS 6.60000%( 5416,578.59 8,00000%( S515878301 7.84000% S507,28153) 9.00000%| SS20468.94)  8.29462%| 551375862 9.00000%|  S600,140.01
6. IMPORTE PCR FINANCIAMIENTO 0,17000%( 51143824 0.17000%|  S11839.41) 0.32900%) 52295668 020000%| 514060250 021354%| 51432349 0.08408% $6,111.24

7. IMPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 9.96000%( 567128544 10,36000%( 5722,733.96| 10.00000%| 5700057.15) 9.33000%| S6%7222.38| 14.60500%| 598174223 12.00000%| 587293682
3. {MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59008%|  536.487.87 0.59396%|  $3723992) 0.59806%)  536375.16) 0.60004%| 53870054 0.62501%|  S3872541 0.61388% 541,685.50)
9, PRESUPUESTO TOTAL §7447,597.01 $7,736,170.38 $1,137.113.76 $7,740,107.00 §7,742,427.46 98,189,096.26

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta ecdnomica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

- e P 7
| : Sofia Construcciones, - i o
| Bufete Edificador Perca, 5.A. RioMR VA xia's 4 o Murverk Constructora, §.A. Nogaforte Construcciones, IMDG Equipoy Maquinarl, Acar Obrasy Proyectos, 5.A.
deCV, Tl e deCV. SAdeCV. SAdeC. de CV.

15 [NSUFIOENCIA - PARCIAL  DE $211986.57 50.00 50.00 S0.00 $269,786.95 $33,94347
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $62,094.61 $110,044.04 $0.00 $0.00 $114,096.02 $000
DE OBfA
17, INSUFIGENCIA ~ PARCIAL  DE 50.00 $0.00 §369,111.28 $621,201 51 50.00 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO
18, INSUFICENCIA PARCIAL DE (0STOS $112,768.36 513,468 65 §22,065.01 0,00 $15,588.33 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICENCIA  PARGAL  OF s1477.10 §1,075.94 000 $0.00 5000 56,404.11
FINANQAMIENTO 5 )
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5388,306.64 5124,588.62 $391,176.29 $521,29151 539947130 54074758
15+16417418:19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; 5282,978.80 5598,145.34 $308,890.85 $135,930.87 5582,27043 $832,189.25
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALFICAQIGN SOLVENTE SOLYENTE SOLYENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

 EMPRESA

IMPORTE DE LA

{MPORTE DE LA

| PROPUESTA | PROPUESTACONIVA

RESULTADODELA

EVALUACION
BINARIA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
TASACION ARTMETICA-

= — e ¥ )

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

Soffa Construcciones, Proyectosy
Asesoria, S.A. de CV.

Murverk Constructora, S.A. de CV.
Nogaforte Construcciones, S.A. de CV.
MDG Equipoy Maguinaria, S.A. de C.V.
Acar Obrasy Proyectos, S.A. de CV.

§7,447,597.01
§1,73,170.38

$737.113.76
$7,740,107.00
$7740.427.46
$8,189,096.26

%8,639,212.53
58,973,957.64

58,975,051.9
§8,978524.12
98,981,215.85
59,499,351.66

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de

Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenas y revisada por el Arq. Carlos Edgardo M
Director General de Licitacion y Contratacion.

ias Contreras,
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La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero 5oto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la cuadragesima quinta sesion extraordinaria del dia 08 de mayo de 2023/ en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes
en: Reconstruccion de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los municipios de
Guadalajara y Tonalg, Jalisco. Cancha 4., por un monto de 58,639,212.53’focho millones seiscientos treinta
y nueve mil doscientos doce pesos 53/100 M.N.);1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.
s

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,591,763.76 (dos millones quinientos
noventa y un mil setecientos sesentay tres pesos 76/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-315-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de mayo de 2023 a las 14:45
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 95 dias ﬁaturaleg, tomando como fecha de inicio el dia
10 de mayo de 2023-y de terminacion el dia 12 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

ra
Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 08 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

1
i d
Al

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENFANTES (FIRMA)

Z

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

Soffa Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de ~
C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.,

Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

'REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO i
DE CONTROL
'—T’— v/ //__“
j ~ ~ 1 \ -'.‘l-’ ( )
it Loz Vaxa? T
’,
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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