GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &

Infraestructura . . NG
O] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL _ .
SIOP-E-DRE-OB-LP-316-20237 Jalisco

GGBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-316-2023, para la
contratacion de obra publica: Reconstruccién de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad
en los municipios de Guadalajara y Tonal3, Jalisco. Cancha 5 -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 hora/s, del dia 08 de maa) de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 28 de marzo de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-316-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. .

Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. ~

Grupo Constructor de la Regién, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V. -

Pixide Constructora, S.A. de C.V. ~

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.-

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
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13 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. *
14 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

15 Multi Obras DS, S.A. de C.V.

16 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
17 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

18 Constructora Copur, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de abril de 2023, a las 13:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
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(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Coalonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 Estu.dios, Proyectos y Construcciones de NS PEsentE $0.00
Occidente EPIC, S.A. de C.V.
2 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
3 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
4 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $8,639,212.53
5 | Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $9,499,351.66
6 | Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $9,411,272.22
8 | Murverk Constructora, S.A. de CV Se acepta §9,247,785.58
9 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
10 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
Disefio Ingenieria Construccian Grow, S.A. de
12| Comtructoray Edficaciones Remiy Avociados, | N0 Presents a0
S.A.de C.V.
13 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,312,985.71
14 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
17 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
18 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

Relacidon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. | Licitante Importe con IVA
1 |Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $8,639,212.53 |/
2 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. $9,247,785.58 4
3 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $9,312,985.71 /
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $9,411,272.22 /
5 | Acar Obrasy Proyectos, S.A. de C.V. $9,499,351.66 /

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 de abril
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
propasiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion hinaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de co idad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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/| 4.- Grupo 4
1.- Bufete 2.- Murverk 3.- Nogaforte 5.- Acar Obras y
DOCUMENTOS = . Constructor
Edificador Perca, | Constructora, S.A. | Construcciones, i S e Proyectas, S.A. de
S.A. de C.V. de C.V. S.A. de C.V. SCJV‘ e C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
i
Rropos cieniieenicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa
de la persona facultada P
para ello, anexando =
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se /
analizaron y revisaron
la convocataria y bases
de licitacian, anexas
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales /
de construccién CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de canocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ;
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DOCUMENTOS

1.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C\V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

___evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente can el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

4.- Grupo :
2.- Murverk 3.- Nogaforte B 5.- Acar Obras y
. Constructor
Constructora, S.A. Construcciones, Glaco S ae Proyectos, S.A. de
de C.V, S.A.de C.V. e C.V.
C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
/
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
A/.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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: 4.- Grupo
1.- Bufet 2.~ - i
DOCUMENTOS 1 ufete Murverk 3 Nogai.‘orte T 5.- Acar Obras y
Edificador Perca, | Constructora, S.A. | Construcciones, Chbeie Proyectos, S.A. de
S.A. de C.V. de C.V. S.A.de C.V. 5C'V‘ e V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de

la mano de obra ,f"
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesta por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...
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1.- Bufete 2.- Murverk 3.~ Nogaforte drGring 5.- Acar Obras y
Constructor

Edificador Perca, | Constructora, S.A. i ! A
. Construcciones, Glaoss 5 A de Proyectos, 5.A. de

S.A.de C.V. de C.V. S.A. de C.V. cvV C.v.

BOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de canocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.
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e 4.- Grupo
1.- Bufete 2.-M k - -
DOCUMENTOS co L ; Nogaforte Constructor =11 Acar Obrasy
Edificador Perca, | Constructora, S.A. Construcciones, Glonisn us Proyectios, S.A. de
S.A.de C.V. de C.V. S.A. de C.V. C’V‘ : C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propesiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo queenella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $8,639,212.53 |/
2 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. $9,247,785.58
3 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $9,312,985.71
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $9,411,272.22
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No. Licitante Importe con iVA—l
5 | Acar Obrasy Proyectos, S.A. de C.V. $9,499,351.66 ’

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante {documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Pagina 9 de J5
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Impaorte de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto may ptable y

r‘-‘

%\( Pagina 10 de 17




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DRE-OB-LP-316-2023 Jali.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

| : LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-DRE-OB-LP-316-2023 /' Techo Financiero

Reconstruccion de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los municipios de 4
Guadalajara y Tonalg, Jalisco. Cancha 5. $11,700,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,447,597.01
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,189,096.26
'IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,037,943.54
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,243,635.07
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,832,252.01
e IMPORTE DE LA IMPORTEDELA | RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA =_PROFUESTA CONIVA| = EVALUACION =
1|Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $7,447,597.01 $8,639,212.53 SE ACEPTA
2|Murverk Constructora, S.A. de C.V. $7,972,228.95 $9,247,785.58 SE ACEPTA /
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $8,028,435.96 $9,312,985.71 SE ACEPTA P
4|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $8,113,165.71 $9,411,272.22 SE ACEPTA
5|Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. 58,189,096.26 $9,499,351.66 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ny
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negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
Y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE . CéSTODE

| : " IMPORTE
| {  MENOR MAYOR |
¥ i PROPUESTO PROPUESTO !
10. MATERIALES 54,021,585.58] $4,570.3/842 54,383,863.40]
11. MANO DE OBRA 5754,709.21| $1,063,487.44 5994, 729.1(\'

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1.028.603.88] 5169957611 $1,
13. COSTOS INDIRECTOS 5416.578 59 S602,092.16,
14, FINANCIAMIENTO 56,111.24 525 864 40

Bufete Edificador Perca, S.A- | Murverk Constructora, 5.A. de | Nogafarte Cumtrucciqnes,:: Grupo tg_nsuu_:tor Gleoss, ' Acar Ulsm's.y Proyectos,

3§ UBROS

: RUEROS o de CV. : eV S.A. deCV. IEs ! SA.deCV.
1, IMPORTE POR MATERIALES 63.7154%| 54,021,585.58 68.6971%| S4,570,378.42 68.1451%| S4.558.845 o 61.7343%| 54,393,136.2/ 62,974% 54,199, 6U8.68
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.5909% 5794,7049 21 15.8421%| 51,053,963.26 15,7433%| S51,053,215.08 14,9446%| 51,0632,487.44 13.1521% SE77,009.15
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 23.6938% $1,495,502.07 15,4609%| $1,028,603.98 16.1116%| S1,077,852.52 23.3211%] 51,659,576.11 23.8685%| 51,591,604.46

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,311,796.86 100.0000%| 56,652,945 .66 100.0000%| $6,689,912.86 100.0000%| $7,116,199.82 100.0000%| 56,668,222.29
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6,60000% 5416,578.59 7.84000% §521,590.94 9.00000%| S602,092 16 6.19045% 5440,524.79 9.00000% S600,140.01
6. |MPCRTE POR FINANCIAMIENTO - 0,17000% $11,438.29 0.32900% 523,604.23 0,20000% 514,584.01 0.34227% $25,864.40 0.0B408%
7. IMPORTE POR UTHIDAD PROPUESTA 9,96000% 671,285 44 10,20000% $734,210.36 9.33000% S681,704.76 6,45317% $4849,417.36| 12.00000%
B, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59003% 536,497 87 0.58915% $39.877.76 0.60004% 540,142.17 0.570002%6 $41,259.33 0.61398% 541,
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,447,597.01 §7,972,228,95 58,028,435.96 £8,113,165.71 $8,189,096.26

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

[. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Acar Obras y Proyectos,

Bufete Edificador Perca, 5.A, Murverk Constructara, S.A. de ' Nogaforte Construcciones, | Grupa Constructor Gleoss,|

RUBROS

INSUFICIENCIA

de CV,

$362,277.82

CV.

5.A. deCV.

50.00

S5.A de CV.

50.00

S.A. de CV.

15, PARCIAL  DE $0.00 $184,254.72
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $200,019.95 $0.00 50,00 $0.00 $117,720.01
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $359,715.70 $310,467.16 $0.00 $0.00
MAGUINARIAY EQUIPD Lo

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTO! $104,173.32 50.00 50.00 $80,227.12 50,00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,103.92 $0.00 $1,958.15 50,00 $10,430.97
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $671,575.02 $35,715.70 $312,425.31 $80,227.12 $312,405.66
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5289.57 $374,494.66 $369,279.45 $409,090.24 $560,531.17
UTILIDAD - INSUFICIENTIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLYENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera
presupuesto total menor.

ganadora la que ofrezca el

L IPORTEDELA INPORTEDELA nszmmm  RESUATADO DELA VALUACION OR
: PROPUESTA  PROPUESTACON VA TASACION ARITMETICA
. BINARA

|Bufete Edificador Perca, S.A. de CV. STMTSOT0N  %863921253)  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Murverk Constructora, S.A. de C.V, ST972,228%( 9924778558 CUMPLE SOLVENTE
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de CV. 0802843596  99312985.71)  CUMPLE SOLVENTE
41Grupo Constructor Gleoss, S.A. de CV., 68,113,165.71  9941127222)  CUMPLE SOLVENTE
5{Acar Obrasy Proyectos, S.A. de CV. 68,189,006.26| 994993566  CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenesy revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas vy revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la cuadragesima quinta sesién extraordinaria del dia 08 de mayo de 2023, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Murverk Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes /
en: Reconstruccion de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los municipios de /
Guadalajara y Tonald, Jalisco. Cancha 5., por un monto de $9,247,785.58 (nueve millones doscientos /
cuarenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos 58/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, tecnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,774,335.67 (dos millones setecientos /
setenta y cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 67/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-316-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de mayo de 2023 a las 11:00
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 95 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
10 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 12 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de |a
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23
horas del dia 08 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arqg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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