GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Silvestre Vargas
CCT 14EPR1218C, en el municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de Ia presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. g

2 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.

3 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.-

4 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

5 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

6 Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

8 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

9 Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

10 Arca Disefo y Construccidn, S.A.P.l. de C.V.

11 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

12 Velero Pavimentacién y Construccién S.A de C.V.

13 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V-

14 Cinco Constructores, S.A. de C.V.

15 ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V.

16 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. s

17 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

18 José Omar Fernandez Vazquez

19 Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. o f-.,,

20 Constructora C2A, S.A. de C.V. (

21 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

22 Diseiio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.- j .
Pagina 1 de 37




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f Infraestructura ) .
(?ﬁ .y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.”~

24 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
25 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

26 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.\.
27 SDT Constructora, S.A. de C.V. -

28 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
29 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.-

30 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

31 Sicosa, S.A. de C.V.

32 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.~

33 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 08 de mayo de 2023, a las 09:30 h/oras se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

B Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 23
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA = %
i I i S.A.
1 Construcciones e Instalaciones Gomora, de SE AERYES $7.126.719.86
C.V. N
) Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. — $7,064,921.43
de C.V. N
3 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,436,233.59
i ificaci Coriba, S.A. d :
4 gc?‘/nstrucmones y Edificaciones Coriba, S.A. de Se acepta $5,084,829.67
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe coﬁ VA
5 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,942,406.52
7 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $6,499,959.71
8 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,025,777.55
9 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
10 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. Se acepta $6,584,320.14 N
11 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,732,613.43
12 | Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V. Se acepta $5,983,958.46 -
13 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, No se presentod $0.00 |
S.A. de C.V.
14 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. No se presento S0.00
15 IRT‘JL!:\\(;ngttrucciones y Mantenimientos, S. de %k webpt $10,994,071.40
16 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,447,625.45 gy
17 | Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V. Se acepta $6,826,662.27
18 |lJosé Omar Fernandez Véazquez Se acepta $6,979,347.20
19 |Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. Se acepta $7,287,153.20
i 20 Constructo-ra C2A,S.A. de C.V. No se presentd 50.00
21 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se acepta $6,650,426.36
29 E_i\iéﬁO' Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de Se.acEpta $9.117,475.15
23 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
24 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V, Se desecha $0.00
25 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
26 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00 |
27 |SDT Constructora, S.A. de C.V. Se desecha 50.00
)8 (E:I-(\a/r.nento 83 Construcciones y Ser\}icios, S.A. de fis sepiresentd $0.00 |
29 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. Se acepta $6,791,765.32
30 |[GSS Construcciones,-S.A. de C.V. No se presento $0.00
31 |Sicosa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
32 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de CV— Se acepta $7,212,562.67
33 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. Se acepta A $7,322,122.93
- L/
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- SDT Constructora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T7 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco v sus Municipios.

3.- Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la opinién de cumplimiento digital de la propuesta técnica en
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9 .- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V. $5,983,958.46
2 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $5,984,829.67
3 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. - $6,436,233.59
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,499,959.71
5 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.1. de C.V. $6,584,320.14
6 | Dousarq Arqui:tectos, S.deR.L.de C.v. | - $6,650,426.36

- - . ‘f pagma e




(o)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-325-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

No. Licitante importe con IVA
7 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $6,732,613.43

8 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V, S6,791,765.3T
9 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. 56,826,662.277
10 |José Omar Fernandez Vazquez $6,979,347.20
11 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,025,777.55
12 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. §7,064,921.43
13 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $7,126,719.86
14 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $7,212,562.67
15 | Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. $7,287,153.20
16 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $7,322,122.93
17 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. 37,447,625.45_
18 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,942,406.52
19 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $9,117,475.15
20 | ITJIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. $10,994,071.40

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 08 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pahlica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacion hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- .
1.- Velero 2.- Construcciones 4.- Grupo
. : i 3.- Codecam & isaf
DOCUMENTOS Pavimentaciony y Edificaciones 2 Constructor e Dls?f'o Y
ol : Construcciones, Construccion,
Construccion Coriba, SA deCV Gleoss, S.APL daCV
S.Ade C.V. S.A. de C.V. s S.A.de C.V. ARTERE Y
Dlocumento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
peaposicontuelion v CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

)
.
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1.- Velero 2.- Construcciones S 4.- Grupo BiAre Diseﬁoﬁ
DOCUMENTOS Pavimentacion y y Edificaciones Cm:ns foaiaaty Constructor ‘Cunstruccién y
Construccion Coriba, sy 3 Gleoss, S deC\;
S.AdeCV. S.A.de C.V. o fod S.A. de C.V. el i

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativas al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Velero | 2.- Construcciones | App L 4.- Grupo 5 Area Dlser
DOCUMENTOS | Pavimentaciény y Edificaciones : i Constructor i
i g Construcciones, Construccicn,
Construccién Coriba, SA gy Gleoss, SAPLdecy
S.Ade C.V. S.A. de C.V. EfEa S.A de C.V. S ER R

catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.- T
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
athrialee y enuipn de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...
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1.- Velero 2.- Construcciones s 4.- Grupo
DOCUMENTOS Pavimentacion y y Edificaciones : Constructor

Construccidn Coriba, Co;\ j\tr::c;oses, Gleoss,
S.AdeC.V. S.A.de C.V. B Sl S.A.deC.V.

5.- Arca Disefio y
Construccién,
SAPILdeCV,

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

- - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Jalisco

ERNO DEL ESTADC

DOCUMENTOS

1.- Velero
Pavimentacién y
Construccion
S.AdeC.V,

2.- Construcciones
y Edificaciones
Coriba,
S.A.de C\V.

3.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A, de C.V.

5.- Arca Disefioy
Construccion,
S.A.PL.deCV,

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconacimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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8.- Z&T : S.- Consorcio
6.- Dousar 7.- - &
DOCUMENTOS o el bugdmax Edificaciones Constructor 12 ms,e pmar
Arquitectos, Constructora, . 3 Fernandez
S.deR.L.deCV S.A. de C.V. Mexieanas, pabidles Vazquez
i i S.A, de C.V. S.A. de C.V. 9

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambas
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cenvocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
Raeticlares opnermlas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ:‘?‘v} Infraestructura
O] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL o o
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023 Jalisco

HO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Dousarq 7.- Lugumax S £l e 10.- José O
DOCUMENTOS ke : Edificaciones Constructor el
Arquitectos, Constructora, A Valvula Fernandez
S.deR.L.de C.V. S.A.de C.\V. £ g 4
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Yarauee

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
QObra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de las
trabajos que se licitan,

la cual deberd ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Pragrama general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
pericdos no mayor a un
mes calendario...

/

4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘C"‘E\ Infraestructura . .
Q] y ObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Sl

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

8.- Z&T 9.- Consorcio

Edificaciones Constructor
Mexicanas, Vilvula,

S.A.de C.V. S.A.de C.V.

6.- Dousarq 7.- Lugumax
Arquitectos, Constructora,
S.deR.L. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Jose Omar
Fernandez
Vazquez

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de ohra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocataoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vnlﬂmeges necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
caonstruccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

r?"} Infraestructura )
O 1 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

8.- Z&T 9.- Consorcio

Edificaciones Constructor
Mexicanas, Valvula,

S.A.de C.V. S.A.de C.V.

6.- Dousarqg 7.- Lugumax
Arquitectos, Constructora,
S.deR.L. de C.V, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

10.- José Omar
Ferndandez
Vizquez

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
propaosicion...

CUMPLE

D(-)cumento‘T.lrl.— CUMPLE CUMPLE CUMPLE Siume
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

gtesoptande as CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia astimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar medificaciones
al contrato por este

CUMPLE

motivo.
q 4 .
UL /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(T Infraestructura )
O] yoObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-325-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Z&T 9.- Consorcio

6.- Dousar 7-1 - g
DOCUMENTOS 5 ks HERTaK Edificaciones Constructor 20 Jo‘r’,e Omer
Arquitectos, Constructora, Meki ks Valvula Fernandez
S.deR.L.de C.V. S.A. de C.V, J b 3
£ o5 S.A. de C.V. S.A. de C.V. Vazques

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA ! :
~ ;
13.- :
i 12.- Cartapher oo e 14.- Grupo 15.- Gerencia en
DOCUMENTOS & 7 R Construcciones e - Constructor Construccion
Construcciones, instalaciones
SAda ey Infraestructura, I Gunema, O&R,
i S S.A.de C.V. % S.A. de C.V. S5.Ade C.V.
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ" Infraestructura ) )
O] vy ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023 JGMS}’J @

IERHO DEL ESTAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
; 14.- Grupo 15.- Gerencia en
Construcciones e L
i Constructor Construccién
Instalaciones
Gunema, O&R,

Gomora,
5.A. deC.V, S.A, de C.V. S.AdeCV.

12.- Cartapher

11.- Mospal i
2 Construcciones e
Construcciones,
Infraestructura,

S.A.de C.V. SA dacy.

DOCUMENTOS

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convaocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares ugep‘erales CUMPLE CUMPLE

de construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las
particularidades del
_ proyecto... )

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de canocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
can el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V,

13.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.de C.V.

14.- Grup

Constructor
Gunema,
S.A. de C.V,

[4} 15.- Gerencia en
Construccion
O&R,
S.AdeC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mies calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de

_licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2

k |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁiﬂl Infraestructura ) 2 5
() | y ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL _ ge w
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023 Jalisco
GOBIERHO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
b 12.- Cartapher 13, 14.- Grupo : 15.- G i
DOCUMENTOS 13:3Mospal Con;trucci:nese Sanstfussiones’ Const cg e it
Construcciones, Instalaciones OnsINaor Qustrueeion
Infraestructura, Gunema O&R
Zfde GV S.A. de C.V aonais S.A. de C.V S.AdeC
A, YA S.A. de C.V. A, de C.V. Ade CV,

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificada del

suministro de los

materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a campra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la

proposicion... /p
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i("f'? Infraestructura
10 y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL ol
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023 j@ili‘}@@

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

12.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A. de C\V.

13.-
Construcciones e
instalaciones
Gomora,
S.A.deC.V,

14.- Grupo 15.- Gerencia en

Constructor Construccion
Gunema, O&R,

S.A. de C.V. S.AdeC.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de canceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘\;ﬁ Infraestructura
1y Obra Publica

(o

LICITACION PUBLICA ESTATAL

P L.
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023 JALWSCO

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.deC.V.

13.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.de C.V.

14.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A. de C.V.

15.- Gerencia en
Construccion
O&R,
S.AdeC.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenida,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Lumardi,
S.A. de C.V.

17.- Alan
Proyectosy
Construcciones,
S5.A.de C.V.

18.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

19.- Dise'ﬁo,
Construccion y
Servicios Doxos,
5.A. de C.V.

20.- ITIAV
Construcciones y
Mantenimientos,
S.de R.L.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(/i:k? Infraestructura i DL
12 ] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ; .
Jalisc

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023

GOBIERKO D
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Grupo 17.- Alan b 19.- Disefio, |  20.- ITIAV
DOCUMENTOS Constructor Proyectos y ; 7 Construccidny Construcciones y
Campujal, o hoas
Servicios Doxos, Mantenimientos,

Lumardi, Construcciones, S.A daCV
S.A.de C.V. S.A.de C.V. e e S.A.de C.V. S.de R.L. de C.V.

Documento T2.-

Manifestacian bajo

pratesta de decir

verdad de que se

analizaron y revisaran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases
de licitacion, anexos

técnicos ~ econdmicos,
moddelo de cantrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o gepgrales CUMPLE
ce construccion
aplicables, asi como
estar confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
dehera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conecer el sitio de la
obra y sus condiciones
amhientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

?"i\.h Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Lumardi,
S5.A.de C.V.

17.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

18.- Constructora
Campuijal,
S.A. de C.V.

19.- Disefio,
Construccién y
Servicios Doxos,
S.A.deC.V,

20.- ITIAV
Construcciones y
Mantenimientos,
S.deR.L. deCV.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términas del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta par el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
gjecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado par conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
7g|esicaler_|dario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE -

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

‘adina 22 de 37




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Qo
_C;i\ Infraestructura ) ) Qﬂl’ ﬁ—llt(%
Q 1 y ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL I1:
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023 Jalisco

GUOBLERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo 17.- Alan T8 Bt 19.- Disefio, 20.- ITIAV
DOCUMENTOS Constructor Proyectos y : e Al Construccion y Construcciones y

Lumardi, Construcciones, S A e C\; Servicios Doxos, Mantenimientos,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. et e S.A. de C.V. S.deR.L.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de canstruccion,
propuesto por el

licitante, expresado en
haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
gten dlesy cqdipods CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
Y equipo de

construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE

integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

p—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo 17.- Alan 19.- Disefio, 20.- ITIAV
18.- Constructora o 2
Constructor Proyectos y Camiay Construccion y Construcciones y
Lumardi, Construcciones, Huiay Servicios Doxos, Mantenimientos,

S.A. deC.V. S.A. de C.V. S e OV S.A. de C.V. S.deR.L de C.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERHO DEL £ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Grupo 17.- Alan 18 Constiuctora 19.- Disefio, 20.- ITIAV

DOCUMENTOS Constructor Proyectos y : Al Construccion y Construcciones y
Lumardi, Construcciones, SA d:! é \; Servicios Doxos, Mantenimientaos,
S,A.de C.V. S.A.de C.V. i h S.A. de C.V. S.deR.L. deC.V.

Documento T20.-
Opinian de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuantao a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misima no ha

sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO p
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 4

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Disefio,
Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Puhlica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al ultimo dia de cada mes, y en su caso, al dltimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases),considerando ademds que para el Gltimo mes
calendario de ejecucion se programaran los trabajos que representen al menos el 20% del importe total de
los trabajos a contratar, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente diagramas de barras;
considerando los frentes necesarios para la ejecucién de los trabajos. Este documento deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja nllembretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello). —_—

am—
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GUOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T8.- “Programa general de ejecucion de los
trabajos”, no representa al menos el 20% del importe total de los trabajos de su propuesta en el Gltimo mes
de ejecucion conforme a lo propuesto en su documento E3 “Programa general de ejecucion de los trabajos;
propuesto por el licitante, conforme al catalogo de conceptos, indicando erogaciones” y lo solicitado en la
convocatoria y bases de licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante importe con IVA
1 |Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V. $5,983,958.46
2 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de CV 55,984,829.67
3 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 56,436,233.59
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,499,959.71
5 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. $6,584,320.14 1
6 | Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. _. $6,650,426.36

] 7 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. ” $6,732,613.43
8 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. | S6,791,765.32- |
9 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. o $6,826,662.27
10 | José Omar Fernandez Vazquez $6,979,-347.20
11 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,025,777.55
12 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $7,064,921.43
13 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. d;‘C.V. $7,126,719.86
14 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $7,212,562.67

_1_5 Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. a $7,287,153.20
16 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. | $7,322,122.93

..—-""'—__—_—
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No. Licitante Importe con IVA
17 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,447,625.45
18 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,942,406.52
19 | ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. $10,994,071.40

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicién.

I1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes

entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante
Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
IIl. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, no considera lo correspondiente a la administracion de oficinas centrales, omite
determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Gerencia en Construccién O&R, S.A de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica) es el documento donde los lici
deberdn integrar los siguientes rubros:

VI, Importe por materiales;
[X. Importe por mano de obra;

X. Importe por maquinaria y equipo; | . 2
Xl Importe por costos indirectos; - 7
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Xl Importe de financiamiento;

X1 Importe por utilidad propuesta;

XIV. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para

la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Analisis de costo indirecto” J/
presentado por el licitante, no considera lo correspondiente a la administracion de oficinas centrales, omite ©
determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacidn de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Ohra Puhlica del Estado de
Jalisco y sus Municipios. I
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

municipio de Tlajomulco de Zaiiga, Jalisco.

L!ClTACiON PUBLICA No. SIOP-E FINEDUC-DB-LP-—BZS -2023

Me;oram:ento de infraestructura en Ia Escueia Pﬂmarla Slivestre Vargas CCT 14EPR1218C en el

: Techa Financiero

$7,525,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,158,584.88
$9,477,647.76
$5,929,923.49

$6,819,412.01
$5,040,434.96

POR D el [) ADO D
0 ROFP 0 0
1|Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V. $5,158,584.88 $5,983,958.46 SE ACEPTA
2[Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $5,159,335.92 $5,984,829.67 SE ACEPTA
3|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 55,548,477.23 $6,436,233.59 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,603,413.54 $6,499,959.71 SE ACEPTA
5]Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. $5,676,138.05 $6,584,320.14 SE ACEPTA
6| Dousarq Arquitectos, 5. de R.L. de C.V. $5,733,126.17 $6,650,426.36 SE ACEPTA
7[Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $5,803,977.09 $6,732,613.43 SE ACEPTA
8|Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $5,854,970.10 $6,791,765.32 SE ACEPTA
9| Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $5,885,053.68 $6,826,662.27 SE ACEPTA
10(José Omar Fernandez Vazquez $6,016,678.62 $6,979,347.20 SE ACEPTA
11|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,056,704.78 $7,025,777.55 SE ACEPTA
12| Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de $6,090,449.51 $7,064,921.43 SE ACEPTA
C.V.
13| Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $6,143,724.02 $7,126,719.86 SE ACEPTA
l4{Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $6,217,726.44 $7,212,562.67 SE ACEPTA
15|Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $6,312,174.94 $7,322,122.93 SE ACEPTA
16[Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,846,902.17 $7,942,406.52| SE DESCALIFICA
17(ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de $9,477,647.76 $10,994,071.40| SE DESCALIFICA
C.V.

/
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréaficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confranta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial,

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se

procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

- RUBROS

10. MATERIALES $2749.515.84) 53,573,837 66 5$3,115,014.67
11. MANO DE OBRA $1,064,272.59] $1,890./39.20 $1,402,453.24|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $137,204.08 $270,870.25 $214,961.60
13. COSTOS INDIRECTOS 5253,846.45 $452,416.63 $360,684.25
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $20.196.51 $3,494.67
/
o -

] 3 oy ;
|| Construccién, S.A.PL de
B9.1771%| S3,206,H68.28 5$3,439,759.78 ©63.7933%| S$2,759,348.44
26.6150%| 51,233,80288 25.5268%| 51,265844.34 31.7411%| $1,3725946.73
A.2079% $195,066.23 51077% $253,285 50 4.4656% $193,159.55

Velero Pavimentacion y nstrucciones y Edificaciones  Codecam Con
. Construccién S.AdeCV. Corlba, S.A/deCV.

1, IMPORTE POR MATERIALES 68.1686% | 5296521397 66.1507%| S2,899,131.80]
2. tMPORTE POR MANO DE OBRA 27.0558%| $1,176,877.95 30.0102%] $1.315,150.81
3, HMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 4.7756% 5207,729.97 2,8351% 5168,067.62

RUBROS

4 {MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,349,821 89 100.0000%] $4.382,35042 100.0000%| 54,635,737.39 100.0000%| 54,958, 689.62 100.0000%| 54,325,454.77
5. MPORTE POR COSTOS INDERECTOS 5.81280% $252,846.45 6,15219% $269,610.52 5.00000% $417,216.37 $334,845.05 8.54526% $369,621.36

6 IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,43B80% 520,196 51 0.32003% $14,887.67 0.00757% 538251 50.00 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 11.03056% 5509,927 88 10.00000% 5466,684 .86 9.25000% $467,433.60 52B1,793.441 20.30000% $953,100.45
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59297% $25,792.15 0.58865% $25,802.45 0.59845% 527,707.36 527,885.43 0.65618% 527.961.47

55,159,335.9;

|9_ PRESUPUESTO TOTAL $5,158,584.88 $5,548,477.23 $5,603,413.54 §5,676,138.05
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RUBROS Dousarg Arauitectas, 8« tgumax Constructara, S.A. | Z&T Edfficaciones Mexicanas, i Consorcio Constructor José Omar Ferndndez

3 R.L.de C.V. s e de CV. S.A.de C.V. Vélvula, S.A. de cv. 1 - Vdézquez
1. IMPORTE POR MATERIALES 64,1532% $92,749,915.44 74.8555%| 53,573,837.66 61.9980% $2,716,949.91 68.2059%| 53,362,950.85 62.3739%| 52,920,123.90
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.8252%] 51,278,454.78 22.2707%| 51,063,272.59 32.0698% 51,436,436.99 28.5284%)| 51,406,450.61 31.8403%| 51,490,652.25
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPC 6.0216% 5258,114.35 2.8738% 5137,204 08 5.9322% $265,707.19 3.2657% 5161,001.08 5.7858% 5270,870.25
4, IMFORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%:] S54,286,484.97 100.0000%| 54,774,314.33 100.0000%] 54,479,094.09 100.0000% | 54,930,002 54 100.0000%] 54,681,646.40
5. [MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10,55449% $452,416.63 8.00000% $381,945.15 B8.47023% $379,389.57 8.85000% 5436,305.22 6.97669% $326,623.96
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.00101% 547.86 0.00000% 50.00 0.06906% $3,355.27 0,20000%| $10,732.62 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 20.37400% $965,513.56 12,00000% 5618,751.14 19.82200% $963,713.71 8.90000% $478,556.59 18,53000% 5978,115.20
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.66874% $28,663.15 0.60784% $28 966.48 0.65357% $29,417.46 0.59686% 529,456.71 0.64256% $30,293.06
9. PRESUPUESTO TOTAL 55,733,126.17 $5,803,977.09 55,854,970.10 $5,885,053.68 $6,016,678.62

Grupo Constructor Gunema, Grupa Constriictor Lumardi,

artapher Construcciones e Lonstricdonese

|{Mospal
= RUBROS | de G\ fraestructura, 5.4. de CV. ""“"‘“";:’f;"’“"‘ S8y SA.deCV. S.A. de C\.
1. IMPPORTE POR MATERIALES 64.7684%| 52,957,751.80 61.7617%| 53,134,491.63 65.3185% | 53,459,575.70 67.0080%| 53,486,542 21 59.4218%| $3,126,982 2%
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.9356% | $1,412,720.37 34.1117%| 51,731.16166 30.3803%| $1,609.082.57 28.8720%| 51,502,309.63 35.9296%| $1,890,739.20
3. IMFORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.2960%| $196,183.19 4.1266%| 5209,424.50 4.3012%| S227.81221 4:1351%| $214,321.50 4.6486%| S244,627.94
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,566,655.36 100,0000%| $5,074,977.79 100.0000%| $5,296,470.88 100.0000%| $5,203,173.34 100.0000%| $5,262,349.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.44223%|  5294,194.44 6,31000%|  $320,231.10 5,00000%| $264,823.54 B586B6%| 5446,789.21 8.50000%| 5447,299.70
6. IMI'ORTE POR FINANCIAMIENTD 0.00000% 50.00 0.28671% $15,468.60 0,01000% $556.13 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 23.98000%| 51,165,631.78 12.00000%| 564928130 9.91000%| $551,17939 9.50000%| 5$536,746.44 10.00000%|  5570,964.91
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.66316% $30,223.20/ 0.60004% $30,490.72 0.57999% $30,694.07 0,58750% $31.017.45 0.59975% $31,560.94
9, PRESUPUESTO TOTAL $6,056,704,78 §6,090,449.51 56,143,724.02 $6,217,726.44 $6,312,174.94

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacidon de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Velero Pavimentacidn y 3; Canstrucciones y Edificaciones . Codecam Construcciongs, Grupo Constructor Gleoss, |
‘Construeclén SAdecV. || Coribg, 5.A.de C.V. - 5.A. de CV. .5.A de CV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5149,800.70 $215,882.78 S0.00 50.00 $355,066.18

RUBROS

MATERIALES

16. {NSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $225,575.29 $87,302.33 $168,650.36 5136,608.90 $29,506.51
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 57,231.63 546,893.98 519,895 37 $0.00 $21,802.05
MAGUINARIA Y ECQIUIPO

18, IMSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $107,837.80 591,073.72 S0.00 $25,839.19 50.00
INDIRECTQS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 S0.00 $3,112.16 $3,494.67 53,494 67
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5490,445.41 $441,152.81 $191,657.89 $165,942.75 $410,469 40
15+16+17+18+19

Z1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $19,482.47 525,532.06 $275,775.72 5115 850 68 $542,631.05
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

/L//— ,
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RUBROS

| Dousarg Arquitectos, S. de

Rl.deCV.

- Lugumax Constructora, S.A.
b de C.V.

Z&T Edificaciones Mexlcanas, |

S.A.de CV.

Consorcio Canstructor
Vilvula, 5.A. de CV,

José Omar Ferndndez
Vizquez

RUBROS

Maospal Construcciones, S-A.

deCV.

;_qutaph__er Construccionese |

{infraestructura, 5.A. de C.V.

Cnnst(ucd-nilﬂe-s_e-m
| Instalaciones Gomora, S.A. |
de CV. |

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3b5048. 83 50,00 $338,064.7/6 S0.00 S194,890. 7/
PMATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $123,998.46 $339,180.65 50.00 s0.00 S0.00
DE OERA
374 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 577,757.52 S0.00 553,960.52 S0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
1B: INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 50.00 S0.00 534,060.29
IHNDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $3,446.80 $3,494.67 $139.40 $0.00 $3,494.67
EIMANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $492,544.09 5420,432.83 $338,204.15 $53,960.52 5232,445.72
15+16+17+18+19
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5472,959 44 $198,318,30 $625,509.56 $424,596.07 5745,669.48
UTIHIOAD - INSUFICIEMCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

v, s -

S.A. de C.V.

' Grupo Constructor Gunema, Grupo Constructor Lumardi,

S5.A.de C.V.

15. INSUFIGENCIA PARCIAL DE £157,262.87 5000 $0.00 50.00 50.00
MATERJALES

16. (NSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 40,00 50.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $18,778.41 55,537.10 50.00 S640.10 5000
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, IMSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 566,489.30 540,453.15 $95,860.70 50.00 50.00
INDIRECTOS

28; INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3.484.67 S0.00 $2,938.54 $3,494.67 $3,494.67
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5246,025.75 $45,990.25 $98,799.24 $4,134.77 53,494.67
15+16+17+18+19 :

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5919,606.03 5603,291.05 $452,380.15 $532,611.67 $567,470.24
UTILDAD - INSUFICIENTA TOTAL

22, CALIFICAGION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes,
presupuesto total menor.

sera ganadora la que ofrezca el

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

! IMPORTE DE LA

. IMPORTEDELA
| PROPUESTA CON VA |

M=

S.A.deCV.

noE W

C.V:

e

[t:]

CVi
10{Jose Omar Fernandez
11
1

o

13
S.A.de C.V.
14
15

Velero Pavimentacion y Construccion S.A
Construcciones y Edificaciones Coriba,

Codecam Construccianes, S.A, de C.V.
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Arca Disefio y Construccidn, S.A.P.I. de

Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
Lugumax Constructora, S.A. de C.V.
Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
Cartapher Construcciones e
Infraestructura, S.A. de C.V.
Construcciones e Instalaciones Gomora,

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Vazquez

PROPUESTA

$5,158,584.88
$5,159,335.92

$5,548,477.23
$5,603,413.54
$5,676,138.05

$5,733,126.17
45,803,977.09
$5,854,970.10,
$5,885,053.68
$6,016,678.62
$6,056,704.78

56,090,449.51

$6,143,724.02

$6,217,726.44
$6,312,174.94

$5,983,958.46
$5,984,829.67

56,436,233.59
$6,499,959.71
$6,584,320.14

$6,650,426.36
$6,732,613.43
$6,791,765.32
$6,826,662.27
$6,979,347.20
$7,025,777.55
$7,064,921.43

$7,126,719.86

$7,212,562.67
$7,322,122.93

1¥ RESULTADO DELA

. EVALUACION ;
BINARIA TASACION ARITMETICA
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE CEVERSE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SEENTE

e
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesién extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Velero Pavimentacién y Construccién S.A de C.V., para ejecutar los trabajos «
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Silvestre Vargas CCT 14EPR1218C,
en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco., por un monto de $5,983,958.46 (cinco millones.
novecientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos 46/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $1,795,187.54 (un millon setecientos noventa ;
y cinco mil ciento ochenta y siete pesos 54/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
a las 12:00 horas, en |a Direccidn de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacién
de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 20 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 12:03
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

-
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GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenio
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Velero Pavimentacion y Construccién S.A de C.V.

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Arca Disefio y Canstruccion, S.A.P.I. de C.V.

Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

losé Omar Fernandez Vazquez

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V,

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V,”

ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L.de
C.V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
L
Az HeApeza  Dayadas
v REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO -

/

Arg. Moisés Manriguez Ortega

TESTIGO SOCIAL






