GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Patlica LICITACION PUBLICA ESTATAL * ST

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024 Jalsco

e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica de! Estado e Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno

-

urbano, del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.

Quinta etapa. Frente 7

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 21 de mayo de 2024, se reunieron en la -

explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de marzo de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de *

procedimiento SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Ecoed Constructora, S.A. de C.V. -

2 Gabriel Plascencia Lopez

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

4 Constructora Anguibara N.G., 5.A. de C,V;

5 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.~

6 Carreteras y Puentes Angel, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V.

8 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
9 Provejal, S. de R.L. de C.V

10 Obras internacionales en Tequila, S.A. de C.V. *

11 Urhaconst, S.A. de C.V. °

12 Constructora Goms, 5.A. de C.V.

13 Haro Rent, S.A. de C.V. *

14 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.de C.V. -
15 M3 Creacion, S. de R.L, de C.V.

16 Femarca, S.A. de C.V.

17 Fora Soiuciones Constructivas, S.A. de C.V.

18 Marecomsa, S.A. de C.V.-

19 Pavimentos Industriales v Urbanizaciones, S.A. de C.V.
20 Sandstone Global, S.A. de C.\V:

21 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.’
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22 Construcciones GHEC, S.A.de C.V. °

23 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.’

24 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V."
25 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. '

26 Pixide Constructora, S.A. de C.V. '

27 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

28 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. "

29 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V."

30 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. *'

Con fecha del dia 07 de mayo de 2024, a las 11:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas tecnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del «
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto B 7 20 » —_
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos L ) 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: K
No. | Empfésa y/o Persona Fisica Documentacion | wiirﬁrpc')rte conIVA |
1 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Gabriel Plascencia Lopez B 1 Se acepta $7,477,438.87 .
" 3| Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V. Nosepresenté | 50,00
4 |constructora Anguibara N.G, S.A. deCV. |  Nosepresentd $0.00
MS_ Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. - - SCGCGPH 7”$8,594,070.25
6 |Carreterasy Puentes A'inig,hs.i/\r. de C.V. [ Se acepta e 7{8}3737,7953.43
7 | Grupo Conist‘rug{or de la Regién,is./\i. deini B Rlorse prese:nté $0.00
aestruc i alto
s e | 30827,

/
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No. Emp;;;a y/o Persona Fisica : : Documentacion Importe con IVA
9 |Proyejal, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,582,314.61
10 |Obras Internacnonal(:sierr: f;qtllla S A de C V 77777;éécepta $8,064,786.62 I
11 | Urbaconst, S.A. de C.V. No se presentd P $S0.00 Bl
‘vlzii‘ricionstructora Goms, S.A. de C.V. R 7 Se acépta 7 57754;498 69
13 | Haro Rent, S.A. de C.V. - Se acepta $8,830,198.63
14 g.(XTs;;uét\c/)‘ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No.se présents $0.00
15 -I\/I_3”.Creac7ic'>n S.deRLdeCV. Se acepta $8,737,694.62
16 |Femarco, S.A. de C.V. o No se presento 50,00
17 |Fora S;)qudlﬁs Cdﬁstructlvas S.A. de C.V. : ~ Nose presenté $0.00
18 | Marecomsa, S.A. de C.V. _—NO se P;esieintoi $0.00
15 gzvcn'u\}e.‘ntos Industriales y Urbanizacioneé, SA. 56 HEEEs 58,36;§,503.40
20 |Sandstone Global, S.A.rde C.Vr.r - Se;céptg $7,701,814.13
ZT Incamm Construcciones, S A de C.V. ] Se acepta $9,075, 074.97 ”
| 22 Construcc;(;né; GHE7C S. A de C.V. Se acepil:i $9,137,398.97 |
23 | Axioma Proyectos e Ingen?e?ng 75;‘ ;ie C. V i Se acepta 7757,689,661.23
i 24glf/n1ento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de | N,;),Se, pres;nté 50.06 -
B 25V Infraestructura Global Kube, S.A. de C. V AAAAA - _M_Se;:epta $7,875,210.59 o
26 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,930,650.87
27 | Rencoist Construcciones, SiAi :ie; €. V Se acepta $7,994, 428 62—
28 Dommont Construcuones S.A.de C.V. a 7 WSe acepta $7,811, 559 51
29 Construccuones Lamar;;ﬁSWAﬁdieﬂC Vi ) - Se acepta - $7,758,762.71
30 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S ;\ Geici\T : . Se acepta $7,763;797954—

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

N

| .
<
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No. Licitante Importe con IVA
1 | Gabriel Plascencia Lopez $7,477,438.87
] 727 7(?(;1;};;0@ Goms, S.A. de C.V. - o $7,54;,;1€7);$;379
3 Al;royejai, S.de R.L.de C.V. - 7 $7,'382314?
| 4 | Desarrolladora en Ingenieria OpusZSAdeCV $7,6>37,79779.54—
5 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de CV ” S7,68§,ééi.23
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. - - $7,701,814.13
¥77 Construcciones Lamarsa, S.A. de CV - $77§8,77672771
8 } Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos yi(gcsns;tirl.rncrcjioiliwérs, S.A. de C.V. $7,809,297.45
9 | Dommont C(;:s-t;’ucciones, bA de G\ 7 S7,31717,75;‘>79.51 B

10 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,875,210.59

$7,930,650.87

11 | Pixide Constructora, S.A. de C.V.

12 |Rencoist Construcciones;S.A. de C.V. $7,994,428.62
13 | Obras Internacionales en Tequila, S.A. ae C.V. - - S8,064,786.62—
14 g;/ilﬁentos I|1dt;st.r{alé§'y Urbanizéciones, S.A. de C.V. S87,73768,757[7)3.740 |
i 15 | Carreteras yWPuentes Anrgel, 57/; deCV - 38,43;,7957?;.743"
| 16 |Caminosy Plataforlﬁas, VS.A. de C.V. 7 R 58,594,670.25

17 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

18 [Haro Rent, S.A. de C.V.

$8,737,694.62 |*
$8,830,198.63

I

19 [Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $9,075,074.97

20 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $9,137,398.97

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 07 de mayo
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

PN
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supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

A )

. - - 3

e e ] qere o ?
Desarrolladora S Axlgma
DOCUMENTOS 1.- Gabriel | 2.~ Constructora 3.- Proyejal, S. de SR Proyectos e
Plascencia Lépez | Goms, S.A. de C.V. R.L. de C.V. & Ingenieria, S.A. de

Opus, S.A. de

C.V. C.v.

| vigente con fotografia para |

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autoégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

" . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y

bases de licitacion, anexos
técnicos - economicos,
modelo de contrato...

su cotejo... | / [
Documento T2.- | /
Manifestacion bajo :
protesta de decir verdad de
que se analizaron y

Documento T3,
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones }

particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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DOCUMENTOS

1.- Gabriel
Plascencia Lépez

2.- Constructora
Goms, S.A. de C.V.

3.- Proyejal, S. de
R.L. de C.V.

4.-
Desarrolladora
en Ingenieria
Opus, S.A. de
C.V.

LiSCoO

5.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de

Cc.v. W

Documento T4.-
Manifestacion escrita de |
conocer el sitio de la obra y [
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera

especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUNMPLE

CUMPLE

|

| congruente con el resto de

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser

Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE |

CUMPLE

CUMPLE

_
&

CUMPLE

CUMPLE

\

m‘\'
A
\

p

CUMPLE

Pagina € de 33



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i1 Infraestructura ) ) ."‘\"5"|f/..
{U, | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL P )
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024 JOLLLS

BIERN EST

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

|

4.
Desarrolladora sz Axloma
DOCUMENTOS 1.- Gabriel 2.- Constructora 3.- Proyejal, S. de S Proyectos e
Plascencia Lépez Goms, S.A. de C.V. R.L. de C.V. bbb Ingenieria, S.A. de
Opus, S.A. de
C.V Cc.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,

propuesto por el licitante,
< conforme al catalogo de ) -
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.- S C i
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en

|

|

|

|

§ DU | (R |
[

| categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la |

Secretaria de [
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.- |
Programa calendarizado y |
cuantificado de la |
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a |
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
«| de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, [
expresada en unidades
convencionales y |
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Rela_uon de nmquma_ne y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de construccion,

indicando si son de su
\

propiedad, arrendadas con
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4,-
Desarrolladora 37 Aloma
DOCUMENTOS 1.- Gabriel 2.- Constructora 3.- Proyejal, S. de Ly Proyectos e
Plascencia Lopez Goms, S,A. de C.V, R.L.de C,V. B Ingenieria, S.A. de
Opus, S.A. de cv

C.V.

0 5in opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

: s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... |
Documento T15.-

J Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
[ trabajo...

Documento T16.-

¢« | Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

’ Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
= | negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo |
protesta de decir verdad de

conocer la guia |
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE I CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

Documento T20.- | | |
Opinién de cumplimiento | ‘
de obligaciones fiscales en |

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria |

|
; |
CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘I CUMPLE | CUMPLE
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4.- f R
‘ j Desarrolladora | 3o fAxloma
DOCUMENTOS 1.- Gabriel | 2.- Constructora | 3.- Proyejal, S. de Srieartad ! Proyectos e
. . | | leria | gl
Plascencia Lépez | Goms,S.A.deC.V. | R.L. de C.V. & | Ingenieria, S.A. de
| Opus, S.A.de | CV
| 1 x X C.V. B &S
(SAT) y manifestacion bajo J ‘
protesta de decir verdad | ‘
que dicha opinién es ‘
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella [
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
enninguna de sus partes.
RESULTADO | ‘;
CUMPLE | CUMPLE CUMPLE L e
EVALUACION BINARIA ‘ ; GUMPLE | CUMPLE
8.- i ‘ ]
Infraestructura, | | 10.-
1 7.- Construcciones : ‘| 9.- Dommont
DOCUMENTOS 5 6.- Sandstone Pavimentos, ‘ ¥ Infraestructura
Lamarsa, S.A.de | | Construcciones,
Global, S.A.de C.V. | Asfaltos y ‘ Global Kube, S.A.
| C.V. | A | S.A.de C.V.
{ Construcciones, | de C.V.
% | B e, e S.A. de C.V. il
Documento T1.- ‘
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
Proposicn benrien CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial /
vigente con fotografia para | [
su cotejo...
S— ! S W | S | | S s}
Documento T2.- |
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de | |
auaseanalargnyi I CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y ‘
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato... |

__ R
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6.~ Sandstone

Glohal, S.A. de C.V.

C.v.

7.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de

8.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V,

10.-

9.- Dommont

Construcciones,
S.A. de C.V.

Infraestructura

de C.V.

Global Kube, S.A.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
, protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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/ "\ intfraestructura
{ Q| y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

7.- Construcciones
| Lamarsa, S.A. de
GV

DOCUMENTOS 6.- Sandstone

Global, S.A. de C.V.

9.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.-
Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.v,

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual

|
|
Documento T7,- ]
[
|
\

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con

las caracteristicas,
| complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
__Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catalogo de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos |
ne mayor a un mes
calendario...

Documento 79.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
» utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en |
categorias propuesto por el [ ‘

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

I -%

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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/N Infraestructura )
_j,\)ﬂ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL DN F
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024 SJAWLUWSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- :
5 Infraestructura, 10.-
DOCUMENTOS 6.- Sandstone 7Lari(;r:§:usciozzs Pavimentos, C?)ES?&TC?LO?S Infraestructura
Global, S.A. de C.V, e Asfaltos y i Global Kube, S.A.
C.V. 2 S.A. de C.V.
Construcciones, de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y

cuantificado de la |

utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y :
cuantificado del suministro |
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinariay
. equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su P

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales... o = | /

Documento T13.-

| Llistado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
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LA Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024

e
| -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7 8.- 1
Infraestructura, 10.-
7. o
DOCUMENTOS 6.- Sandstone ConstiuEciones Pavimentos, ? Domr.nont Infraestructura
Lamarsa, S.A. de Construcciones,
Global, S.A. de C.V. Asfaltos y Global Kube, S.A.
C.V. 3 S.A, de C.V.
Construcciones, de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T17.-

¢ Relacion de bancos de CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos ejecutados. EI 0.2% |
|

(dos al millar) para ser
aportado |
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
+ | protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la . =
5 o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento ‘
de obligaciones fiscales en ‘

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de

presentacion y apertura de |

proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

m B

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 13
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('l’"f \ Infraestructura
)

19 | yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Pixide 12.- Rencoist
Constructora, S.A. Construcciones, S.A.
de C.V. de C.V.

13.- Obras | 14.-
DOCUMENTOS Internacionales en | Industriales y
Tequila, S.A. de Urbanizaciones,

Pavimentos
15.- Carreteras y

Puentes Angel,
S.A.de C.V.

| vigente con fotografia para

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

los documentos de la | \
PEORgsiclantacicaly CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial

su cotejo...

{ eV, S.A. de C.V.

CUMPLE { CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
tecnicos = economicos,

modelo de contrato... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los |
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnico... |

CUMPLE 5 CUMPLE

L

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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("i'“ Infraestructura ) )
(O] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1Al
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024 JOALL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Obras

DOCUMENTOS Ad:e Pidde

Constructora, S.A.

de C.V.

12.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

Internacionales en

Tequila, S.A. de

14.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,

15.- Carreteras y
Puentes Angel,
S.A. de C.V.

CV. S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y

administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera

especificar el nombre de |
quien ocupara el cargo de

responsable de la obra con
el propdsito de poder

evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
. inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE j
términos del articulo 48 de | |
la Ley de Obra Publica del |

Estado de Jalisco y sus |
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.- [
Descripcion de la ‘
planeacion integral |
propuesta por el licitante
para el desarrollo y |
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar, |
calendarizado, en periodos |
no mayor a un mes

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

calendario...
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\ Infraestructura
LICITACION PUBLICA ESTATAL

J' y Obra Publica | i
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024 Ja E lsco

/A7
f
A (,t

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Pixide

13.- Obras 14.- Pavimentos

12.- Rencoist

DOCUMENTOS

Constructora, S.A.

Construcciones, S.A.

Internacionales en

Industriales y

15,- Carreteras y

Puentes Angel,

Tequila, S.A. de Urbanizaciones,

de C.V.

de C.V.

C.V.

S.A. de C.V,

S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los 1
plazos determinados por la |

|

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoriay |

| bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la ‘
maquinaria y equipo de |
construccion, propuesto ‘
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
_convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
tistado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE i

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7

AR Infraestructura )\t 89/
ﬁ O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ! > _ g
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024 “J (J;{E, SCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: 4 ' 13.- Obras 14.- Pavimentos | __
11.- Pixide 12.- R is -
DOCUMENTOS E e.ancm t Internacionales en | Industrialesy Ado Cu(TRtecasy
Constructora, S.A. | Construcciones, S.A. : SR Puentes Angel,
deC.V. de C.V Tequila, S.A. de Urbanizaciones, SA deCV
& |52 A C.V. S.A.deCV. b
Documento T15.- 1
Tarjetas de conceptos de CUMPLE | CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
|
Documento T16.- |
Integracion del catélogo de CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE [ CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptaciéon o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar /"
modificaciones al contrato |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

——— — e - /

Documento T20.- |
Opinidn de cumplimiento |
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo

protesta de decir verdad | |
que dicha opinion es | | |
fidedigna en cuanto a su ‘
contenido, en lo que en ella | |

se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO {
EVALUACION BINARIA CUMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Y Obra Publica

| S—
N3

LICITACION PUBLICA ESTATAL 5 s
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024 JALUSC

LERT

O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
. . &

DOCUMENTOS

16.- Caminos y
Plataformas, S.A. de
C.V.

17.- M3 Creacion, S.
deR.L.de C.V,

18.- Haro Rent,

S.A. de C.V,

19.- Incamm

Construcciones,

S.A. de C.V.

20.-

Construcciones

GHEC, 5.A. de C.V. |

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para

CUMPLE

ello, anexando copia simple

por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
| contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

F
z
?

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina E
\

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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[O] yobraPpiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL I~ '
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024 Jalisco
BIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1 SRS 16.- Camin'osy” : 52 e 19.- Incamm 20?-
| DOCUMENTOS 17.- M3 Creacion, S. 18.- Haro Rent,

f Plataformas, S.A. de

|
|
| - 2
i deR.L de C.V. S.A. de C.V i Construcciones, Construcciones

S.A.de C\V, GHEC, S.A. de C.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder

CUMPLE

evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la | | |
planeacion integral
propuesta por el licitante | |
s : ‘ ! /A
para el desarrollo y [ |

organizacion de los trabajos ‘ | /
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE I CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
debera ser congruente con |
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de |
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
__supropuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Nno mayor a un mes
calendario...

Pagina 19 @& 33
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/i Infraestructura ) .
(o) y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1 _1°
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024 JAUSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
i S PR TP T ] R - -
| DOCUMENTOS 16:- Caminosy. 1 17 M3 Creacion.S. | 18. Haro Rent, . |- 12 lncamm 20
Plataformas, S.A. de deR.L deCV SA. de C.V Construcciones, Construcciones
C.V. i i S.A.deCV. | GHEC,S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
« | mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los [
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
° utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a

los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Pablica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
s | cuantificado del suministro |

de los materiales y equipo |
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE :

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios... |

CUMPLE

Documento T12.- |
Relacién de maquinaria y |
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con |
0 sin opcion a compra, su
uhicacion fisica, modelo y [
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE _ CUMPLE
integracion de la |
proposicion... |
I i
. PocumentaTid. CUMPLE f CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos... I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ura

(o4

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

17.- M3 Creacion, S.
deR.L.de C.V.

16.- Caminos y
Plataformas, S.A. de
C.V.

18.- Haro Rent,
S.A.de C.v.

Documento T15.-
a Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-

»| Integracion del catélogo de
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

19.- Incamm )

Construcciones,
S.A.de C,V.

I
Construcciones

GHEC, S.A. de C.V.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
4 conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinian es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

» | negativa, para descontar de |

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE ‘

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Pablica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

Importe con IVA

$7,477, 438 87

$7,547,498.69

57,582,314.61

$7,637, 979 54

57, 689 661 23

$7,701,814. 13

$7,758, 762 71

57, 809,297. 45
57, 811 559.51

$7,875, 210 ‘59

S/ 930 650 87
57 994 428 62

S8, 064 786 62

$8 368 503 40

S8, 433,953.43
ss 594,070.25

$8 FS7; 694 62

S8, 830,198.63

No. Licitante
1 Gabriel Plascencia Lc')pez
72 | Constructora Goms S.A. de C.V. N 7
3 |Proyejal, S.deRLdeCV. -
4 rDesarroIladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. |
ﬁ57 | Axioma Pirrci);ectos e Ingenieria, S.A. denC.V.
6 |[Sandstone Global, S.A. de C.V. -
7 C;r;strucciones Lamarsa, S.A. de C.V. -
8 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y (?og?s?uic;one;si g;\ide C.V.
9 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | e
10 [Infraestructura Global Kube, S.A. dei(_:.vr.r -
11 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. | W . 7
12 | Rencoist Construcciones, S.A. de C. V - .
13 | Obras Inter;;&];es en 'Feqiu]a SiA de C.V.
—14 Eavnmentos Industrlales y Urbamzacnones S: A de Civ
15 Carreteras y Puentes Angel, S.A. de C. V 7
16 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. - B
17 | M3 Creacion, 5. de RL de C.V.
7187 7 VHar(i);eiﬁt S A de C V
719 lnc:amm Conslruauones S A de C V N

$9,075,074.97
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Licitante Importe con IVA

F

‘l 20 ‘Construcciones GHEC, S.A.de C.V. $9,137,398.97 -

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacion de precios de mercado;
lll. Determinacion de insuficiencias;

/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable /
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento. ,
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024

Pavimentacién de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano, del Boulevard
Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta etapa.
Frente 7.

Techo Financiero

$9,794,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,446,067.99
$7,877,068.08
$6,965,682.94

$8,010,535.39
$5,920,830.50

IMPORTE DE LA

IMPORTEDELA RESULTADO DE LA

FMPRESA || PROPUESTASIN IVA  PROPUESTA CON IVA  EVALUACION
1|Gabriel Plascencia Lopez $6,446,067.99 $7,477,438.87 SE ACEPTA
2|Constructora Goms, S.A. de C.V. $6,506,464.39 $7,547,498.69 SE ACEPTA
3|Proyejal, S. de R.L. de C.V. $6,536,478.11 $7,582,314.61 SE ACEPTA
4|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $6,584,465.12 $7,637,979.54 SE ACEPTA
5|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $6,629,018.30 $7,689,661.23 SE ACEPTA
6|Sandstone Global, S.A. de C.V. 56,639,494 .94 $7,701,814.13 SE ACEPTA
7|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $6,688,588.54 $7,758,762.71 SE ACEPTA
8|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $6,732,152.97 $7,809,297.45 SE ACEPTA

Construcciones, S.A. de C.V.

9|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,734,103.03 $7,811,559.51 SE ACEPTA
10|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $6,788,974.65 $7,875,210.59 SE ACEPTA
11|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $6,836,767.99 $7,930,650.87 SE ACEPTA
12|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $6,891,748.81 $7,994,428.62 SE ACEPTA
13|Obras Internacionales en Tequila, S.A. de C.V. $6,952,402.26 $8,064,786.62 SE ACEPTA
14| Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,214,227.07 $8,368,503.40 SE ACEPTA
15|Carreteras y Puentes Angel, S.A. de C.V. $7,270,649.51 $8,433,953.43 SE ACEPTA
16|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $7,408,681.25 $8,594,070.25 SE ACEPTA
17{M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. 57,532,495.36 $8,737,694.62 SE ACEPTA
18|Haro Rent, S.A. de C.V. $7,612,240.20 $8,830,198.63 SE ACEPTA
19| Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $7,823,340.49 $9,075,074.97 SE ACEPTA
20| Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $7,877,068.08 $9,137,398.97 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y su

Municipios;
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Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido scmetido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

{MPORTE | IMPORTE. |
RUBROS MENOR MAYOR

3 PROPUESTO - { PROPUESTO
10, MATERIALES $3.200,573.62] 54,245 1067 82

11 MANO DE O8RA 5805 107.81] $1,229 685 75]
12 MAGUINARIA Y EQUIPO $603 156.64| $1,539 953 -gl
13. COSTOS INDIRECTOS $372.650.32]  5653,016.29)
14. FINANCIAMIENTO sooo]  s73357.75]
f /(- Desarroliadoraen 9,
2 | Constructara Goms, S.A. de Axlothuoymon
Gabriel Plascencla Lopez Proyejal, §. de R.L. dlCV in unlnho S.A. J J . de CV,
; i oV, i) e ORIGSA 40 T enere, S, do - S9RGHGnS Gl S, de €
1. IMPORTE POR MATERIALES 72.2081%| $3,981,747.72 625239%| 333243141  63.5028%] S3.2/00es98|  63.1533%| S3464950.77 613791 5332344409 59.7636%] 3,260,576
2. IMPORTE POR JAANO DE OBAA 150618%|  $830594.23 159999%|  S852.772.90|  15.0719%|  S205.107.81|  16.3160%| 569520065 157142%| 285086155 17.4057%|  $951.365.40)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.7341%4]  S702,23321 20A762%h] S1144648 230 21.2453%| SL 12739813 205306%| S1,12044246] 22.9067%| $1.240.310.92 22.8307%| 51247885 10
4. ILIPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55.514.575.16 10000003 5532935254 |  100.0000%] $5 306,514 89 |  1000000%| $5,396.639.88 |  100.0000%)] 5541461656 100.0000%| $5 465824 12
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS BO00D%[ 544116601 9.78200%|  5519.234.23)  9.33972%| Sa9be1924]  BO0COCK| 5138 93119| 12.06025%| 565301629 9.50000%| 5519253 29
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 064000%| 53811674 0.00000%, 50000 0.00000% S0.00|  0.00000% soo0f  035585%| 52159167 0.11744%) $7.029.04
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%| 541957008 10673336 $624292.33 12.00167%|  $701582.17| 10,56000%| S625.740.31)  8.33333%| 550743517 10.25000%| 61415092
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 058442%| 53260002 0.61033%|  $33.09528] 0.61588%|  53270122| 060002%|  $33as3zs|  oe1221m| 53235 0) 0.60736%) 533.197.47
|9. PRESUPUESTO TOTAL $6,496,067.99 $6,506,404.39 50,536,478.11 $6,584,465.12 $6,629,018.30 $6,639,494.90

[ ! 28 )
| infragstructusa, Pavimi
‘:Asfandsy'commxbus. SA

Construcciones Lamarsa, §.A.

deCV,

61 7540!‘
15.7277% 15.5657%
21.5183%] $1196043.08 2233875

|1, IMPORTE POR MATERIALES 65.7533%| 5368413839
|2. IMPORTE POR MANG DE OBRA 16.0485%|  $894,308 &2
{3 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18198244 S$1.014,106.65

620624%
164509%
214877%| 511005

65.2832%
16.1057%
17.9050%

Ss 18,360.22
$94,267 81

7700

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTC

h| 5,572,553 86 95,744.305.03 1000000%| $5.480,151.79 100.0000% 100.0000%{ $5,538272.79 100.0000%
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $345,703.09 6.80000% $322650.32 8.03400% 9.54697% 6.64 11.83472% 563
5. INPORTE POR FINANCAMIENTC ) 0.08000% $4,682.24 0.35000% 0.00000% 0.00000%
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.40000% 584347775 8.30000% 0 1L.72500% 13,39167%
&. IMPORTE POR CARGOS ADITORHALES 0.60014%|  $33.442.35 -~ 33| 0.61445% $33,140 53 0.55000% 4 8 0.61503% 2 0.63724%
9. PRESUPLIESTO TOTAL $6,688,588.54 $6,732,15297 $6,734,103.03 $6,788,974.65 $6,836,761.99

-&;.
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$4,080,047.57

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

. Pavimentos r;dpstrialegy
|\ Urbanizaclones, $.A. de CV.

54.7527%

$3,324,951.42

$3,909,603.17
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16,1062% ; $1,229 685.75 16.1062% $954,297.97 19.8886% $1,207,767.72
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.9034% $1,037,262.44 10.2007% $603,156.64 17.9054% $1,061,140.22 25.3587% $1,539,953 48
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,793,670.63 100.0000%| $5912,883 36 100.0000% | 55,925,041.36 100.0000%| $6,072,672.62
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.90500% $515,926.37 10.00000% $591,289.25 10.00000% 04.19 10.06000% $610,910.91
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40000% $25,238.39 0.00000% S0.00 0.45000% 0.26558% $17,749.99
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.20000% $582,804.88 10.35000% $673,182.55 10.50000% $687,421.82 10.00000% $670,133.35
8. IMPORTE POR CARGOS ADIQIONALES 0.60000% 534 76201 0.60997% $36,865.31 0.61355% $36.353.25 0.609993% $37,214.44
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,952,402.26 $7,214,227.07 $7,270,649.51 $7,408,681.25

i lﬁﬁm;p Construcdones, 5.A: Construcclones GHEC, S.A. de

M3 Creacidn, 5. de Rit.de C.V. de CV:

RUBROS

‘Haro Rent; SA.deCV. .

C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.8815% $4,034,636.10 59.1729% $3,836,281.49 65.1619% $4,245,167.82 65.1619%| S4,245,167.82
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.0717% $1,106,724.32 18.1934% $1,179,510.64 16.0841% $1,047,845.11 16.0841%| $1,047,849.11
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16,0468% $982,722.21 22,6337% $1,467,383.80 18.753%% $1,221,775.45 18.7539%| 51,221,779.45
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,124,083.13 100.0000%| $6.,483,175.93 100.0000% | $6,514,796.38 100.0000%| $6,514,796.28
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.25659% $628,122.10 8.04269% $521,421.74 8.85287% 5576,746.45 9.60687% $625,868.02
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 1.04728% $73,352.75 0.93078% $66,006.65 0.93082% $66,466.73
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $742,742.58 7.00000% $495,456.88 8.75000% $626,285.58 8.75000% $630,623 97
|8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61500% $37,547.56 0.58702% $38,827.90 0.60040% $39,505.41 0.60456% $39,312.97
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,532,495.36 $7,612,240.20 $7,823,340.49 $7,877,068.08

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
prop p q

resultado insolventes.
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RUBROS

as, INSUFICENQA
MATERIALES

16, INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17, INSUFICENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
1B, INSUFICIENCIA PARTIAL DE COSTOS

PARG AL DE

PARGAL  DE

INDIRECTOS

19, INSUFIOENCIA PAROAL DE
FINANCIAMEENTO

20. INSUFIQENOA TOTAL:|
15416+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES
UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL

Gabrie| Plascencia Lopez

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION

PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22. CALIFICACION

INSOLVENTE,

Desarroliadora en

Constructora Comi SA9¢  proyejal . de K1 de CV. wesnieriaOmus A de e =, Sandstone Global, S A. da C.
S0 434,289 47 $292651 83 $4UL, 72401 3343 27009 5400, 147, 16|
$130.301 62 510812295 S155 78604 565,695 20| $110,034 30, 59,530 45
$430.458.00 SO $5243 08 56,248.75) S000; 50,00}
$97,796.27 £15,72805 $43.34305 510003109 s000 $19,708 99|
5000 517,556.67 517,556 67 $17,556 67 $000 510,527 51
5658555 89| 547969704 5514,632.66] 539125572 3453,310 99 S439914. 13
-5238 38583 $144 59529 $186,999 50 5234,484 55 550,124 18 $174,216 78

SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE “SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15, INSUFIQIENCIA  PARGIAL  DE S48,360.56 $265,652.53 $0.0u $234,263.18) $308,998.84
MATER!ALES |

16. INSUFICGIENCIA PARCIAL DE MANOD $66,587.03 516,628.04 §59,360.95 533,276.11 53112371 $119,207.38
DE OBRA

17, INSUFIIENCIA  PA 0 S11E584 5 $0.00 $0.00 5102350 7 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIFO

18, INSUFICIENCA PARCAL DE COSTOS 593,157.87 50.00 516631196 575,737.48 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE 3000 §17,556.67 51267443 0. $17.556.57
FINANCIAMIENTO

20, INSUFIGENC A TOTAL: 528091156 582,545.27 5504,209 87 5213564 8% $291.259.21 §445 762
ISHE417418419

Z1. SOLVENQA DE LAS PROPOSICIONES 5337,820.40 $326,305 65 5339.267.88 $303,13 54 $364,059,30
|UTILIDAD - INSUFIENGA TOTAL )

|22 cauricaaon SOLVENTE SOLVENTE | SOLVENTE ] SOLVENTE I soveniE

Iniraestructura Global Kube,  Pixide Constructora, SA.de  Rencoist Construcciones, S.A.

SA.deCV. cv.

de CV.

15, INSUFICIENG A PARQAL DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

5713 INSUFICIENGA PARC AL DE

MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

19. INSUFICENGA FARCGAL DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICENCIA TOTAL:
15416417+#18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

Pavimentos Industriales y

Carreteras y Puentes Angel, Caminos y Plataformas, S.A. de

SA.deCV.

$0.00

$6,597.88

§71,550.99

$0.00

$0.00

$78,148.87

$609,272.94

cVv.

$341,769.36

$0.00

$0.00

$0.00

S0.00

$341,769.36

5328,363.99

22. CALIFICACION

Obras Internacionales en
Tequila, S.A. de C.V. Urbanlzaclones, S.A. de C.V.

$0.00) S0.00

$27,756.50 $0.00

$95,428.76 $529,534.57

$23,035.91 $0.00

$0.00| $17,556.67

$146,221.18 $547,091.24

$436,583.68 $126,081.31

SOLVENTE SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

RUBROS

PARCGAL DE

15,

INSUFICIENTGA

MATERIALES

16. INSUFIOENCIA PARCAL DE MANO
DE OBRA

17, INSUFICIENTA PARCTIAL DE

MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19. INSUFICIENO A PARCIAL DE
FINANOGAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:

15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICQONES:
UTILIDAD - INSUFICIENTIA TOTAL

M3 Creacién, S. de R.L.de C.V.
S0.00
$0.00
5149,969.00
S0.00
$17,556.67
$167,525.67

$575.216.91

Haro Rent, S.A.de C.V,

$0.00
50.00
$17,540.54
$0.00
$517,540.54

5477.8916.34

Incamm Construcciones, S.A. Construccones GHEC, S.A. de

de CV_

SG.00

50.00

S0.00

S0.00

50.00

S0.00

$626.285.58

cwv.

$0.0¢

$620,623.97

22. CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

No. ‘ EMPRESA IMPORTEDELA || /IMPORTEDELA | .Rigztﬁlgzm | RESULTADO DE‘ LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTACONIVA | TASACION ARITMETICA
: oo 51 B, A e Lebiars BNARIA A .
1Gabriel Plascencia Lopez 96,446,067.99 $7,477,438.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Goms, S.A. de C.V. $6,506,464.39 $7,547,498.69 CUMPLE SOLVENTE
3{Proyejal, S. de R.L de C.V. $6,536,478.11 $7,582,314.61 CUMPLE SOLVENTE
4{Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. $6,584,465.12 $7,637,979.54 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
5|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $6,629,018.30 $7,689,661.23 CUMPLE SOLVENTE
CV.
6|Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,639,494.94 $7,701,814.13 CUMPLE SOLVENTE
/|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 56,688,588.54 $7,758,762.71 CUMPLE SOLVENTE
8|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $6,732,152.97 $7,809,297.45 CUMPLE SOLVENTE £
Construcciones, S.A. de C.V.
9{Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,734,103.03 $7,811,559.51 CUMPLE SOLVENTE
10|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $6,788,974.65 $7,875,210.59 CUMPLE SOLVENTE
11{Pixide Constructora, S.A. de C.V. $6,836,767.95 $7,930,650.87 CUMPLE SOLVENTE
12{Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $6,891,748.81 $7,994,428.62 CUMPLE SOLVENTE
13|0bras Internacionales en Tequila, S.A. de $6,952,402.26, $8,064,786.62 CUMPLE SOLVENTE
CV.
14{Pavimentos Industriales y $§7,214,227.07 $8,368,503.40 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, S.A. de C.V.
15|Carreteras y Puentes Angel, S.A. de C.V. $7,270,649.51 98,433,953.43 CUMPLE SOLVENTE
16{Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $7,408,681.25 $8,594,070.25 CUMPLE SOLVENTE {
17IM3 Creacion, S. de R.L. de C.V. §7,532,495.36 $8,737,694.62 CUMPLE SOLVENTE
18[Haro Rent, S.A. de C.V. §7,612,240.20 $8,830,198.63 CUMPLE SOLVENTE
19}incamm Construcciones, S.A. de C.V. §7,823,340.49 $9,075,074.97 CUMPLE SOLVENTE
20]Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $7,877,068.08 $9,137,398.97 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubér
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

- % . Paqﬂ:ﬁ
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima sexta sesion extraordinaria del dia 21 de mayo de 2024, en el cual se determind

adjudicar el contrato al licitante: Constructora Goms, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: *

Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano, del Boulevard Francisco
Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta etapa. Frente 7., por un
monto de $7,547,498.69 (siete millones quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos
69/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,264,249.61 (dos millones
doscientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos 61/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-336-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberad ser firmado el dia 22 de mayo de 2024
a las 14:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos seiialados en el fallo. '

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de mayo de 2024 y de terminacion el dia 19 de septiembre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 21 de mayo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

)
Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez

Directora de Finiquito y Cierre de Obras

A
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Gabriel Plascencia Lopez

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.
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; RAZON SOCIAL

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Obras Internacionales en Tequila, S.A. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Carreteras y Puentes Angel, S.A.de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Haro Rent, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
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