GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-C Infraestructura o , V{l\ Z
O] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023 J alisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023, para la
contratacion de obra publica: Conservacién Periédica del camino codigo 150, tramo Santa Maria
Tequepexpan - San Sebastian el Grande, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de
Zuiiga, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 23 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

2 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

3 Sandstone Global, S.A. de C.V.

4 Constructora Campujal, S.A. de C.V. /

5 Infaravit, S.A. de C.V. .

6 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.”
7 Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

8 José Luis Frausto Miranda -

9 Pixide Constructora, S.A. de C.V/

10 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V./

11 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

12 Armaqop, S.A. de C.V.

13 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. ~

14 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. ~

15 Constructora Autlense, S.A. de C.V./

16 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

17 Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

18 Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V./
19 Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

20 Metro Asfaltos, S.A. de C.V. —
21

Construarenda, S.A. de C.V. 7 \7
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22 Urbpay, S.A. de C.V.”

23 Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V."
24 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

25 Flota Constructora, S.A. de C.V. .

26 Procopesa, S.A. de C.V. /

27 Sergio Cabrera

28 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V./
29 Construcciones Covimex, S.A. de C.V.
30 Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. .

31 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. /
32 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

33 Urbamental, S.A. de C.V. ~

34 Maq Asfaltos, S.A. de C.V. /

35 Black Seal, S.A. de C.V. /

36 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. ~
37 Grupo Sanperc, S.A.de C.V. /

Con fecha del dia 11 de mayo de 2023, a las 10:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde namero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, [Vlexmo CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

_ Mediode presentacién de propuestas ] Numero de propuestas recibidas -
proposiciones recibidas en el acto 25 Y
proposiciones por servicio postal o paquelteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presento S0.00
7
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Z | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $11,962,406.69

3 | Sandstone Global, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $12,673,228.49
5 |Infaravit, S.A. de C.V. No se presentd S0.0b
o e Nosemesems | 5000
7 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $13,004,116.28
8 |José Luis Frausto Miranda Se acepta 513,011,792.76
9 [ Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $12,005,048.81
10 Grurpo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $11,600,006.86
11 i Vialitek Grupo Cons‘;ructor, S.A. de C.V. Se acepta $12,184,620.11 1 /
12 | Armaqop, S.A. de C.v. Se acepta $12,245,477.92 |
13 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. Se acepta $12,064,750.64 |/
%174 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $13,104,458.81
15 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. Se acepta $12,849,207.20—
16 | Ocolli C;)nstrucciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
17 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
18 f\‘s’gzgg;tsorsa Ay' z:sg.r\;.o"adora Bk ¥ Se acepta $10,662,029.60
19 | Grupo Constructor Flota, S.A. dé C.v. Se acepta $11,181,856.24
20 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $11,106,606.12
21 |Construarenda, S.A. de C.V. 7 Se acepta $12,456,310.85 |
22 |Urbpav, S.A. de C.V. Se acepta $11,998,187.69 |~
23 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. Se acepta ‘ $13,038,384.78
24 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd ” $S0.00
25 |Flota Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $11,522,015.80
26 'Procopesa, S.A.de C.V. ‘ No se presenté S0.00
727 Sergio Cabrera Se acepta $12,140,862.62
28 |Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta 513,426,195.33 N
29 Construgéiones Covimex, S.A. de C.V. Se acepta $12,504,607.07
30 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. No se présenté $0.00
31 |Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta S11,116,145.477_ "
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32 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. Se acepta $12,418,522.60
33 |Urbamental, S.A. de C.V. Se acepta $13,093,796.86
34 [Maq Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepfa $12,357,264.22
35 | Black Seal, S.A. de C.V. No se presenté $000 |
36 |Edificacionesy Proyettos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
37 |Grupo Sanperc, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con {VA
1 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. $10,662,029.60
_—i Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $11,106,606.12
737 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $11,116,145.47
4 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $11,181,856.24
5 |Flota Constructora, S.A. de C.V. $11,522,015.80
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $11,600,006.86 d
7 | Grupo Mur-Go Constructora, S.de R.L.de C.V. $11,962,406.6§*
8 |Urbpay, S.A. de CV $11,998,187.69
9 [ Pixide Cénstructora, S.A.de C.V. $12,005,048.81
10 | Urbanismo de Calidad, S.A. de CV 512,064,750.64—
11 |Sergio Cabrera $12,140,862.62
—127 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $12,184,620.11—
_13 Armaqop, S.A. de C.V. 512,245,477.92
14 | Maq Asfaltos, S.A. de C.V. $12,357,264.22
_]-5 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $12,418,522.60
16 | Construarenda, S.A. de C.V. 7512,456,310.85
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No. Licitante - Importe con IVA
17 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $12,504,607.07
18 | Constructora Campuijal, SA;?\;_ - ” $12,673,228.49
75 . Cbnstructora Autlense, S.A. de C.V:V $12,849,207.20
20 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. | $13,004,116.28
21 |José Luis Frausto Miranda | $13,011,792.76
22 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. 513,(7)38,384.7877
73 Urbamental, S.A. de C.V. $13,093,796.86 7
7 24 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $13,104,458.81
25 | Aguasy Caminos aé-JaIisco, S.A.de C.V. $13;426,195.33ﬁ

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebr¢ el dia 11 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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7

7

1.- Constructora /| R
3.- Tecnologia'y

DOCUMENTOS

y Desarroliadora
Barbay
Asociados,
S.A.de C.V.

2.- Metro Asfaltos,
S.A, de C.V.

Calidad en
Asfaltos,
S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor Flota,
S.A. de C.V.

5.- Flota
Constructora,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos —econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo /
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

11
B
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1.- Constructora
> 3.- Tecnologia y

D - .=
DOCOMENTOS: | Y cieraladatar e g e Rt lias | & calidad aa rfnipe 2sHola
Barbay Constructor Flota, Constructora,
3 S.A, de C.V, Asfaltos,
Asociados, S.A de C.V S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A, de C.V. i A2

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en |

este documento se - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un |

mes calendario...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNHO DEL ESTADRO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
y Desarrolladora
Barbay
Asociados,
S.A.de C.V.

2.~ Metro Asfaltos,
S.A. de C.V.

3.- Tecnologiay

Calidad en
Asfaitos,
S.A.de C.V,

4.- Grupo
Constructor Flota,
S.A.de C.V.

5.- Flota
Constructora,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUVIPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de ’
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
_volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Constructora
y Desarrolladora
Barbay
Asociados,
S.A. de C.V.

3.- Tecnologia 'y

2.- Metro Asfaltos, Calidad en
S.A de C.V. Asfaltos,

S.A. de C.V.

4.- Grupo 5.- Flota
Constructor Flota, Constructora,
S.A.de C.V, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

; s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... '

Documento T16.-

Integracion del catalogo |

de conceptos de 4
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

__voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

maotivo.

# l |
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DOCUMENTOS

i:— Constructora

y Desarrolladora

Barbay
Asociados,
S.A.de C.V.

2.- Metro Asfaltos,
S.A. de C.V.

3.- Tecnologiay

Calidad en
Asfaltos,
S.A, de C.V.

4.- Grupo
Constructor Flota,
S.A. de C.V.

O ©

5.- Flota
Constructora,
S.A de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

Z

7.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.de C.V.

8.- Urbpav,
S.A, de C.V.

/

9.- Pixide
Constructora,
S.A.de C,V.

10.- Urbanismo de
Calidad,
S.A.de C.V.

[

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6. Gripo 7.- Grupo Mur-Go 9.- Pixide
Constructor 8.- Urbpav,
Strade Constructora, SA deCV Constructora,
SA dacV S.de R.L.de C.V. S.A.de C.V,

DOCUMENTOS

10.- Urbanismo de
Calidad,
S.A. de C.V,

Documento T2.-

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases

de licitacion, anexos

técnicos — econémicos,

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o gef\'erales CUMPLE CUMPLE
de construccion

CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el

contenido, alcances y
todas las
particularidades del
| proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
. Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como -
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el

CUMPLE CUMPLE
nombre de quien
ocupara el cargo de

responsable de la obra

con el propdsito de
poder evaluarlo...

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-Cl Infraestructura
O y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)30

Jalisco

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V,

7.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.de R.L.de C.V.

8.- Urbpav,
S.A. de C.V.

9.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

10.- Urbanismo de
Calidad,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado”
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los

trabajos, propuesto por

el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de

la mano de obra y
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

licitacién...
/" —
—

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

7.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.de R.L.de C.V.

9.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

8.- Urbpay,
S.A.de C.V.

10.- Urbanismo de
Calidad,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Programa calendarizado |,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando/
si son de su propiedad,
arrandadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que/
intervienen en la
integracion de la
Propusicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/ \ /

CUMPLE

Pagina 13 de 41




DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

C Infraestructura
O 1 y ObraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ G}upo

Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

7,- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.de R.L.de C.V.

8.- Urbpav,
S.A. de C.V.

9.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

Jalisco

INO DEL ESTADD

10.- Urbanismo de
Calidad,
S.A. de C.V.

| Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la /

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en/ ’
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A
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o

DOCUMENTOS

GOBIERNOQ DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

7.- Grupo Mur-Go

S.deR.L.deC.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023

Constructora,

8.- Urbpay,
S.A de C.V,

Jali

CO

JBIERHO DEL ESTADO

9.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

10.- Urbanismo de
Calidad,
S.A.de C.V.

RESULTADO
£VALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Sergio
Cabrera

12.- Vialitek Gru';;:cfr

Constructor,
S.A.de C.V,

13.- Armaqog,
S.A. de C.V.

e
14.- Magq Asfaltos,
S.A.de C.V,

15.- Tripoli |
Emulsiones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-

protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones
particulares o generales

de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las

particularidades del

Manifestacién bajo 4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proyecto...
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DOCUMENTOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

11.- Sergio
Cabrera

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

13.- Armaqop,
S.A.de C.V.

14.- Magq Asfaltos,
S.A. de C.V.

15.- Tripoli
Emulsiones,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
_poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su”
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
| evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023 Jalisco

()

GOBIERNO DEL ES

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Sergio
Cabrera

12.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

13.- Armaqop,
S.A. de C.V.

14.- Maq Asfaltos,
S.A. de C.V.

Emulsiones,
S.A.de C.V.

15.- Tripoli

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

~__mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra

propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

dividido en categorias
¥

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la

| convocatoria...

L/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-C'T Infraestructura )
()j_ y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Rt ; 12.- Vialitek Gru T
DOCUMENTOS 11.- Sergio et aaRe 13.- Armaqop, 14.- Magq Asfaltos, 32 T'rlpolu
Cabrera bl S.A. de C.V S.A. de C.V Folsianies,
S.A. de C.V. ale e i i S.A.de C.V,
Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo |~
y usos actuales...

Documenta T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la ( CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integraciondela
proposicidn...

Documento T14.-

A AR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos..,~

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... ;

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para / f
descontardeies CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

A /

/

L
l Pagina 18 de 41




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

S""J

'i\ é} S,

>){&I ff)
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Infraestructura
y Obra Publica

(o

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Sergio
Cabrera

'12.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

13.- Armagqop,
S.A.de C.V.

14.- Magq Asfaltos,
S.A.de C.V.

15.- 'f;fpoli
Emulsiones,
S.A. de C.V,

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

soliatar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- 7

Construarenda,
S.A. de C.V.

17 i
Construcciones
Covimex,
S.A.de C.V,

18.- Constructoré

Campuijal,
S.A. de C.V.

19.- Constru
Autlense,
S.A. de C.V.

20.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir

verdad de que la firma *
plasmada en los
documentos de la
propaosicién técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos

__lados de Ja

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL =il
Jalisco

Infraestructura
SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023

l O i y Obra Publica
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
19.- Constructora 20.- Guishi
Construcciones,

18.- Constructora
Autlense,
S.A.de C.V.

ki T e
DOCUMENTOS ; Construcciones ;
Construarenda, it Campujal,
'’
S.A.de C.V. SA. deCV. S.A. de C.V. S.A, de C.V.

identificacion oficial
CUMPLE

vigente con fotografia
para su cotejo...
CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
DARiculaves:ci Banara us CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como :
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.- p
Manifestacion escrita /|
de conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

~ Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y /
acdministrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
\ "y
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023

NS

Jdﬁécm

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construarenda,
S.A.de C.V,

17.-
Construcciones
Covimex,
S.A.de C.v,

18.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

19.- Constructora
Autlense,
S.A. de C.V.

BIERNO DEL ESTADO

20.~ Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88, ’

de su Reglamento para
| evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUNMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al’
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de |’

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en |
Jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
| convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construarenda,
S.A.de C.V.

17.-
Construcciones
Covimex,
S.A.de C.V.

18.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

19.- Constructora
Autlense,
S.A. de C.V.,

\\;\]k‘, EX» NS
Jalisco

GOBIERNO DEL ES

DO

20.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
| Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

determinados por la /

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
Jolgnenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Publica

16.-
Construarenda,
S.A.de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023

17.-
Construcciones
Covimex,
S.A. de C.V.

18.- Constructora
Campujal,
5.A. de C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Constructora
Autlense,
S.A, de C.V.

Jalisco

20.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
| Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) pafa
ser aportado
vulugtar}amcn&.ﬂ

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, /
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida

por el Servicio de /|
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

__de sus partes,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

,//k

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

—— S

T Eramsnea s R 5 __
DOCUMENTOS 16.- Constiueeiones 18.- Constructora | 19.- Constructora 20.- Guishi

; Campujal, Autlense Construcciones
Covimex, ! 4,
S.A deCV. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V,

Construarenda,
S.A.de C.V,

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
L BINARIA

A = A 3 | 25-Aguasy
DOCUMENTOS |  21.- José Luis SRs IO | ok e A Callohaas
Frausto Miranda Guadalajara Sdicy Ingenieria, i
S.AP.l. deC.V. s S.A.deCV. alisco,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
prop05-|(|0n técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones

partlculdresogeﬁ‘emles ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

CUMPLE CUMPLE

__proyecto... o S O N _ eaulll N J
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3 25.- Aguas y
22.- A V5!
DOCUMENTOS 21.- José Luis o d::;'::’: 23.- Urbamental, mz:eni‘; rs‘,a Caminos de
Frausto Miranda S.AP.L deCV. S.A.de C.V. SA deCV. Jalisco,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberéa especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas /
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
__evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos que se licitan, |
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser

A~ | "

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
S A AT R b v [ 25.-Aguasy |
DOCUMENTOS 21.- José Luis (e Asfa.ltos 23.- Urbamental, 24 VS Caminos de
Frausto Miranda gilgdsklard S.A.de C.V Ingeniena; Jali
S.A.P.I. de C.V. SaEES S.A. de C.V. SIS
S.A. de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de

licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
_____convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

permanente, propuesto
por el licitante,

expresada en unidades

[ convencionales y

| volamenes necesarios...

< /-
7 l - Pagina 26 de 41




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
1 Infraestructura
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DOCUMENTOS

GO RRO DEL ESTAD

2\
Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- José Luis

22.- Asfaltos 24.- V.S, 4
: 23.- Urbamental, S Caminos de
Frausto Miranda Gusdalaara S.A. de C.V. ingenierla, Jalisco
S.A.P.l.de C,V. Sy 35k S.A. de C.V. g
S.A.de C.V.
Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE
arrendadas con o sin

CUMPLE
opcién a compra, su 4
ubicacidn fisica, modelo

25.- Aguas y

CUMPLE CUMPLE
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienenenla 7 CUMPLE CUMPLE
integracion de la e
proposicion...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Documento T14.-
Tarjetas de basicos. CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-

CUMPLE
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Documento T16.-

Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Relacion de bancos de

: CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T18.-
Escrito en el que haga

CUMPLE
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las

estimaciones de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

—
Ne )
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Zi V% 25.- Aguas yj
DOCUMENTOS 21.- José Luis 42 Astaltos 23.- Urbamental, afaVio, Caminos de

4 Guadalajara Ingenieria, :
Frausto Miranda S.AP. de CV. S.A. de C.V. SA decCV. Jalisco,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
| bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida

por el Servicio de
Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

-—/J'"—V 'A-— A
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023 J Ausco

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. $10,662,029.60

2 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $11,166,606.12

| 73 Tecnologia y Calida;ireniAsfaltos, S.A.de C.V. $11,116,145.47

4 | Grupo Constructor Flota, SA de C.V. $11,181,856.24

5 | Flota Constructora, S.A. dc; C.V. 511,522,015.80

6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $11,600,006.86

7 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $11,962,406.69

8 | Urbpav, S.A. de C.V. $11,998,187.69
79 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $12,065,048.81
10 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $12,064,750.64
11 | Sergio Cabrera 512,140,862,62‘
12 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $12,184,620.11

13 | Armaqop, S.A. de C.V. $12,245,477.92

14 | Maq Asfaltos, S.A. dé C.V. $12,357,264.227 =

75 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $12,418,522.60

16 ConsTruaﬁnda, S.A.de C.V. $12,456,310.85 |
17 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $12,504,607.07
18 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $12,673,228.497
19 [Constructora Autlense, S.A. de C.V. $12,849,207.20
20 '(.Suishi Construcciones, S.A. de C.V. $13,004,116;28
21 José Luis Frausto Miranda S13,011,79>2.76
22 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V.W $13,038,384.78 |
23 [ Urbamental, S.A. de C.V. $13,093,796.86
24 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $13,104,458.81 |
25 | Aguas y Caminos de Ja-IAisco, S.A.de C.V. $13,426,195.3ﬂ3—
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IJBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluaciéon por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[l Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestas por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total seiialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacian;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

; . ’
/ B
e ¢
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023

Techo Financiero

Conservaci6n Periddica del camino cédigo 150, tramo Santa Marfa Tequepexpan - San Sebastian el
Grande, en los municipios de San Pedro Tlaguepaque y Tlajomulco de Zafiga, Jalisco. Frente 2. $13,500,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,191,404.83
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $11,574,306.32
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,556,209.70
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $12,139,641.16
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $8,972,778.25
POR D POR » ADO D
y U o
1|Constructoray Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. $9,191,404.83 $10,662,029.60 SE ACEPTA
de C.V.
2|Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $9,574,660.45 $11,106,606.12 SE ACEPTA
3|Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $9,582,884.03 $11,116,145.47 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $9,639,531.24 $11,181,856.24 SE ACEPTA
5|Flota Constructora, S.A. de C.V. $9,932,772.24 $11,522,015.80 SE ACEPTA
6|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,000,005.91 $11,600,006.86 SE ACEPTA
7|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $10,312,419.56 $11,962,406.69 SE ACEPTA
8|Urbpav, S.A. de C.V. $10,343,265.25 $11,998,187.69 SE ACEPTA
9|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $10,349,180.01 $12,005,048.81 SE ACEPTA
10|Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $10,400,647.10 $12,064,750.64 SE ACEPTA
11{Sergio Cabrera $10,466,260.88 $12,140,862.62 SE ACEPTA
12|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $10,503,982.85 $12,184,620.11 SE ACEPTA
13(Armaqop, S.A. de C.V. $10,556,446.48 $12,245,477.92 SE ACEPTA
14{Maq Asfaltos, S.A. de C.V. $10,652,813.98 $12,357,264.22 SE ACEPTA
15| Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $10,705,622.93 $12,418,522.60 SE ACEPTA
16| Construarenda, S.A. de C.V. $10,738,199.01 $12,456,310.85 SE ACEPTA
17|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $10,779,833.68 $12,504,607.07 SE ACEPTA
18|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,925,196.97 $12,673,228.49 SE ACEPTA
19|Constructora Autlense, S.A. de C.V. $11,076,902.76 $12,849,207.20 SE ACEPTA
20|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $11,210,445.07 $13,004,116.28 SE ACEPTA
21{José Luis Frausto Miranda $11,217,062.72 $13,011,792.76 SE ACEPTA
22 (Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. $11,239,986.88 $13,038,384.78 SE ACEPTA
23|Urbamental, S.A. de C.V. $11,287,755.91 $13,093,796.86 SE ACEPTA
24|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $11,296,947.25 $13,104,458.81 SE ACEPTA
25| Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $11,574,306.32 $13,426,195.33 SE ACEPTA
2

<
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

OSTO D
RUBRO DR AYOR
ADO
PROP 0 FROP O
10. MATERIALES 54,260,621.21] $7,677,250.86|  $6,431 966.62
11. MANO DE OBRA $66,387.24 $786,627 39 $270,995.63
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $552,335 86| 54.628,764.20) $2,031,007.81
13. COSTOS INDIRECTOS 5493,548.69] 51,034,398.52 $715,156.70
14, FINANCIAMIENTO Sb.280.2% 5104,130.29 $25,875.08

Tecnologlay Calidad en  Grupo Constructor Flota, Flota Constructora, SA. de
Barbay Asodados, SA. de C.V: Asfaltos, §.A. de CV. S.A.de CV,

1 IMPORTE POR MATERIALES 82.3023%| $6,304,073.40 823023%] S6,404,073.40 69.9055%| $5,/34.407.47 $6,621,127.10 15.3925%| 4b6,138,03549
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 34178% $261,791.00 3.4178% $261,791.00 2.8258% 5231,806.24 5.8125% $459,733.47 3.4212% $278,535.44

Constructora y Desaryolladora

RUBROS Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

3. IMPCGRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPG 14.2800%| 51,093,795.99 14.2800%| $1,093,795.99|  27.26B7%| 52,236,870.25| 104757%| 582856580 21.1863%| 51,724,871.88
4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTD 100.0000%| 57,659,660 39 100.0000%| $7,659,660.39 | 100.0000%| $8,203,083.91 | 100,0000%| $7,909,426.37 | 58,141,442 B1

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.44348%( 549354869 9.87863%| 5756,669.51 7.16416%| $587,682.06| 10,00000%| 5790,942.64 §732,729.85
6. IMPORTE POR FINANQAMIENTO 0.15376% §12,536.37 0.15376% $12,94095|  0,42980% §37,782.71|  0.21713% $18,891.11 $13,311.26
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%% $979,889.45 13,01931%| 51,09743290| 8.00000% $706,283.89]  10.00000% 5871,926.01 $995,398 20
8, IMPORTE POR CARGOS ADIGONALES 0.60000% $45,769.92 0.62500% 547,996 70]  0.58409% $48.051.45)  0.60936% $48.345.11 549,840.12
9. PRESUPUESTO TOTAL £9,191,404.83 £9,574,660.45 $9,582,884.03 $9,639,531.24 $9,932,772.24

L ___,,,j
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Grupo Constructor Strade, ' Grupo Mur-Go Constructora, Pixlde Constructora, S.A. de ' Urbanismo de Calidad, 5.A. de

BLpRGS SA. de CV. [ SdeRL.deCV. Urbpay, $A: a8 C.Vs V. oV

1. IMI'ORTE POR MATERIALES B3.6693%| $57.061,229.18 83.4863%| S/,11854a.85 77.7398% 5b,829,296.94 63.6432%| 55,399,219 70| 63.849272%| 55,413,338

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4,7199% $398,330.48 1.6097% $137,251.74 3.4294% $301,269.08 2.6175% $222,060.53 2.7659% $235,823.22

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPG 11.6108% $979,887 79 14,9040%| 51,270,800.84 18.8307% 51,654,244 59 33.7393%| 52.862,297.55 33.7418%| 52,876,823 49

4, IMFORTE POR COSTO DIRECTO 1D0,0000%| $8,439,447.45 100,0000%| $8,576,597.43 100.0000%| $8, 78481061 100.0000%| 58,483,577.78 100.00005] 58,525,984 93

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.,65051% $730,055,25 7.99605%]  S0BL,790.99 6.06907% $533,156.31 B.27469% $701,989.76| 7.78844% $664,041.22

6. IMFORTE POR FINARCIAMIENTO 0.24218% $22,206.70 0.33717% $35,652.12 0.40950% $38,157.07 0.07822% $7,184.95 0.07796% $7,164.54

7. IMFORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.24800% S758,132.19 11.00000%] 51,016,844.46 10.00000% $935,612.40 12.020009) 51,104,968.85 12.52000%| S1.151488.28

E. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59245% $50,164.33 0.60472% $51,534.56 0.58871% $51,528.86 0.60997% 551,458 67 0.60994% $51.968.13 4
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,000,005.91 $10,312,419.56 $10,343,265 .25 $10,349,180.01 $10,400,647.10

Vialitak Grupo Construstor,

Sergio Cabrera SA.de V. Armagop, 5A. de CV. Maq Asfaltos, S.A.de CV.  Tripoli Emulsiongs, $ A, da C.V.
1, IMFORTE POR MATERIALES 85.1494%| $7.677,250.86 63.1953%]  55.441,620.495 63.0487% | 55455, 773./0 B8.4198%| $7,661,037.36) 78.2827%|  S6,7%,933,80)
2. IMFORTE POR MANO DF OBRA 8.7285% S786,622.34 3.0571% $263,238.50 3.2011% §277,001.19 4.4467% $385,278.76 3.8888% 5335,656.03
3. IMPFORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6,1260% $552,335.86 33.7476%|  52,90%,940.27 33.7502%| $2,920,500.30 7.1336% $618,079.75 17.8286%| $1,538,867.45
4. IMFORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 59,016,204.06 10000065 | 58 610,799.22 100.0000%| S8 653,275.25 100.0000%| 58,664,395 87 100.0000%| $8,631,457.28
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9,300007% 838,507 44 8.17236% $703,705.51 8,70276% $753,073.78 7.54000% $653,295.45| 10.00000% $863,145.73
6. IM'ORTE POR FINANCIAMIENTO 0.64118% 563,186 47 0.07747% $7,215.95 0.07720% §7,261.70 1.11756% $104,130.79] 0.17014% $16,154.12
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000% 5495,895.15 12.12000%| $1,129,79255 11.58000% |  $1,080,096,12 12,50000%| 51,177,727.76) 12.00000%| 51,141,290 46
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58041% $52.462.76) 0.60993% 552.469.63 0.60997% §52.739.63 0.61475% 55326411 0.62015% 3,574 95
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,166,260.88 $10,503,982.85 $10,556,446.48 510,652,813.98 $10,705,622.93

Construcciones Covimex, S.A,  Constructora Campujal, S.A. dg Constructora Autlense, 5.A. de ' Guishi Constructiones, S.A. de

RUBROS Construarenda, S.A. de C.V.
i 2 de CA. cV. CV. cV.
1 IMIPORTE POR MATERIALES 66.5199%| 56,049,397.84 7A7111%|  $6,440,086.00) 69.7300%|  S645862/.13 668,2212%|  56,350,162.11 70.1471%|  Sb,694,747.32
2. IMPCRTE POR MANO DE OBRA 5.0470% S458,982 66 4.4964% $387,593.08 1.1681% $108,194.97 3.0596% $284,797.19 0.8588% $81,475.57
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 28.4331%| $2,585,737 49 20.7925%( $1,792,30853 29.1020%| $2,695,60U7.49) 28.7192%| $2.673,240.11 289940%|  52,750,616.70
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9.094,117.99 100.0000%| SB,619,987.67 100.0000%)] $9,262,629.59 100,0000%| $9,308. 199 41 100.0000% | 49,480,839.59
5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 852368% $775,15152 12.00000%| $1,034,39852 7.00000% S6AB 383.07 7,00000% 5651,573.95 5.80000%: 36.70
6. IMPORTE PCR FINANCIAMIENTO 0.236975%| §23,387.21 1.00000%| 596,543 80 0.16779% $16,629.69 0.18640% $18,5065.02 0.12000% 512,044.49
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $791,412.70 10.00000% §975,093.01 9.50000% $943,126.12 10.45333%|  51,043,068.64 11.00000%|  S1,105,403.29

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59037% 554,127.59 0.62529% $53810.62 0.58976% $54.427 50, 0.59500% 55549571 0,59085% $55,921.01
9, PRESUPUESTO TOTAL $10,738,199.01 $10,779,833.68 $10,925,196.97 $11,076,902.76 $11,210445.07

Asfaltos Guadalajara §
CV.

Aguas y Caminos de Jalisco,
SA.de CV,

L IMPORTE POR MATERIALES 73.8326%| 56,8U6,116.80 47.5740%]  $4,260.621.21 77.2415%] 57,349,184, 7048975  506,/21,009.50 69.0024%| 56,826,629.23
2. IMFORTE POR MANO DE OBRA 1.0156% $93,621.92 0.7413% $66,387.24 2.9667% $283,802,97 0.8672% 582,705.49 4.06507% 5402,158.95
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPD 25.1518% $2,318,676.93 S1.68475%| 94.628,764.20 19.7918%] 51,893,355.54 28.6631%| $2,733.755.04 26.9327%| $2,664,539.87

José Luis Frausto Miranda Urbamental, $.A. de C.V. V.5.Ingenieria, S.A. de C.V.

4. IMFORTE POR COSTO DIRECTO $9,218,715.71 100.0000%| 58,995,772.65 100.0000%| 59,506,343.27 100,0000%] $9,537.530.43 1G0,00003% | 59,893 328 05

5. IMFORTE POR COSTOS IRDIRECTOS 5819,684.01 11.40133%| S$1.021,077 19| 7.00000% $669,644.03 7,00000% S667,6272.13 6.51386% $644,437.54
5. IMFORTE POR FINANCIAMIENTO 56,280 24 0,08215% $8,195.98 0.14000% 514,330.38 0.13000% $13,266.70 0.87796% $92,517.37
7. IMPORTE OR UTILIDAD PROPUESTA $1,106,014.84 12,00000%| 51,198,205 50, 9.57000% $980,955 40, 10.00000%] 5102184243 8,33333%| SHES 856 56
8. IMPORTE FOR CARGOS ADICIONALES .| $56,367.51 0.62750% $56,735.55 0.58997% $56.482.83 0.59223% $56,660.56 0.58494% S58,166.81

9. PRESUPUESTO TOTAL $11,217,062.72 $11,239,986 88 $11,287,755.91 $11,296,947.25 $11,574,306.32 I

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un namero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativ
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se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Constructoray Desarrolladora

Tecnologfay Calidaden ~ Grupo Constructor Fiota, Flota Constructora, 5.A. de

Malng Axtaltas, §.8 de £V oo s A da o SA, de CV: cV.

Barbay Asodados, S.A. de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $127,693.22 $127,893.22 964/,554.20 $0.00 $293,931.13
MATERIALES

16, INSUFIQENCA PARCIAL DE MANO 59,204 63 59,204 63 $34,189 .39 $0.00 S0.00]
DE OURA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $937,211.82 §937,211.82 50.00 $1,202,442.01 $306,135.93
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $221,608.01 $0.00 $127,474.64 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $13,338.70 $12,934.13 S0.00 56,983.96 512,563 .82
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL; $1,309,256 .38 $1,087,243.80 $864,223.23 51,209,425 97 S612,630 88
15+16+17+18+19

21, SOLVENCGIA DE LAS PROPOSICIONES: $324,366 93 510,189.10 §157,939.39 $337,499 .96 $382,767.32
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE IMSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFIC SOLVENTE

Gripo Constructor Strade,  Grupo Mur-Go Constructora, Pixide Constructora, S.A. de -Urbanismo de Calidad, 5.A. de

RUAROS SA.da CV. 5. do RL. te G trbaay, 4. de LV cv. v
15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00; S0.00 SUUo S1,042,7460.92 51,018,628.40
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00] $133,743.89) $0.00 548,935.10 $35,172.41
DE OERA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,051,120.02 S760,206.97 §376,763.22 S0.00 S0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCGIAL DE COSTOS S0.00, $33,365.70 S182,000 34, $13,166.94 651,115.48
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  BE $3,668.37 $0.00 S0.0U] $18,690.12 $18,710.53
FINANCAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 51,054,788.39 $927,316.56 £558,763 61 $1,113,539.08 $1,123,626.82
15416417:18419
21, SOLVENGA DE LAS PROPOSIQIONES: -$296,656.20 $89,527.90| $376,848.79 $8.,570.23 $27,861.46
UTILEDAD - | NSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Vialitek Grupo Constructor,

RUBROS Sergio Cabrera Armagop, S.A. de CV. Magq Asfaltos, §A.de CV.  Tripoli Emulsionas, S.A. de C.V.

SA.de CV.

15, INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE S0.00 $990,346.17 5976, 192,86 S0.00] S0.00
MATERIALES

16. INSUFIGENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $7,757.13 S0.00] 50.00] 50,00/
DE OHRA

17.  INSUFIGENCIA ~ PARGAL  DE $1,478,671.95 $0.00 S0.00 $1,412,928.06 $492,140.36
MAGQUINARIA Y EQUITPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS So.e0 $11,451.19 $0.00 561,861.25 50.00
IRDIRECTOS

19. INSUFIQENCIA PARCIAL DE 50.00 518.659.13 S18,613.37 suoo $9,720.96
FINANCIAMIENTO

20, INSUFIGENCIA TOTAL: $1,478,671.95 51,028.213.62 5994, 806, 26, 51,474,789.31 $501,861.32]
15+16:17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROFPOSICIONES: $982,776.80 §101578.93 595, 289,89/ $297,061.55 $639,429.54
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

s W
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RUBROS

‘ { C L S.A. . d
Canstrusrenda, A, de CV. | Cans:ruodo::z vcwimen S Conuructon:‘avmpu]al,s.l e Construmrn::tlanu.s.k de i Guishi Constr:sjones, SA.de

15 INSUFICIENCIA PARCAL DE $382 568,78 S0.00] SBLEVAS] 50.00]
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S0.00 $0.00 $162,800.6¢ S0.00 S189,520.06
DF OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $0.00 $238,699.28 $0.00 £0.00 4000
MAQUINARIA ¥ ECLUIPO

18 INSUFICIENGIA PARCIAL DE COSTOS $0.00] S0.00 $66,772.63 $63,582.74 $164,920.00
INDIHECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL 13 $2,487 86 50,00 59,245.39 $7.310.06 $13,830,58
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $385.056.64 S$236,699,28 $238,818.67, 5152,697.31 5368, 270.64
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5406,356.05 $736,393.72 $704,307.45 $890,371.33 $737,132.64
UTILIDAD - INSUFICIENCI A TOTAL ;

22. CALIFICAQION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de Aguas y Caminos de Jalisco,

losé Luis Frausto Miranda CV. Urbamental, .A. de CV: V.S Ingenleria, S.A. de CV. SA dBCV.
15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE S0.0U] $2,171,345.41 S0.00] S1.00) S0.00]
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAKRQ $177,373.71 $204,608.39 S0.00) $188,290.14 $0.00
DE OBHRA
17 INSUFICIENCIA PARCIAL RE S0.00 S0.00 5137,652.27| SO.00 S0.00
MAQUINARIA Y EQUIPC
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) S0.00 S0.00 54551267 $47,529.57 $70,719.16
IMDIRECTOS
19, INSUFICIENCGIA  PARCIAL ~ DE 512,594 83 $17,679.09 $11,544.69) $12,608 37 S0.00
FINANCIAMIENTO
20. fMSUFICIENCIA TOTAL S19b,968.54 $2,393,632.89 519470963 $248,428.08 570,719,16)
15+16+17+18+19
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $909,046.31 -51,195,427 39 $786,245.77 5773,414.35 5815,137.40
UTILIDAD - HISUFICIENCIA TOTAL ¢
22, CALIFICACON SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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IMPORTEDELA | IMPORTE DE LA RESE:IJ:{AU?\?Z ‘gi‘u RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA BINARIA TASACION ARITMETICA

1|Constructoray Desarrolladora Barba y $9,191,404.83 $10,662,029.60! CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2|Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $9,574,660.45 $11,106,606.12 CUMPLE SOLVENTE

3|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de §9,582,884.03 $11,116,145.47 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

CV.

4|Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $9,639,531.24 $11,181,856.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

5|Flota Constructora, S.A. de C.V. $9,932,772.24 $11,522,015.80 CUMPLE SOLVENTE

6|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,000,005.91 $11,600,006.86 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

7|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de $10,312,419.56 $11,962,406.69 CUMPLE SOLVENTE

C.V.

8|Urbpav, S.A.de C.V, $10,243,265.25 $11,998,187.69 CUMPLE SOLVENTE

9|Pixide Constructora, S.A.de C.V. $10,349,180.01 $12,005,048.81 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $10,400,647.10 $12,064,750.64 CUMPLE SOLVENTE
111Sergio Cabrera $10,466,260.88 $12,140,862.62 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $10,503,982.85 $12,184,620.11 CUMPLE SOLVENTE
13|Armagop, S.A. de C.V. $10,556,446.48 $12,245,477.92 CUMPLE SOLVENTE
14|Maq Asfaltos, S.A. de C.V. $10,652,813.98 $12,357,264.22 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
15{Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $10,705,622.93 $12,418,522.60 CUMPLE SOLVENTE
16|Construarenda, S.A. de C.V. $10,738,199.01 $12,456,310.85 CUMPLE SOLVENTE
17|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. 510,779,833.68 $12,504,607.07 CUMPLE SOLVENTE
18[Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,925,196.97 $12,673,228.49 CUMPLE SOLVENTE
19|Constructora Autlense, S.A. de C.V. $11,076,902.76 $12,849,207.20 CUMPLE SOLVENTE
20[{Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $11,210,445.07 $13,004,116.28 CUMPLE SOLVENTE
21{José Luis Frausto Miranda $11,217,062.72 $13,011,792.76 CUMPLE SOLVENTE
22| asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. $11,239,986.88 $13,038,384.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
23|Urbamental, S.A. de C.V. $11,287,755.91 $13,093,796.86 CUMPLE SOLVENTE
24|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $11,296,947.25 $13,104,458.81 CUMPLE SOLVENTE
25| Aguas y Caminos de Jalisco, S5.A. de C.V. $11,574,306.32 $13,426,195.33 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y DictAmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica dentro
de la quincuagésima cuarta sesion extraordinaria del dia 23 de mayo de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Metro Asfaltos, S.A. de C.V.,’para ejecutar los trabajos consistentes

- \ S

Pagina 37 de 41 =




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2}\;
ASINR/Z=
;‘\5\ [— (;;,' ]E {'/)
-C Infraestructura ) 51‘}5” Zj
O] vy obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023 J ClllSCO

GOBIERNO DELE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Conservacion Periédica del camino cédigo 150, tramo Santa Maria Tequepexpan - San Sebastian el Grande,
en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. Frente 2.,/por un monto de
$11,106,606.12 (once millones ciento seis mil seiscientos seis pesos 12/100 M.Nf)’, I.V.A.incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,331,981.84 (tres millones
trescientos treinta y un mil novecientos ochenta Y un pesos 84/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023, al “adjudicatario” quien presentar la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de mayo de 2023 a las 14:40
horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacidn y Contrataciéon de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias/ﬁaturales, tomando como fecha de inicio el dia
25 de mayo de 2023’y de terminacion el dia 22 de agosto de 2023. v

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43
horas del dia 23 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demaés relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

N ™
'/\/ (\_,’u" /‘\// \,’ /\_’/\ /

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) |

REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A.
de C.V.

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

Flota Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Sergio Cabrera
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RAZON SOCIAL B REPRESENTANTES (FIRMA)

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Maq Asfaltos, S.A. de C.V.

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

Construarenda, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V.
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= RAZON SOCIAL i 5 __ REPRESENTANTES (FIRMA)
//
V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. d
Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. /
| REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
Lt : DE CONTROL
.
| | 5§
Vo rHE N M52 A |77 A AX v )

 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
: ESTADO DE JALISCO Fr

Arg. Moisés Manriquez Ortega

. TESTIGOSOCIAL "~ T
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