GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

M Infraestructura

191 yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL - PY
alsco

SIOP-E-PAV-OB-LP-442-2023 - WVALLOU

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Puablica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-442-2023, para la *
contratacion de obra publica: Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Rio Nilo, municipio de Tonal3,
Jalisco. Segunda etapa. Frente 4

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 31 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndimero
1351, Edificio “B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIDP—E-PAV-OB—LP—442-2023,¢Se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. '

3 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.*

4 JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. °

5 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. -

6 Mive Construcciones, S.A. de C.V.”

7 Nebhai Construcciones, S.A. de C.V. ¢

8 Neoingenieria, S.A.de C.V. ~

9 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

10 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 5.A. de C.V. ~
11 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. -
12 KMS Construcciones, S.A. de C.V. ’

13 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

14 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. °

15 Disenos y Construcciones Lota, S.A.de C.V. ’

16 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. °
17 Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

18 Ciarco Constructora, S.A. de C.V. -

19 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. -
20 Inpavi, S.A. de C.V. -

21 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

22 Constructora Autlense, S.A. de C.V. -
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23 Codecam Construccionies, S.A. de C.V. °
24 Construarba, S.A. de C.V.
25 Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. ¢

26 Construmag, S.A. de C.V.

27 Celio & Co., S.A. de C.V.

28 Femarco, S.A. de C.V. °

29 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. *

30 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. ~

31 Ceiese Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. ~

32 Construmaq, S.A. de C.V. -

33 Icasa Construcciones, S.A. de C.V. °

34 Construcciones y Pavimentos las Caiadas, S.A. de C.V. '
35 Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. °

36 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. :
Con fecha del dia 22 de mayo de 2023, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde namero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 21 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 510&3,985.26 .
3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presenté / $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
4 | IM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. Se acepta $10,292,085.64
5 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $9,270,139.36
6 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,587,972.83
7 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,606,478.62
& | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,281,157.62
Disefio e | ieria de Pavi tos DIP, S.A. d
16 ngenieria de Pavimentos DIP, e N5 SE RS 50.00
C.V.
Estudios, Proyectos y Construcciones de $0.00
i i )
Occidente EPIC, S.A. de C.V. No seipresenia
12 | KMS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 |Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. Se acepta $9,400,433.94
14 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. Se acepta $9,959,935.90
: ieria y Repr taci A,
16 léo\;th s Ingenieria y Representaciones, S.A. de No se presento $0.00
17 |RUstico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $9,855,758.18
18 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,596,485.75
Tecno Arrendamientas y Construcci ,S.Ad
19 | y HERREES g Se acepta $8,940,519.60
20 |Inpavi, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
21 |Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $9,024,964.92
22 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. Se acepta $9,507,445.64
23 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,349,413.47
24 | Construarba, S.A. de C.V. Se acepta $9,474,988.61
Edificaciones Orozco, S.A. d
25 ":”fj',’aeswcmray g : 2 Se acepta $9,490,077.60
26 |Construmag, S.A. de C.V. Se acepta $8,749,156.36
27 |Celio & Co., S.A. de C.V. Se acepta $8,624,932.08
28 | Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $9,587,409.28
i A itect S.A.d
59 Mancor Corporativo de Arquitectura, e Noise pessentd $0.00
C.v. _
30 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta SB,WZJS
31 |Ceiese Construccién y Edificacion, S.A. de C.V. No se presentd a / $0.00

|
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

32 |Construmag, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

33 |lcasa Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 50.00
Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S.A.

34 ¥ Se desecha $0.00
de C.V.

35 | Constructora Ral de Qccidente, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

36 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y No se bresenté $0.00
Construcciones, S.A. de C.V. P ’

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

a

1.- Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T6 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y V.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $8,587,972.83
2 |Celio & Co., S.A. de C.V. $8,624,932.08
3 | Construmaq, S.A. de C.V. $8,749,156.36
4 | Mayar Corporativo_de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,855,442.18
5 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,940,519.60
6 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $9,024,964.92
7 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $9,270,139.36
8 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. S9,281/,15?.62
9 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. ,349,413.47
10 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $9,400,433.94
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No. Licitante Importe con IVA

11 | Construarba, S.A. de C.V. $9,474,988.61 .
12 |Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $9,490,077.60 |-
13 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. $9,507,445.64 |
14 | Femarco, S.A. de C.V. $9,587,409.28

15 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $9,596,485.75 | «
16 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $9,606,478.62 | °
17 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $9,855,758.18 | *
18 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $9,959,935.90 |*
19 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $10,168,985.26 | *
20 |JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. $10,292,085.64

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la [V.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimienta.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obhra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Pagina 5 de 37




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

blica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-442-2023

y Obra P

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO  _

15 Mive 4.- Mayar 5.- Tecno

Construcciones 4 Lelio & Co,y 3.- Construmagq, Corporativode | Arrendamientos y

S.A. de C.V. : S.A.de C.v. S.A.deC.V. Ingenierias, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
~ documentos de la
propaosicion técnica
econamica es autégravfa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos

lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataria y bases
de licitacian, anexos
técnicos — economicos,
madelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o generales

T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi coma
estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las
particularidades del

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
i obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Mive

Construcciones,

S.A. de C.V.

2.- Celio & Co.,
S.A.de C.V.

3.- Construmag,

S.A.de C.V.

4.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V,

5.-Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
canducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/‘.
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DOCUMENTOS

1.- Mive

Construcciones,

S.A. de C.V.

2.- Celio & Co.,
S.A.de C.V.

3.- Construmag,

S.A.de C.V.

4.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V.

5.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, confarme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipa
de construccicn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
par el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidén a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
Bl
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1.- Mive 4.- Mayar 5.- Tecno
DOCUMENTOS : B 2.- Celio & Co., 3.- Construmag, Corporativo de Arrendamientos y
Construcciones, e 5
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Ingenierias, Construcciones
S.A.de C.V. .
S.A. de C.V, S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Daocumento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Buia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar madificaciones
al contrato por este

motiva.
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1S 4.- Mayar 5.- Tecno
DOCUMENTOS x 2.- Celio & Co., 3.- Construmagq, Corporativo de Arrendamientos y
Construcciones, i :
S.A. de C.V. S.A.de C.V. Ingenierias, Construcciones,
S.A. de C.V.
S.A. de C.V. S.A, de C.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
a § * * ~
6.- Grupo R 8.- Grupo Chie
DOCUMENTOS Constructor Laikdificacionas Constructor 2:xCodecam 10. Tpoll
Tidcs Rodca, i Construcciones, Emulsiones,
4 WA V. ! WA, V. A, V.
S.A. de C.V. S.A.deCV SAdacy S.A.de CV S.A. de C.V

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por amhos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
| parasu cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato... (__
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6.- Grupo S 8.- Grupo
7.-E - - Tripoli
DOCUMENTOS Constructor dificacienes Constructor 2 Cor}e'cam 19, T_npo"
NG Rodca, Strida Construcciones, Emulsiones,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. Catgsey S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
L s iciciins e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccidn
aplicables, asi como
estar conferme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nambre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

structura
tica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-442-2023 )

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo 8.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor {gikdificdciones Constructor 9 Code_cam 10.- Tripoli
Rodca, Construcciones, Emulsiones,

Mot S.A. deC.V PHade S.A. de C.V d
S.A. deC.V. hiale e S.A.de C.V. A0 LV S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
& conducto no participan
persanas inhabhilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estada
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Dacumento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,

la cual deberd ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su prapuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
» | el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f- IR Infic estructura .
=_U? y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-442-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo e 8.- Grupo T

DOCUMENTOS Constructor 7 Eifleaciones Constructor o CodeFam 40 T.rlpoh
Maca Rodca, Stradi Construcciones, Emulsiones,

5.A. de C.V. S.A.de C.V. Sl S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, canforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

Daocumento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificada del
suministro de los

materiales y equipo de
instalacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesta
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5
SIOP-E-PAV-OB-LP-442-2023 U

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo T 8.- Grupo
7.- Edificaciones 9.-C .- Tripoli
DOCUMENTOS Constructor ol Constructor Seccam 10t ol
s Rodca, Sinds Construcciones, Emulsiones,
’ ’ -
S.A.de C.V. .A. de C.V, S.A. W
5.A. de C.V. S.A. de C.V. Sua b roscy
Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
caenstruccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usas actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

- . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-PAV-OB-LP-442-2023 J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo SFe 8.- Grupo S
DOCUMENTOS Constructor {otdiicitiones Constructor @ Code.cam 30, T_r'p°"
Maca Rodca, S Construcciones, Emulsiones,
r ’
S.A deC.V. S.A.de C.V. S.A. da C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo,

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma na ha

sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pudblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-442-2023

.ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMﬁIENTO DE FALLO

12.-
Infraestructuray | 13.- Constructora
Edificaciones Autlense,
Orozco, S.A.deC.V.
S.A.de C.V.

14.- Femarco,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 11.- Construarha,
S.A.de C.V.

15.- Ciarco
Constructora,
S.A.de C.V.

Daocumento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

roposicion técnica
i s Codat il 8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o generales
dE CoTEtiLEEIBH CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4,-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Pl
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-442-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
DOCUMENTOS | 11.- Construarba, | 'fraestructuray | 13.- Constructora | - o 15.- Ciarco
S.A. de C.V Edificaciones Autlense, ey z Constructora,
o P Orozco, S.A.de C.V. Wy e S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de propasicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
" este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Puhlica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
L organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente can el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
« | ellicitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,

calendarizado, en /

periodos no mayor a un
mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-442-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Construarba,
S.A.de C.V.

12.-
Infraestructura y
Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

13.- Constructora
Autlense,
S.A. de C.V.

14.- Femarco,
S.A.de C.V,

15.- Ciarco
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puklica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo

y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-442-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Construarba,
S.A. de C.V.

12.-
Infraestructuray
Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

13.- Constructora
Autlense,
S.A. de C.V.

14.- Femarco,
S.A. de C.V.

15.- Ciarco
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrite en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

salicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

tura

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-442-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Construarba,
S.A. de C.V.

12.-
infraestructura y
Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

13.- Constructora
Autlense,
S.A. de C.V,

14.- Femarco,
S.A. de C.V.

15.- Ciarco
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

&

a

-

<

DOCUMENTOS

16.- Nebai
Construcciones,
S.A. de C.V.

17.- Ristico
Mexicano,
S.A. de C.V.

18.- Disefios y
Construcciones
Lota,
S.A.de C.V.

19.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V,

20.- IM
Constructoray
Supervisidn,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es
autdgrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambas
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-442-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: ik 18.- Dised i
DOCUMENTOS 16.- Nebai 17.- Rustico Constr:fc?z; ¥ 19.- Impulsare C 2:) M
Construcciones, Mexicano, ista S Construcciones, :ns ruc_tf)'ra y
S.A. de C.V. S.A. de C.V. ’ A.de C.V. e
S.A. de C.V. AEeEY S.A. de C.V.
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
Bnallzaran yirevissran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

® la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos —

economicos, modelo

de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o
¢ generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
canstruccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
“| referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
¢ | eneste documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dehera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
respansable de la obra
con el propdsito de

| poder evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

tructura

ublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-442-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Nebai
Construcciones,
S.A. de C.V.

17.- Rustico
Mexicano,
S.A. de C.V.

18.- Disefios y
Construcciones
Lota,
S.A.de C.V.

19.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.- JM
Constructora y
Supervision,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismas, esta
descripcién debera ser

congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraest Tuc tura
iblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-442-2023 *

y Obra |

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Nebai 17.- Rastico 18 Disenba y 205N

19.- Impulsare
DOCUMENTOS - 2 Construccione
Construcciones, Mexicano, 3 Construcciones, Construo.t.t‘o’r nY
Supervisidn,

Lota
S.A. de C.V. 5.A. de C.V. v A. de C.V.
< i S.A. de C.V. S catly S.A. de C.V.

los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
canforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de
magquinaria y equipo
de construccion,
infiEsfac sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-442-2023

A
P

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 29 el

17.- Ristico 18 Disefosy
Construcciones,

: Construcciones
Mexicano,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

20.- IM
19.- Impulsare
B Constructoray
Construcciones, i
Lota, S.A. de C.V Supervision,
S.A.de C.V. o rk S.A.de C.V,
Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

N Dacumento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMRLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Documento T16.-

Integracion del
catalogo de conceptos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Relacién de bancos de

CUMPLE
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién
o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
™ trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

Euia estimaciones
SECIP con la
% metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

CUMPLE

L

_
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18.- Disefios y
Construcciones
Lota,
S.A.de C.V.

16.- Nebai 17.- Rustico
Construcciones, Mexicano,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

19.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.- Im
Constructoray
Supervision,
S.A.de C.V,

Documenta T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién
Tributaria {SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion hajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enellasereflejayla
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Pablica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacién Plblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $8,587,972.83
2 |Celio & Co., S.A.de C.V. $8,624,932.08
3 | Construmag, S.A. de C.V. /$/2§;749,156.36
4 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. <‘/ $8,855,442.18

k
I
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No. Licitante Importe con IVA

5 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,940,519.60

6 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $9,024,964.92

7 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $9,270,139.36

8 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,281,157.62

9 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $9,349,413.47 |
10 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $9,400,433.94 |’
11 | Construarba, S.A. de C.V. $9,474,988.61 |-
12 |Infraestructura y Edificaciones QOrozco, S.A. de C.V. $9,490,077.60 | -
13 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. $9,507,445.64 | °
14 | Femarco, S.A. de C.V. $9,587,409.28 R
15 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $9,596,485.75

16 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $9,606,478.62

17 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $9,855,758.18

18 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $9,959,935.90

19 |Impulsare Construcciones, 5.A. de C.V. $10,168,985.26

20 |JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. $10,292,085.64 | °

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto

por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verifieado con

los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacigr aritmética).
-
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicién.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV, Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacidn de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Pagina 27 de 37




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

l Infraestructura
O y Obra Publica

z"*J

gkl’}y

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-442-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Pa\nmentacmn con concreto hldraullco de Av. RID Nllo, munICIplo de Tonala, Jalisco. Segunda
etapa. Frente 4.

Techo Financle

$10,360,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$7,403,424.85
$8,872,487.62
$8,081,595.99

$9,293,835.39
$6,869,356.60

RESULTADQ DE

EvALuAcuSN
1IMive Construcciones, S.A. de C.V. $7,403,424.85 $8,587,972.83 SE ACEPTA
2|Celio & Co., S.A. de C.V. $7,435,286.28 $8,624,932.08 SE ACEPTA
3|Construmaq, S.A. de C.V. $7,542,376.17 $8,749,156.36 SE ACEPTA
4|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,634,001.88 $8,855,442.18 SE ACEPTA
5[Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,707,344.48 $8,940,519.60 SE ACEPTA
6|Grupo Constructor Maca, 5.A. de C.V. $7,780,142.17 $9,024,964.92 SE ACEPTA
7 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $7,991,499.45 $9,270,139.36 SE ACEPTA
8|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,000,997.95 $9,281,157.62 SE ACEPTA
9|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $8,059,839.20 $9,349,413.47 SE ACEPTA

10|Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $8,103,822.36 $9,400,433.94 SE ACEPTA
11(Construarba, S.A. de C.V. $8,168,093.63 $9,474,988.61 SE ACEPTA
12|Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $8,181,101.38 $9,490,077.60 SE ACEPTA
13|Constructora Autlense, S.A. de C.V. $8,196,073.83 $9,507,445.64 SE ACEPTA
14(Femarco, S.A. de C.V. $8,265,008.00 $9,587,409.28 SE ACEPTA
15(Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $8,272,832.54 $9,596,485.75 SE ACEPTA
16|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $8,281,447.09 $9,606,478.62 SE ACEPTA
17 [Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $8,496,343.26 $9,855,758.18 SE TA
18|Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $8,586,151.64 5$9,959,935.90 ACEPTA
19 [Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $8,766,366.60 $10,168,985.26 SE ACEPTA
20{JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. $8,872,487.62 SE ACEPTA

|

$10,292,08
v
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2.2.- Etapa de Determinaciéon de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que hahiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

| Ruspes

10. MATERIALES 54,128,024.85| $5,543,663.78
|11. MANO DE OBRA 5797,961.10] 51441,435.12
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 5419.507.29] $1.428,694.27)
13. COSTOS INDIRECTOS 541372500 §725926.28 5573,@'
14. FINANCIAMIENTO S0.00]  589,604.35 $20,166.73

94,653,308.98)  70.13773%| $4,5873B165) 6£9.1409%

54,434,813.1%

1, IMPORTE POR MATERIALES 66.9105%| 54,128,024 85 76.1510%| 94,847,010.52]  74.5012% $4,512,939.22 66.1223%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.4241% 9828,192.83 17,2582%| 91,098,482.19]  16.2011%| $1,011,915.04 13.6285%| S878847.83)  16.0316%| $1,046,400.65 21.4915%| 51441,435.12
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.6654%| 51,213,251 2¢ 5419,507.29 9.2977%| $580,730.45| 15.2337%| 9982,362.16| 14.8276%| 5967,818.68 12,3862% $830,739.80

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9,50000%
G. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12000%

$6,169,468.96 100,0000%| $6,365,000.00
5586,009.55 £.50000%
$8,106.68 0.12650%

100.0000%| 56,245,951.47 |  100.0000%| $6,448,591.64 | 100.0000%
5413,72500|  7.98000%| $498427.17) B.00000%| S515887.33] 7.98503%

$8,575.09)  1.16000% 57823483 0.06250%, $4,352.80|  0.19241%
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.91040%| 560267051 9.00000%| 5610,857.01] 10.00000%| S682,261.65 9.00000%| S$627,194.86| 8.60000%| S607,325.32 7.75000% $556,800.74
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $37.079.15 0.58408% $37,129.18|  0.60380% 537,498.06|  0.59193% 53797525 0.59044%| 538,096.81 Ujﬂﬁal% 538,815.82
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,403,424.85 $7,435,286.28 $7,542,376.17 $7,634,001.88 i:.m?.m.ﬂ $7,780,142.17

\
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i " i-fuI jde‘:l" i
Codeqmtqnstrucdones,SA (f rpoﬂlﬂnulﬁuness Cnns!rua i A # o Ed!ﬁmdunewrm,s.q. de

1. MPORTE POR MATERIALES 69.0423%) SA6T6,11656]  66.7635%| $4.521,012.14 6?2235% S460355003) o1t $5,057,506.24 57.6955% 5466604829 T20309%|  $4,843,766.84
2. IMPORTE POR MANC DE GBRA 1691520 $1,045639.92)  141850%| 596061385  124153% O350 1304T%|  SBGT7E3A0l  LLSTAWR  SI9TS6LIO|  11gndgn| 7975331
3.IMPORTE POR MAQUINARIA YEQUIPO|  140425%| SOSLO7TS.38  190501%| S1L20000834  203612%|  S13%4.39381  1081Sw[ SI57555)  20776%| S142869427)  160726%| $1,080,66849

4.IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) S6,772,83086 | 100.0000%) S6,7TLA4Z3 | 1000000 $6,848,276.48 10000005 56,651,01519 | 10000005 $6,892,70366 | 1006000%) 56,723,688.64
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTCS T00000%  S7403823 T8I0 SA9318088|  8.00000% Sod7g5212|  1000000%| S60510152  7.3BI30H| SSOBTTLIA|  L0.0000%)  S672,368.86
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 022000  S1594325)  L23M0K|  SB360435|  0.20702% §1531149f  OA%29Me|  S411791)  O45884%|  $3306093|  O.06%0%  S461254

1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 948817%|  S6G3,L1377  BSOOOW| 60574043 .20000% S607,73891  10.00000%| S733023.46  9.30000%| 569149552  0.00000%| 674006800
£, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 059000%)  $3851230)  DSO0TSH[  S308805  0.58843% SA06S021)  OG0G2%|  S40SE428]  0.5920%|  S4L1GI3R[ 06084 S403BH

9, PRESUPUESTO TOTAL $7,991,493.45 $8,000997.55 $8059,439.20 $8.103823% | 4816808363 $6.81,10138
e e ohstrudora"Autlense'S.A by " Ciarco Construictora, SA. de | NehaiConstéuccmnes SA,

RUBROS ' 5% i Femarco, S.A. de GV, o ik - ’_ ‘

tpeed ‘ ¥ g | e i : ; deCU ot

1, IMPORTE POR MATERIALES T04320% §4.49196136]  76.4557%| 9522399829  744336%) 529858508  70.0947%| 5483754247
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.1614%| $1,122,511.03|  11.8978%| $812,04245]  13.2439%| 04277211  150783%| $1,040,621.59

3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.4066%|  $931,176.41 11.6465%|  $795,772.15 12.3225%|  $877,181.43 14.8270%| $1,023,276.73

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,945,648.80 100.0000%| 6,832,712.89 100.0000%| $7,118,538.62 100.0000% | $6,901,440.79
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%|  5486,195.42|  10.18300%|  $695,775.15 7.20777%|  $513,087.89 8.24000%|  5568,678.72
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.31000% $23,038.72 0.31154% $23,454.25 0.08389% $6,402.17 0.26400% $19,721.12

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.40000%|  $700,759.00 8.90000%|  $672,122.86 7.77000%|  $593,474.83|  10.02000%|  5750,482.03
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59005% $40,431.90 0.60484% $40,942.84 0.58108% $41,329.03 0.60000% $41,124.43

9. PRESUPUESTO TOTAL $8,196,073.83 $8,265,008.00 $8,272,832.54 $8,281,447.09
. : = ; ‘ R o ‘-1! SEE: : ‘ = T 3 5 .

b e Rustico Mexicano, S.A.de ' Disefiosy Construcciones: Impulsaré Construwones JMCnnstmctnray <]

el | s e Luta,s.A.deCV. : SJ\.de vt Superwslon.S.A.de C.V. ;

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.7885% $4,889,771.61 67.6003%| 54,718, 905 16 75. 2767% $5 40742432 76.4871% 55,543,663.78

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.2358%| 98335159  15.7908%| $1,10220196|  15.4601%| $1,110,562.39|  158533%| $1,149,02166

3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 14.9756%) $1,034,453.73 16.6089%| $1,159,398.67 9.2632%|  5665413.75 7.6596%|  $555,154.74

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,907,576.93 100.0000%| $6,980,595.79 100.0000%)| $7,183,400.46 100.0000%| $7,247,840.18
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  $690,757.69|  10.01096%|  $698,824.65 9.96370%| 571573247  10.01576%| 5725926.28
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.16281% $12,370.85 0.2236%% §17,178.10 0.38542% $30,444.92 042143%|  $33,603.84

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.08000%|  $843,266.17|  11.00000%|  $846,625.84|  10.00000%| $792,957.78|  10.25000%|  $820,755.46
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61501% $42,371.62 0.61500% $42,927.26 0.61018% $43,830.97 0.61208%| 54436186
9, PRESUPUESTO TOTAL $8,496,343.26 $8,586,151.64 $8,766,366.60 $8,872,487.62
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nuimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Mive Construcines, SAde ' : ¢
ORI R e AR TS T T ngenlerl, £ de G

i

15 INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE 5687,044.15, 50.00 $161,760.02 522768735 129, $380,255.85
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $158,026.76 50.00 $0.00 510737075 50.00 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENGIA  PAROAL  DE 50,004 $528,192.79] $366,969.63 50.00) 50.00 5116,950.28
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5000 $160,140.69 §75,438.52 §57,978.36 $52,669.64 596,328.14
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARGAL  DE $12,060.05 §11,591.65 $0.00 §15,813.93 96,604.98 $20,166.73
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $857,130.95, $699,925.12 S604,168.16 $408,851.39 $361,404.40 $613,710.99)
15+16+17418+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5254,460.44 -589,068.11 §78,093.48 $218,343.47 $245,920.92 -556,910.26)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Codecam Castructones, ..t TipolEmuilpes; 54,

Sty nEERE ey
I AR IR R sl el SR S e Rl i
15 GNSUFICIENCIA  PARCIAL - DE $138,952.44) §204,056.86 §211,418.97] S0.00 §145,020.11
MATERIALES
16. INSUFIOIENCA PARCIAL DE MANO! $0.00 $25,595.64 $135,986.95| §118,436.19) 188,258 49| $186,466.28
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $0.00 $0.00 $0.00 §221,974 53 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARQAL DE COSTOS $99,767.46| $80,684.81 $26,003.57 5000 665,094.55 S0.00)
INDIRECTOS
19, iNSUFICIENCA  PARCIAL  DE $4,223.49 $0.00) §4,855.25 $6,048.82 §0.00 915,544.20
FINANCAMIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL §242,943.38 $400,337.30) §378264.73 $316,459.53 $402,373.74 S202,010.47,
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $445,170.39 $206,403.13| §229,474.18 $386,563.93 $289,121.78 38,057 53
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL /
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE / SOLVENTE
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—- SRR - e — ST
i : § i 3 by i .

nes, S.A. |

15, INSUFICIENCIA

PARCIAL DE $0.00 $0.00 50.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $173,277.14 543,447.48 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $16,523.67 $151,927.93 $70,518.65 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 587,670.27 $0.00 560,777.80 $5,186.97
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 $13,764.56 $445.62
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $104,193.94 $325,205.06 5188,508.48 $5,632.59
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $596,565.06 $346,917.80 5404,966.35 $744,849.44
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

i [ & : || 5 i SidEs i 5T = : \ arail e
* RUBROS . j Ristico Mexicano, S.A.de | Disefios y Construcciones || Impulsare Construcciones,

i e e . lotaSAdeCV, | SAdeCV. ¢
: 3 L = ekl AR ) e SlEEs BRAE 1 : 5 gl ) e et ; i
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 596,163.84 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $2,868.00 $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $282,286.33 $392,645,34
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $7,795.89 $2,988.64 $0.00 5000
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $10,663.88 $99,152.47 $282,286.33 $392,545 34
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $832,602.29 5747,473.37 $510,671.46 5428,210.12
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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1|Mive Construcciones, S.A. de C.V. $7,403,424.85 $8,587,972.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2|Celio & Co., S.A. de C.V. $7,435,286.28 $8,624,932.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

3|Construmag, S.A. de C.V. $7,542,376.17 $8,749,156.36, CUMPLE SOLVENTE

4|Mavyar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,634,001.88 68,855,442.18 CUMPLE SOLVENTE

5|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. §7,707,344.43 $8,940,519.60 CUMPLE SOLVENTE

6|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $7,780,142.17 $9,024,964.92 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

7|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $7,991,499.45 $9,270,139.36, CUMPLE SOLVENTE

8|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,000,997.95 $9,281,157.62 CUMPLE SOLVENTE

%|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $8,059,839.20 $9,349,413.47 CUMPLE SOLVENTE
10(Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $8,103,822.36 $9,400,433.94 CUMPLE SOLVENTE
11{Construarba, S.A. de C.V. $8,168,093.63 $9,474,988.61 CUMPLE SOLVENTE
12|Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $8,181,101.38 $9,490,077.60 CUMPLE SOLVENTE
13{Constructora Autlense, S.A. de C.V. $8,196,073.83 $9,507,445.64 CUMPLE SOLVENTE
14|Femarco, S.A. de C.V. $8,265,008.00 $9,587,400.28 CUMPLE SOLVENTE
15|Ciarco Constructora, S.A. de C.V, $8,272,832.54 $9,596,485.75 CUMPLE SOLVENTE
16|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $8,281,447.09 $9,606,478.62 CUMPLE SOLVENTE
17{Rastico Mexicano, S.A. de C.V. $8,496,343.26 $9,855,758.18 CUMPLE SOLVENTE
18| Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $8,586,151.64 $9,959,935.90,  CUMPLE SOLVENTE
18|Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $8,766,366.60 $10,168,985.26 CUMPLE SOLVENTE
20{JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. $8,872,487.62 $10,292,085.64 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing«fuan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ipg. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion. -
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima novena sesién extraordinaria del dia 31 de mayo de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Construmagq, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Rio Nilo, municipio de Tonala, Jalisco. Segunda etapa. Frente
4., por un monto de $8,749,156.36 (ocho millones setecientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y seis
pesos 36/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,624,746.91 (dos millones
seiscientos veinticuatro mil setecientos cuarenta y seis pesos 91/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-442-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 01 de junio de 2023 a las 14:15
horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de junio de 2023 y de terminacion el dia 14 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 31 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de |a Secretaria de Infraestructura y ObraPtblica

Er.Kdga i iz Lépez
aluacion de Propuestas y Dictdmenes
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE ()

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Celio & Co., S.A.de C.V.

Construmag, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

Construarba, S.A. de C.V.
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EL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

IJM Constructora y Supervisién, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL /
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