GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidréulico de Av. Rio Nilo, municipio de Tonala,
Jalisco. Segunda etapa. Frente 7

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 31 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. ~

3 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. *

4 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. ~

5 Ilteracion, S.A. de C.V. ~

6 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.*

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.®

8 Ar+ln,S.A.de C.V. *

9 KMS Construcciones, S.A. de C.V. ~

10 Obras Civiles Especializadas, 5.A. de C.V.

11 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. ¢

12 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. °*

13 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. -

14 Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V.
15 Motimaq, S.A. de C.V. -

16 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

17 Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

18 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. *

19 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. *

20 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. ’
21 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, 5.A. de C.V. °
22 Constructora 5392, S.A. de C.V. -
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23 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. °

24 Construarba, S.A. de C.V. °

25 Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.’

26 Construmag, S.A. de C.V.

27 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. -

28 _ Caypo,S.A.deCcN. -~
29 Celio & Co.,S.A.de C.V. -

30 Femarco, S.A. de C.V."

31 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.*

32 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

33 Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V. *

34 Ceiese Construccion y Edificacién, S.A. de C.V. -

35 Construmagq, S.A. de C.V. '

36 Icasa Construcciones, S.A. de C.V. -

37 Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. *

38 Black Seal, S.A.de C.V.

39 Constructora C2A, S.A. de C.V. *

40 Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.*
41 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. °
42 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. -

43 Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. °

¥
Con fecha del dia 22 de mayo de 2023, a las 15:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las

propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior »
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 135 , Edifici
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibida
proposiciones recibidas en el acto 21
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 / /
proposiciones por medios electronicos
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

2 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $10,299,773.72

3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presento $0.00

4 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta 59,270,139.36

5 |lteracidn, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

6 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. Se desecha $0.00

7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

& |Artin,S.A.deC.V. No se presentd $0.00

9 | KMS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $9,711,285:12 4
11 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. Se acepta $9,400,433.94 |+
12 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

13 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
oot U A | e | saassrsan
15 | Motimagq, S.A. de C.V. Se acepta $8,749,156.36 .
16 Ei;[.hls Ingenieria y Representaciones, S.A. de R $0.00

17 | Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00

18 |Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

19 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

20 Ze\fno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de e el $8.939,168.36

2 \S/.lgé;a;rcslir'viciosyConstrucmones de Occidente, S8 SEEHtE $8.752,261.92

22 | Constructora 5392, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

23 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd 50.00 /
24 | Construarba, S.A. de C.V. | Se acepta $9,141,758.36

” ICrTU.aestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de se acepta /$9/,490,077./6
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Obras Duma, S.A. de C.V.

No. Empresa y/o Persona Fisica Docurmentacion Importe con IVA
26 |Construmaq, S.A. de C.V. Se acepta $8,593,388.76
27 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $8,639,060.72
28 |Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $9,701,012.71
29 |Celio & Co., S.A. de C.V. Se acepta $8,624,932.08
30 |Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $9,355,934.26
31 (I\:/l\a/ncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de No se presenté $0.00
32 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $8,855,442.18
i ni I ieria Civil, S.A.
13 S!i)jra Arquitectonica e Ingenieria Civil, de NoisE BresErts $0.00
34 | Ceiese Construccion y Edificacidn, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
35 | Construmag, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
36 |Icasa Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
37 | Acar Obrasy Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $9,643,078.29
38 | Black Seal, S.A. de C.V. No se presento $0.00
39 |Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00
ion, D R, S.A.
40 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, N RS $0.00
de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y

’ ! S t 9,151,361.52
ol Construcciones, S.A. de C.V. ® HERRR Pl
42 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
43 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de %5 HER $10,169,099.27

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora 5392, S.A. de C.V. °

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T7 que integra

fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Public
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de J

aﬁd}\{s/tadod i
iSco y sus Muhicipi
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2.- Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento tecnico T5 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales l1.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 11.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Puiblica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

-
No. Licitante Importe con IVA
1 | Construmaq, S.A. de C.V. $8,593,388.76 |
_2 Celio & Co., S.A. de C.V. $8,624,932.08
3 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $8,639,060.72 |-
4 [ Motimag, S.A.de C.V. $8,749,156.36
5 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $8,752,261.92 |
6 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,855,442.18 |*
7 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,939,168.36 |°
8 |Construarba, S.A. de C.V. §9,141,758.38
9 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,151,361.52
10 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $9,270,139.36
11 | Femarco, S.A. de C.V. $9,355,934.26 |®
12 |Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $9,400,433.94 |-
13 |Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $9,490,077.60
14 | Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. $9,643,078.29
15 |Caypo, S.A. de C.V. $9,701,012.71
16 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $9,711,285.12
17 |Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V. $9,855,758.18
18 |Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $10,169,099.27
EQ Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. /'510,299,773.75
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La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de mayo
de 2023, conforme a lo estahlecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacian.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicidn.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

i . .

5.- Villacar

3.- Caminos y 4.- Motimag, Serwcsos y
Plataformas, S A deCy Construcciones de

S.A. de C.V. i i Occidente,

S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Construmag, 2.- Celio & Co.,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
| parasucotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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5.- Villacar |

DOCUMENTOS 1.- Construmagq, 2.- Celio & Co., 3PI- (t::frgrmos y 4.- Motimaq, c S:arvncios y d
S.A. de C.V. S.A. de C.V. bl S.A.de C.V. oF s ioaolies oe
S.A.de C.V. Occidente,

S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la convocataria y bases
de licitacian, anexos
técnicos — econdmicos,
madelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o getl.eraIES CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi coma

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los

trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al

servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...
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5.- Villacar
3.- Cami ici
aminos y A Motimad Ser\rlc!os y
Plataformas, SA deCv Construcciones de
S.A. de C.V. =) i Occidente,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Construmag, 2.- Celio & Co.,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhahilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documentao T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Pagina 8 de 36

et



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

lica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Caminosy
Plataformas,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Construmagq, 2.- Celio & Co.,
S.A.deC.V. S.A.de C.V.

4.- Motimag,
S.A.de C.V.

5.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipa
de construccidn,
propuesto par el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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5.- Villacar
3.- i ici
Caminos y 4.~ Motimag, Serwc!os y
Plataformas, S AS eV Construcciones de
S.A.de C.V. b P Occidente,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Construmagq, 2.- Celio & Co.,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
¥ equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Dacumenta T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

4 Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-

N .. 1
IIREREAFIOR ARl Catlgs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser apartado
voluntariamente...
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5.- Villacar \
3.- Caminos ici |
Y 4.- Motimagq, Serwc!os y ;
Plataformas, Sh da il Construcciones de |
S.A.de C.V. it 2 Occidente, ‘
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Construmagq, 2.- Celio & Co.,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positiva y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO 5 ‘ =1 '
EVALUACION CUMPLE i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

—

DOCUMENTOS

6.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V.

7.-Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.de C.V..

8.- Construarba,
S.A.de C.V.

9.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Edificaciones
Rodca,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
ecaonomica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — ecanémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

= f—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 3

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-

6.- Mayar 7.- Tecno Infraestructura,
DOCUMENTOS Corporativo de | Arrendamientosy | 8.- Construarba, Pavimentos, e
Ingenierias, Construcciones, S.A.de C.V, Asfaltos y S A C' v
S.A. de C.V. S.A.de C.V.. S Sk

10.- Edificaciones

Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el

nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de

Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la

planeacion integral CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el

licitante para el 2 \ (
desarrolloy \‘

‘ §
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V.

7.-Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.de C.V..

8.- Construarba,
S.A.deC.V.

9.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Edificaciones
Rodca,
S.A. de C.V.

arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de ohra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

]

CUMPLE

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura PR LY (£
‘a Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-

6.- Mayar 7.- Tecno Infraestructura,
DOCUMENTOS Corporativo de | Arrendamientosy | 8.- Construarba, Pavimentos,
Ingenierias, Construcciones, S.A.de C.V. Asfaltos y
S.A. de C.V. S.A.de C.V.. Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Edificaciones
Rodca,
S.A.deC.V.

Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

i Vs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL ¥ _

fall

SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023 W’ AL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-

6.- Mayar 7.- Tecno Infraestructura,
DOCUMENTOS Corporativo de | Arrendamientosy | 8.- Construarba, Pavimentos,
Ingenierias, Construcciones, S.A.de C.V, Asfaltos y
S.A.de C.V. S.A.de C.V.. Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Edificaciones
Rodca,
S.A. de C.V.

Documento T17.-
| Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que enellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA - y,

—[ Pagina 16 de 36 I




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &

LICITACION PUBLICA ESTATAL 9.
SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023 o le

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
Infraestruct 14.- Acar Ob
estru uray car Obrasy 15" Cavio,
Edificaciones Proyectos, SA dion
S.A.de C\V. i o

12.- Tripoli

DOCUMENTOS 11.- Femarco, o i
S.A. de C.V. 4

& S.A. de C.V, Orozco,
S.A. de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
pro?nshlcmn tecn‘nca y CUMPLE
econdmica es autografa
de la persona facultada

para ello, anexando
copia simple por amhos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases

de licitacion, anexas
técnicos — economicaos,

modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o ge.n'erales CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme can el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conacer el sitio de la
obra y sus condiciones

ambientales asi como
© las caracteristicas CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary =
sus implicaciones de
caracter técnico...
2 /:

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL P b
SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
12.- Tripoli Inf .~ AC
DOCUMENTOS 11.- Femarco, i nifaestUEtiia Y (L1 AcarOlirmsy i 4o ine
SR sy Emulsiones, Edificaciones Proyectos, S A deciv
i tat S.A. de C.V. Orozco, S.A. de C.V. st
S.A.de C.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la abra
con el propasito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trahajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL Too1°
SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023 LLL.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Femarco,
S.A. de C.V.

13.-

Infraestructuray | 14.- Acar Obrasy
Edificaciones Proyectos,
Orozco, S.A.de C.V.

S.A. de C.V.

12.- Tripoli
Emulsiones,
S.A.de C.V,

15.- Caypo,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
¥ usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 19 de 36



ES

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Femarco,
S.A. de C.V.

12.- Tripoli
Emulsiones,
S.A.de C.V.

13.-
Infraestructura y
Edificaciones
Orozco,

S.A. de C.V.

14.- Acar Obrasy
Proyectos,
S.A. de C.V.

15.- Caypo,
S.A.de C.V.

Documenta T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

| voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL P LY
SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023 AR

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
12.- Tripoli | I t i
DOCUMENTOS 11.- Femarco, ripoli nfra-e‘stru_c uray | 14.- Acar Obrasy 15 Covpt
S.A. de C.V Emulsiones, Edificaciones Proyectos, oas
g S.A.de C.V. Orozco, S.A. de C.V. ey ds |
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracian CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
_de sus partes,

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
17.- Industrial 18.- Construccion
A ¥ s " | 19.- Procesos de
16.- Obras Civiles Constructora Mantenimiento y R
DOCUMENTOS e St ; Ingenieria
Especializadas, Urbanistica HA | Asesoria de Obras Anlicads
S.A.de C.V. de Concretando, Duma, s Ap 4 C\'I
S.A.de C.V. S.A.de C.V. b i

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y

ecanomica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autagrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

17.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA
de Concretando,
S.A.de C.V.

18.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma,
S.A. de C.V.

19.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,

S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacién,
anexos técnicos -
econdmicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

poder evaluarlo...

i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

17.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA
de Concretando,
S.A. de C.V.

18.- Construccidn,

Mantenimiento y

Asesoria de Obras
Duma,

S.A. de C.V.

19.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,

S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser

congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo

de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

17.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA
de Concretando,
S.A.de C.V.

18.- Construccion,

Mantenimiento y

Asesoria de Obras
Duma,

S.A. de C.V.

19.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,

S.A.de C.V.

licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases
de licitacion...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura

Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

17.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA
de Concretando,
S.A.de C.V.

18.- Construccidon,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma,
S.A.de C.V.

19.- Procesos de
ingenieria
Aplicada,

S.A.deC.V.

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidon de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

0 negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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Intfraestructura

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023

1 o~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Industrial y | 18.- Construccidn,
16.- Obras Civiles Constructora Mantenimiento y

19.- Procesos de

DOCUIMENTOS Especializadas, Urbanistica HA | Asesoria de Obras ':gﬁ:;:a
I
S.A.de C.V. de C tando, D . ;
oncretando uma SAdacy.

S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciony
apertura de
propasiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enella se refleja y la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacidn Publica.
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn hinaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

$8,593,388.76 ;
~ $8624,932.08 |-
$8,639,060.7/2/

1 | Construmagq, S.A. de C.V.
2 |Celio & Co., S.A. de C.V.

3 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

\
|

s

Pagina 26 de 36




I. v Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ra Pt ' LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
4 | Motimaq, S.A. de C.V. $8,749,156.36
5 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $8,752,261.92
6 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,855,442.18
7 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,939,168.36
8 | Construarba, S.A. de C.V. $9,141,758.38
9 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,151,361.52
10 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $9,270,139.36
11 | Femarco, S.A. de C.V. $9,355,934.26
12 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $9,400,433.94
13 |Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $9,490,077.60
14 | Acar Obrasy Proyectos, S.A. de C.V. $9,643,078.29
15 |Caypo, S.A. de C.V. $9,701,012.71
16 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $9,711,285.12
17 | Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, 5.A. de C.V. $9,855,758.18
18 | Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $10,169,099.27
19 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $10,299,773.72

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedio a realizar la evaluacidn de las propuestas

economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado |
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Puplica
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicién.

[11. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
ecanomica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Imparte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI de,
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1 Infraestructura
ch y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

etapa. Frente 7.

$10,360,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$7,408,093.76
$8,879,115.28
$7,984,277.90

$9,181,919.59
$6,786,636.22

B

0 N,

10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

Construmagq, S.A. de C.V.
Celio & Co., S.A.de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.
Motimaq, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
Construarba, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.
Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Industrial y Constructora Urbanistica HA de
Concretando, S.A. de C.V.

Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

$7,408,093.76
$7,435,286.28

$7,447,466.14
$7,542,376.17

$7,545,053.38

$7,634,001.88
57,706,179.62
$7,880,826.19
$7,889,104.76

$7,991,499.45
$8,065,460.57
$8,103,822.36
$8,181,101.38
$8,312,998.53
$8,362,941.99
$8,371,797.52
$8,496,343.26

$8,766,464.89

$8,879,115.28

$8,593,388.76
$8,624,932.08

$8,639,060.72
$8,749,156.36

$8,752,261.92

$8,855,442.18
$8,939,168.36
$9,141,758.38
$9,151,361.52

$9,270,139.36
$9,355,934.26
$9,400,433.94
$9,490,077.60
$9,643,078.29
$9,701,012.71
$9,711,285.12
$9,855,758.18

$10,169,099.27

$10,299,773.72)

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE EPTA

SE ACEPTA

\
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco Yy sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefalados
en el inciso anterior, de por resultado nidmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por.ma
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $3,971,070.58| $5,543,663.78 $4,894,877.08
11. MANO DE OBRA $732,151.33| $1,211915.04 $1,002,888.33
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $380,730.45| 51.184,899.46| $833,495.46,
13. COSTOS INDIRECTOS 5317.568.39]  5735931.93 $550,950.08
14, FINANCIAMIENTO $4,352.80 578,234.83 $21,590.57

T 2

Et | RS

1. IMPORTE POR MATERIALES

5 i
0,662.00]  74.5012%| 94,653,308.98| 73.0206%| $4,815560.72 7L1377%| 54,58 38X65

$3,971,070.58 76 1510%| S4,847010.52]  75.0971%| <466
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.1879%| 51,146,240.49 17.2582%| 51098482.19) 11.7971%| $732,151.33| 19.4032%| $1211915.04| 14.3427%| $945874.59 136285%|  $878847.83
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 18.8013%| $1,184,899.46 6.5008%| $419.507.29 13.1058%| 9$813,370.04|  6.0956%| $380,73045| 126366%| $833 35841 152337%| 598236216
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,302,210.53 100.0000%) 56,365,000.00 | 100.0000%| 56,206,183.37 |  100.0000%| $6,245,954.47 | 100.0000% | $6,594,793.72 100,0000%| $6,448,591.64
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 503900%|  5317,568.39) b6.50000%| 541372500  9.50000%| $589.587.42)  798000%| $498427.17) 6.50000%| 542866159 8.00000%  5515,887.33
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 104207%| 6898273 0.12650% $8,575.09|  0.12000% 5815492 116000%|  $78,234.83) 0.36150%|  $25,389.79) 0.06250% $4,352.80
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.20000%|  $682,253.59 9.00000%| $610857.01) B.91040%| $606256.93| 10.00000%| $682,26165| 6.50000%| 545817493 000%|  $627,194.86
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 058773%| 53707842 0.58408%)  537,129.18] 0.60000%|  $37.283.43| 0.60380%|  $37.49306 0.57202%|  $38,03334 059193% £$37,975.25
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,408,093.76 $7,435,286.28 $7,447,466.14 $7,542,376.17 sr,sa;,usﬁa $7,634,001.88
2
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

C- : Gleresn e NI = SRS R o T 2
1, IMPORTE POR MATERIALES 69.140%%) 54,512,939.22 T6.7%04%|  5,128,084.51 13,7355 55014,727.49 69.0423%) 54,676,116.56 T6.4557%) $5,223,998.29 T60411%| 55,057,506.24
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 160316%| 51,046,406.65 16.1101%(  §1,075,838.69 11.9987%(  S816,021.47 16.9152%) 51,145,639.92 11.8978%| 581294245 130474%( 586778340
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 14.8276%|  5967,818.68 TO94| 47430216 14.2655%(  $970,183.90 1404255 §951,075.38 11.6465%)  5795,772.15 109115%|  §725725.55)

4. IMPORTE PCR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,527,16455 | 1000000%| S6,678025.36 | 100.0000%)| 56,800,932.86 |  100.0000%| $6,772,83186 |  100.0000%| $6,332712.89 | 100.0000%| $6,651,015.19
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.59324%( 5500851 697360%)  S4ESSORTE|  7.0000%| S4S280623)  T0000% 47409823 9430734 564431470  1000000%|  $%6510152
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19241%|  S13,638.15 0.46337%| $3353050]  0.25000%|  $1820930|  022000% 1594325  O3MS4%|  S232%412  0.9297% 54,117.77

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA TO70005%|  SSEE,005.30  9.25000%|  SEE3EG0S|  TS0000%| SS7E5064|  948BL7%| S6O11377|  700000% 52500672 10.00000%|  $73302345
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59032%|  538476.70(  0.50004% 3967550 0.58000%| 933445521  0.59000%) 53951234 059023%|  S40052.14]  0.60921%| 54056443

|9. PRESUPUESTO TOTAL $7,06,179.62 $7,880,826.19 $7,389,104.76 $7,981,499.45 $8,065,460.57 §8,103822.36

e SA 4

TOT885%) MSBATILEY  TSINMN| SMD1906)  T6.L40N4| SSS4366378

14

1 IWPOATE POR MATERIALES

TO30| USI6H| TS| TEANA)  CLATI| S48R04  TRSHSK| 521397
2. IMPOTE PCR MANO DE CBRA 118905 ST0T8I3L M| SOT6SIOM|  IGANTEH| SLISSIOISS| MG SLOBA0Y  14MSeM  SBILE|  L4AESHM| SLOKOLS| 162030 §1,18L,18851

3 IMPORTEPOR MAQUINARIAYEQUIPD|  160726%( SLOSDGSB0|  IS2BU%| SUMBLGGTD)  M4O7SR| M43 107903 SBIoaso  1o7sew| SLOMASIT3 T ogmenl  Te 5560407

4. IMPORTE POR (05T DIRECTO NCE0C0RS} 5672368864 | M0000KR| S6766579.07 | JO0O0ICA{ $T01113825 | 100000| $710208361 | 1000000R| S6.007.57693 | 1000000 6722198503 | 1000000 §7280826.36
5. IMPORTE POR CO5TOS INDIRECTOS 1000005 SeTL66%) G000 SEORSHRIY  TOOONGR  SHLIILGS|  6TMM  Swso03| 00000| Se0TTed o] mens|  smsew| Sons
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO QO60S% G2 OIMOM Sl odecs|  Smsand| odmes  Smseens| osemm|  Suames|  odm szl o] oxecesn
1 INFOVTEPOR UTIUDAD PROPUESTA | 100CO0He|  STADOEGOD) 12000005 88520004 103335 STI350d)  1000000%| 75725507 1108000 $83266.7) 020000 $7487308|  1000000%| SB0315639
8 INPORTEPR CARGOS ADICIONALES | 050343%)  SM03533  OGIDEH]  SILIOMAL] 0SSO  S4L3%s)  oseosom|  Snsmodd)  Oemsois  Senamusd|  0GO6S3%|  Su3sanes|  ofoeme 5443048
9, PRESUPUESTO TOTAL $8181,101.38 §8312.9%.53 $8362941.99 $8371915 58,496.343.26 $8766464.89 588731158

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubi
resultado insolventes.
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Infraestructura
y Obra Pidblica

]

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOOIERNG DEL

ESTADO

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $923,806.50] 347,866.56 $234,215.08 §241,568.10 $79,316.36 $307,495.43
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANQ 50.00) 5000 5270,737.00 $0.00 §57,013.74 $124,040.50]
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $413,988.17 $20,125.42 $452,765.01 5137.05 5000
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) $233,391.69 $137,235.08 50.00 $52,532.91 §122,29849 $35,072.75
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 513,015.48 $13,435.64 $0.00 50,00 $17,237.77
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 1,157,198 19| $612,105.29 9538,513.15 $746,856.03 $258,765.64 5483,846.45
15+16417+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICICNES:, -6474,344 51 -61,248.28 $67,743.84 -564,604.38 $199,408.29 $143,348.41
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

AT g

' RUBROS:

15, INSUFICIENCIA  PAR

V

§

m

fnqlilmy];iiins, A
{7

o

(]

&

15, INSUFICIENCIA

| saac

et e : ]

CAL  DE S218,760.52 5000
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| 5000 S0.00 5186,856.86| $0.00 5189,945.88 5135,104.93
DE DBRA
17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5000 $359,393.30 50.00 S0.00 537,72331 5107,769.91
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5000 585,261.30 568,093.85 576,861 .85 5000 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §7,95241 S0.00 $3,381.07 $5,647.32 5000 STATLIY
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $389,800.27 S444,65461 §258,341.78 5301,269.69 $227,669.19 5250,347.63
15+16417+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5176,115.03 5219,241.45 $289,308.87 $387,844 08 $291,351.53 5482,675.81
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

« ~ »
¥ k) L)
i T 1 : T T
SR Obrs Civies bpe e Y Eoptudon
RiUBRos * Uahistca A e

PAROAL  DE 55161024 $136,244.65 51248259 50.00)
MATERIALES
16 [NSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $203,135.00 $26378.19 $0.00 50.00 51953674 $0.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 000 50.00 $0.00 50.00f $126111.04
MAQUINARIAY EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00) S0.00) 55901440 $105039.72 $0.00,
INDIRECTOS
10 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 516,368 03 $12078.29 $0.00 5000 59,2172 S0.00
FINANCAMIENTO
20 INSUFICIENCA TOTAL ST 14 §174701.14 S71,501.00 $105,039.72 $33.86193 $126,711.04
15+16+17+18+18
21 SOLYENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $468,354 71 S711508.91 570186345 $652,215.55 3809404 24 SE08,162.74
UTILIDAD - INSUFICIENTA TOTAL
2. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la se

presupuesto total menor.

leccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1|Construmag, S.A. de C.V. $7,408,093.76 48,593,388.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Celio & Co., S.A.de C.V. $7,435,286.28 $8,624,932.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $7,447,466.14 $8,639,060.72 CUMPLE SOLVENTE
4|Motimag, S.A. de C.V. $7,542,376.17 48,749,156.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5\Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. $7,545,053.38 $8,752,261.92 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
6| Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,634,001.88 $8,855,442.18 CUMPLE SOLVENTE
7| Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,706,179.62 $8,939,168.36 CUMPLE SOLVENTE
8|Construarba, S.A. de C.V. $7,880,826.19 $9,141,758.38 CUMPLE SOLVENTE
9|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $7,889,104.76 $9,151,361.52 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
10|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $7,991,499.45 $9,270,139.36 CUMPLE SOLVENTE
11|Femarco, S.A. de C.V. $8,065,460.57 $9,355,934.26 CUMPLE SOLVENTE
12{Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $8,103,822.36 $9,400,433.94 CUMPLE SOLVENTE
13|Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $8,181,101.38 $9,490,077.60 CUMPLE SOLVENTE
14{Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. $8,312,998.53 $9,643,078.29 CUMPLE SOLVENTE
15|Caypo, S.A. de C.V. $8,362,941.99 $9,701,012.71 CUMPLE SOLVENTE
16|0bras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,371,797.52 $9,711,285.12 CUMPLE SOLVENTE
17]Industrial y Constructora Urbanistica HA de $8,496,343.26 $9,855,758.18 CUMPLE SOLVENTE
Concretando, S.A. de C.V.
18|Construccion, Mantenimiento y Asesaria de Obras 48,766,464.89 $10,169,099.27 CUMPLE SOLVENTE
Duma, S.A. de C.V,
19{Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $8,879,115.28 $10,299,773.72 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rub,
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentr,
de la quincuagésima novena sesion extraordinaria del dia 31 de mayo de 2023, en el cual se determi
adjudicar el contrato al licitante Caminos y Plataformas, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes -
en: Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Rio Nilo, municipio de Tonal3, Jalisco. Segunda etapa.

Frente 7., por un monto de $8,639,060.72 (ocho millones seiscientos treinta y nueve mil sesenta pesos ¢
72/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la

Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases '
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respecti
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,591,718.22 (dos millones
quinientos noventa y un mil setecientos dieciocho pesos 22/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-490-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 01 de junio de 2023 a las 14:30 -
horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de junio de 2023 y de terminacion el dia 14 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conacer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33
horas del dia 31 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

)

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL RE

TES (FIRMA)

Construmag, S.A. de C.V.

Celio & Co., S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO / //

RAZON SOCIAL

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Motimagq, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V. ‘

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

&

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Construarba, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy
Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V. ¥

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

~

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.

Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. /
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Caypo, S.A. de C.V. ki

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.”

Industrial y Constructora Urbanistica HA de
Concretando, S.A. de C.V.

S

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V. J

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A.de C.V. =«

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

L(}/ l«/m’r? C/,ar‘rv?/

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL 3

ESTADO DE JALISCO el ,////

Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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