GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i_g“?:}* Infraestructura

16§ yoObraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023, para la
contratacion de obra publica: Mejoramiento del camino rural de Acactic — Tequililla, ubicado en el
municipio de Acatic, Jalisco, incluye: construccién de cunetas de concreto en tramos aislados, construccién
de obras de drenaje (alcantarillas), muro de contencidn, bordillos y lavaderos

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 29 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 25 de marzo de 2023, para la Licitacion Plblica Estatal bajo el nGmero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

14 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

2 Infaravit, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

4 Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

5 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

6 Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

7 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

8 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

9 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

10 Constructora Apantli, S.A. de C.V.

11 José Luis Frausto Miranda

12 Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

13 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

14 incamm Construcciones, S.A. de C.V.

15 LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.
16 Sergio Cabrera

17 Victor Hugo Aguilar Barrios

18 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacién en participacion con Construccion

y Pavimentos GO, S.A. de C.V.
19 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

20 Shot Constructora, S.A. de C.V.
21 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
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22 Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.
23 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

24 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

25 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

26 Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

27 Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 18 de mayo de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 16
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $9,453,828.87
2 |Infaravit, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,946,127.34
4 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,427,908.07
6 | Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $9,376,414.85
7 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,298,894.08
8 |Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,210,471.18
10 |Constructora Apantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
11 |José Luis Frausto Miranda No se presentg $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con {VA

12 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

13 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

14 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,478,519.60
LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de

15 |cy Y Se acepta $9,351,161.63

16 |Sergio Cabrera No se presentd $0.00

17 |Victor Hugo Aguilar Barrios No se presentd S0.00
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en

18 |asociacion en participacion con Construcciones y Se acepta $8,298,433.06
Pavimentos GO, S.A. de C.V.

19 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $8,925,897.80

20 |[Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

21 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Construcciones, Pavimentos y Concretos

22 Villegas, S.A. de C.V. Se acepta $9,328,646.21
M r Corporativo de Arquitectura, S.A. de

2 B Snw P a Ui, Se acepta $8,253,275.88

24 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $9,080,374.86

25 |Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $9,312,739.74

26 | Grupo Sanperc, 5S.A. de C.V. Se acepta $9,501,021.93

ieri f tura del Valle, S.A. d
57 Igiemena e Infraestructura del Valle, e SpanEEE $8.147.267.09

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.

Licitante

Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.

Importe con IVA

$8,147,267.09

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$8,210,471.18

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

A
1

$8,253,275.88
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B
5 | Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $8,925,897.80
6 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $9,080,374.86
7 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $9,298,894.08
3 | Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $9,312,739.74
9 | Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V. $9,328,646.21
10 | LP Puentesy Carreteras de Occidente, S.A. de C.V. $9,351,161.63
11 | Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,376,414.85
12 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $9,427,908.07
13 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,453,828.87
14 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $9,478,519.60
15 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $9,501,021.93
16 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,946,127.34

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 18 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los /

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4.- Nogaforte
y Construcciones,
1.-1 ieri - A, -
ngenieria e T e 3 Mar_tcor S.A c.ie CV en 5, A_guas y
DOCUMENTOS Infraestructura : Corporativo de asociacion en Caminos de
Campujal, S.A. de 4 ShE =
del Valle, S.A. de cv Arquitectura, S.A. | participacion con Jalisco, S.A. de
C.V. Y de C.V, Construcciones y c.v.
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

roposicion técnica
efon:mica = autégra‘;a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar confarme con el
cantenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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DOCUMENTOS

1.- Ingenieria e
Infraestructura
del Valle, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

3.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura, S.A,
de C.V.

4.- Nogaforte
Construcciones,

S.A.deC.V.en

asociacion en
participacion con
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A. de C.V,

5.- Aguas y
Caminos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
atlministrativos al
servicia del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberad ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
_descripcion debera ser

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

{—

L7

CUMPLE
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4.- Nogaforte
Construcciones,

1.- Ingenieria e SUnen s 3.- Mancor S.A.deC\V.en 5.- Aguasy
DOCUMENTOS Infraestructura 3 : Corporativo de asociacion en Caminos de
Campujal, S.A. de

del Valle, S.A. de C.V Arquitectura, S.A. | participacién con Jalisco, S.A. de
C.V. e de C.V. Construcciones y C.V.
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
prepuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
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4.- Nogaforte
Construcciones,

1.- Ingenieria e 3.- Mancor S.A.deC.V.en 5.- Aguasy
2.- Constructora 5 e >
DOCUMENTOS Infraestructura : Corporativo de asociacion en Caminos de
Campujal, S.A. de ; T <
del valle, S.A. de CV Arquitectura, S.A. | participacidon con Jalisco, S.A. de
C.V. S de C.V. Construcciones y C.v.
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado

y cuantificado del

suministro de los
MAKSFEIes ¥ aqilpade CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria

y equipo de

construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

i jiiz CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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4.- Nogaforte
Construcciones,
1.- Ingenieria e 3.- Mancor S.A.de C.V.en 5.- Aguas y
DOCUMENTOS Infraestructura gi=Gonstyctors Corporativo de asociacion en Caminos de

C jal, S.A. d !
del Valle, 5.A. de ampu(j:av g Arquitectura, S.A. | participacién con Jalisco, S.A. de

Cc.v. de C.V, Construcciones y C.V.
Pavimentos GO,
S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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9.~
iR 8.- Tecnologiay Construcciones 10.- LP Puentes y

6.- Firmit 7.- Roal i

DOCUMENTOS A oa-de Calidad en Pavimentos y Carreteras de

Constructa, S.A. Construcciones, :
e SAde OV Asfaltos, S.A. de Concretos Occidente, S.A. de
g ; sl i c.v. o Villegas, S.A. de C.V.
' C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
etondimicaes attberata CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambas
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases
de licitacian, anexos
técnicas — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo

protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones

particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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9.-

6.- Firmitas P Raalie 8.- Te_cnologla y Consfruccmnes, 10.- LP Puentes y

DOCUMENTOS = Calidad en Pavimentos y Carreteras de
Constructa, S.A. Construcciones, =
B SA deCV Asfaltos, S.A. de Concretos Occidente, S.A. de
e Tk c.V. Villegas, S.A. de C.V.
C.V.
Documento T4.-

Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documentao T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su

conducto no participan

personas inhabilitadas /

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

articulo 48 de la Ley de /

Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88

de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacién integral CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy

/“f — -

&
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-

i 8.- Tecnologia Construcciones 10.- LP Pue
6.- Firmitas 7.- Roalde : RAY i % fesy
DOCUMENTOS 5 Calidad en Pavimentos y Carreteras de

Constructa, S.A. Construcciones, :
Asfaltos, S.A. de Concretos Occidente, S.A. de
de C.V, S.A.de C.V. 2

C.V. Villegas, S.A. de C.V.

C.V.

organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,

calendarizado, en
pericdos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Daocumento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
_Ppropuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en

horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,

CUMPLE CUMPLE

conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-

AR 8.- Tecnologiay Construcciones 10.- LP Puentes y
- F ] 7.- Roald £
DOCUMENTOS 6.2 Firmitas oa. % Calidad en Pavimentos y Carreteras de
Constructa, S.A. Construcciones, ¢
deCV SA decy Asfaltos, S.A. de Concretos Occidente, S.A. de
i i C.V. Villegas, S.A. de C.V.
C.V,

Infraestructura y Obra
Publica en la
canvocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T1Z2.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
optidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

" - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

&ﬁ{;;'/f—" 1
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-
6.- Firmitas 7.- Roalde 8.- Tes:nologua y Consfmruccmnes, 10.- LP Puentes y
DOCUMENTOS : Calidad en Pavimentos y Carreteras de
Constructa, S.A. Construcciones, X
A SR ey Asfaltos, S.A. de Concretos Occidente, S.A. de
e at i C.V. Villegas, S.A. de C.V.
C.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser apoartado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de canocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
pinién es fidedigna en
uanto a su contenido,
enloqueen ellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
- o -
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'''' N0 DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Low Grupo 12.- Kalmani 13.- Proyectos 14.- Incamm -
DOCUMENTOS P yestosy ) A GIURY
Constructor, S.A. Constructora, Construcciones Construcciones, | Sanperc, S.A. de
de C.V. : S.A.de C.V. Bela, S.A.de C.V, S.A. de C.V. C.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposiclanigenica.y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

)_j
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GOBIERHO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 11.- Low Grupo 12.- Kalmani 13.- Proye:ctos Y 14.- Incamm 15.- Grupo
Constructor, S.A. Constructora, Construcciones Construcciones, | Sanperc, 5.A.de

de C.V. S.A.de C.V. Bela, S.A. de C.V. S.A. de C.V, C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dehera especificar el
nomhre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catédlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Low Grupo 12.- Kalmani 13.- Proyectos y 14.- Incamm 15.- Grupo
Constructor, S,A, Constructora, Construcciones Construcciones, Sanperc, S.A. de
de C.V. S.A.de C.V. Bela, S.A. de C.V. S.A.de C.V. C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12,-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Low Grupo 12.- Kaimani 13.- Proyectos y 14.- incamm 15.- Grupo
DOCUMENTOS s ;
Constructor, S.A. Constructora, Construcciones Construcciones, | Sanperc, S.A. de
de C.V. S.A.de C\V. Bela, S.A. de C.V. S.A.de C\V. C.v.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

; s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdasicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-

Opinién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cumplimiento de

obligaciones fiscales en

Pagina 18 de 34 "l
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Low Grupo 12.- Kalmani 13.- Proyectos y 14.- Incamm 15.- Grupo
Constructor, S.A. Constructora, Construcciones Construcciones, | Sanperc, S.A. de
de C.V. S.A.de C.V. Bela, S.A. de C.V. S.A.de C.V. C.V,

DOCUMENTOS

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

11.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor

Strade, S.A. de
C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y

acondmica es CUMPLE
autdgrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo

protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
¥ CUMPLE
la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos —
econdmicos, modelo
de contrato...
Documento T3.-

Manifestacién baj
anifestacion a}u CUMPLE
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor

Strade, S.A. de
C.V.

particulares o
generales de
construcciéon
aplicables, asi como
estar confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Dacumento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE
referentes al gradao de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdésito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan

personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,

CUMPLE

la cual debera ser
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OBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor
Strade, 5.A. de .

C.V,

congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el
resto de su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo

de conceptos, CUMPLE
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...
Documento T9.-
Programa

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacidn...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo

de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de

CUMPLE

Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor

Strade, S.A. de
C.V.

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de
macjuinaria y equipo
de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trahajo...

Documento T16.-
Int ion del
ntegracion de CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE
material...

i< '\:‘g'[é 3

- g
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GOBIERNO DEL ESTADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de

c.V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los CUMVPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
veluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

Buia estimaciones
SECIP conla

metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconacimiento o
solicitar
madificaciones al
contrato por este
maotivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria {SAT) y GUMELE
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

A
A

R -

—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No.

Licitante

Importe con IVA

1

Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.

$8,147,267.09

Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

$8,210,471.18

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

$8,253,275.88

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion en participacion con
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

$8,298,433.06

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

$8,925,897.80

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

$9,080,374.86

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

$9,298,894.08

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

$9,312,739.74

Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.

$9,328,646.21

LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.

$9,351,161.63

Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$9,376,414.85

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

$9,427,908.07

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

$9,453,828.87

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

$9,478,519.60

Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

$9,501,021.93

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$9,946,127.3,

15
16

"I
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmetica) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V., Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

|. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuest
econdmica con los siguientes rubros:
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I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costas indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a 1a VI del
nurneral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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R

Mejoramiento del camino rural de Acactic — Tequililla, ubicado en el municipio de Acatic, Jalisco,
incluye: construccion de cunetas de concreto en tramos aislados, construccion de obras de drenaje
(alcantarillas), muro de contencion, bordilios y lavaderos.

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,023,506.11
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,574,247.71
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI $7,838,521.41
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,014,299.63
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,662,743.20

'RESULTADO DELA |

ACIO
1|Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. $7,023,506.11 $8,147,267.09 SE ACEPTA
2|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,077,992.40 $8,210,471.18 SE ACEPTA
3{Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $7,114,893.00 $8,253,275.88 SE ACEPTA
4|Nogaforte Construcciones, 5.A. de C.V. en asociacién $7,153,821.60 $8,298,433.06 SE ACEPTA

en participacién con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.
5|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $7,694,739.48 $8,925,897.80 SE ACEPTA
6|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $7,827,909.36 $9,080,374.86 SE ACEPTA
7|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $8,016,288.00 $9,298,894.08 SE ACEPTA
8|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $8,028,223.91 $9,312,739.74 SE ACEPTA
9|Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. $8,041,936.39 $9,328,646.21 SE ACEPTA
de C.V.
10|LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V. $8,061,346.23 $9,351,161.63 SE ACEPTA
11|Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,083,116.25 $9,376,414.85 SE ACEPTA
12| Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $8,127,506.96 $9,427,908.07 SE ACEPTA
13| Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,149,852.47 $9,453,828.87 SE ACEPTA
14{lncamm Construcciones, 5.A. de C.V. $8,171,137.59 $9,478,519.60 SE ACEPTA
15|Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $8,190,536.15 $9,501,021.93 SE ACEPTA
16|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,574,247.71 $9,946,127.34 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cad
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y su
Municipios;
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Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ntiimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $3,20097459| $5389,738.75  $4,529,747.16

|11. MANQ DE OBRA §1,09151030] 52,443,142.52|  91,586,352.92
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $147,82007) $1737,677.41 5443,047.94
13. COSTOS INDIRECTOS $384,368.90]  5656,741.08 9485,725.65
14, FINANCIAMIENTO 519.34091) 511868242 $47,754.09

ity 0 5 g e S Ly SOURAR I cic L B pd Gan N~ 1
11 £S i 54,469,693.86 1001%)  54,396,093.93 54.357,056.61(  52.7987%| 53,200974.59| 76.8813%| 55006,598.21 7L8596%|  54,767,067.45
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.4945%( 51,091,510.30) 22.6993%| 51365092.37| 18.4107%| $1,097,217.49 18.5391%| $1,123,94890| 17.7340%| 51,154,86118 22.1140%|  51,467,015.20]
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5770 $340,591.84 4.2006%|  $252,614.83 84803%( $505397.27( 28.6622%| SL73767741(  538B46%| 5350654.35 6.0264%|  5399,78285
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.00007%| 55,501,796.00 100.0000%) $6,013,801.13 | 100,0000%| $5,959,671.37 | 100.0000%| $6,062,600.90 | 100.0000%| $6,512,113.74 100.0000%| 56,633,865.50

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%|  5413,125.72 8.00000%| $981,104.09) B.49000%| 5505976.10| 6.34000%| S384,368.90| 7.68735%| $500,608.98 587200%|  $389,540.58
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,38990%|  $24,621.88, 0.40245%|  $26,138.75| 0.32797%|  521,205.38| 0.30000%| 51934091 0.78096%|  554,766.5 127624% $89,635.52
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1023333%|  $648,746.42 8,00000%| $521,683.52) 9.13333%| $592,465.68| 10.08000%| $651804.12| 8.33333%|  $588,957.20 9.50000%| 567573895
8, [MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59502%|  $35,216.10 0.58849%|  $35264.91) 059692%|  $35.57447| 059000%|  $3570678| 0.59082%|  5$38,293.00 0.55000% 539,128 81
9. PRESUPUESTOTOTAL $7,023,506.11 | $7,077,992.40 $7,114,893.00 §7,153,821.60 $7,694,739.48 $7,827,909.36
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L IMPORTE POR MATERIALE THTE| SAGI036ATT)  S76905%| $39642234B)  GRSOSIE[  S4I0E37L|  SR3MEN| S40322800] TR  SSISIMEA  7038%% 5#,7676?.45

2, IMPORTE POR MANC DE OBRA 184630%) S1202,989.44)  MSA95W| S23TT0025|  BaMY|  SL1B50086)  MTIME 5233034056  19.598%|  S13403m5| 234386 S158748753

3, IMPCRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO B5993%|  $ST890.35 17510 553253367 3.0612% LR T9080%| 954560345 115975 4782007 6.1778% $418.420.10

4. IMPORTE POR (OSTC DIRECTO 100.0000%) $6,732,284.56 | 100.0000%| $6,87046640 |  1000000%| S6,367410.78 100.0000%) $689317201 | 100.0000%| $6,844372.% 1000000%(  $6,72,976.08
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| 953856276  T.08281%|  5486,62208]  10.00000% SES6,ML08  T.07347%| 648301086  7.32824% SS0L57208  7.17700% $486,095.49
6. |MPCRTE POR FINANCIAMIENTO 0641424  $46636.80) 0520w  $3930157]  0.63316% 0013  053710% $3067656)  0.91628% $673033)  127691% $92,691.82

7. [MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| 96557537 B00000%( 5591710200  10.00000% STA7268)  B000O%| 659414875  B.A000Y $629385.30  10.00000% 73517644
8. [MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 059535%|  S40.20851(  0.58426%|  S4012266]  D.61235% 4028691 0.5842%% $4033805]  0.59049% $40476.48)  0,60000% $40,566.12
9, PRESUPUESTO TOTAL $8,016,268.00 §8,02822391 §8,041936.39 $8,061,306.23 $8,083,116.25 $8,127,506.96

Grupo Constructor Strade,
, e

74.2492%|  $5,389,738.75

¢

PORTE POR MATERiALES 75.1217% $5,241,796.69 57.6614% $3,964,223.48

l IM 57.3766% $4,023,228.00

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20,8598% $1,444,010.41 34.5721% $2,376,832.34 34.8424%|  $2,443142.52|  15.4494%| $1,121,470.09
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3,4185% $236,640.83 7.7665% $533,946.66 7.7810% $545,601.49  10.3014%|  $747,773.26
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%|  $6,922,447.93 100.0000%|  $6,875,002.48 100.0000%| 57,011,972.01 100.0000%| $7,258,982.10

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.93509% $410,853.51 7.95021% $546,577.13 7.03751% $493468.23|  7.68731%|  $558,020.46
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.52690% $38,639.17 0.50420% $37,419.60)  0.53880% $40,439.31  151826%|  $118,682.42
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $737,194.06|  9.00000% $671,309.93 8.00000% $603,670.36|  7.50000%|  $595,176.37
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58866% $40,717.80]  0.50427% $40,828.44  0.58404% $40,986.23|  0.58056% $43,386.35
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,149,852.47 $8,171,137.59 $8,190,536.15 $8,574,247.71

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nareros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdémica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubie
resultado insolventes.
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" Nogaforta Canstrucciones,
15.A, de CV. en asaclacion én

guiasy Caminos de fallsco, | .Flrm_llt'as Canstructs, S, da

Bnstrictora (‘.émpt'ual,‘ §A.de Mancor Corporativa de
i i SA.daCV, i

v, Arguitecturs, SA. da GV parudgadén con

Construccionesy Pavimentos

fie) : AR e e . GD,5A.da C. Sitspss iR e i
15.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $60,053.30 513365323 $172,690.55 51,328,772.57) 50.00 50.00)
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $494,842.62 $221,260.55) $489,135.43 5462,404.02 $431,491.74 5119,337.72|
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $102,456.10 $190,433.11 50.001 50.00 $92,393.59 $43,265.09
IMAQU!NARIA Y EQUIPOD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §72,593.93 §4,621.56 50.00} $101,356.75 S0.00 596,185.07|
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 523,132.21 $21,615.34 $26,548.71 528413.18 50.00. $0.00
FiNANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5753,084.16 $571,583.80| 5688,374.69 $1,920,946.53 §523,885.33 5258,787.88
15+16417+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5104,337.75 -$49,900.28 -655,509.01 -51,269,142.41 565,071.87 5416,951.08
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSQLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |NSOLVENTE, SE DESCAUFICAl INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

LR Puantes }'Carrelera_f de
Occidente; 5.8 de CV.

Tecnoiog{a f-ﬁalidad £n *Construcciones, fauimentosy
! Asfaltos SA 0 €. = 1 Concietos Villages, 5.4, de GV

Low Grupa Constructar, SA/de! Kalman) C'unitrﬁrla.ra. 5A.te

(o

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5565,523.68 $359,108.45 $506,519.16| 50.00 50.00)
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND| §243,363.48, 50.00 50,00/ 50.00) $244,979.67| $0.00)
DE OBFA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00| $0.00 $228,868.72 $0.00 $295,227.87 $24,626.84
MAQUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) $0.001 $0.00 $0.00] 50.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,117.29 $B,452.57 $0.00 58,077.53 $0.00 40.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $344,480.77) $573,976.21 $587,977.17| $514,596.69 $540,207.54 $24,626.84|
15416+17418419

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; $314,004.60 §17,735.00 $139,445.51 §79,552.06) $89,177.76| $710,549.60
UTILIDAD - INSUFIGIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

S { royectosy Cur;stru‘p:ioiie_s Bela/
RoRReE SAdaCy. o

camm Construcciones, 5.A..da C, Grupo,f.a'hperc,.

$565,523.68

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 5506,519.16 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $142,342.51 £0.00 50.00 5464,882.83
DE O3RA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5$206,407.11 $0.00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §74,872.13 50.00 50.00 50.00
INDIRECTOS

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $9,114.93 $10,334.49 57,314.78 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5432,736.68 5575,858.17 §513,833.94 5464,882.83
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $304,457.38 $95,451.76 $89,836.42 5$130,293.54
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION " SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrez
presupuesto total menor.
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1{Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. §7,023,506.11 $8,147,267.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA :
2|Constructora Campujal, S.A. de C.V. 67,077,992.40 $8,210,471.18 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. §7,114,893.00 48,253,275.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

de C.V.
4|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en §7,153,821.60 $8,298,433.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

asociacion en participacion con
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de

EV.
5|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $7,694,739.48 68,925,897.80 CUMPLE SOLVENTE
6| Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $7,827,909.36 59,080,374.86 CUMPLE SOLVENTE
7|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $8,016,288.00 §9,298,894.08 CUMPLE SOLVENTE
8|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de 68,028,223.91 $9,312,739.74 CUMPLE SOLVENTE
Cv.
9|Construcciones, Pavimentos y Concretos $8,041,936.39 59,328,646.21]  CUMPLE SOLVENTE
Villegas, S.A. de C.V.
10|LP Puentesy Carreteras de Qccidente, $8,061,346.23 59,351,161.63 CUMPLE SOLVENTE
SA.deCV.
11{Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,083,116.25 59,376,414.85 CUMPLE SOLVENTE
12|Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $8,127,506.96 $9,427,908.07 CUMPLE SOLVENTE
13{Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $8,149,852.47 $9,453,828.87 CUMPLE SOLVENTE
CVv.
14|Incamm Construcciones, SA. de C.V. $8,171,137.59 $9,478,519.60 CUMPLE SOLVENTE
15|Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $8,190,536.15 $9,501,021.93 CUMPLE SOLVENTE
16/Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,574,247.71 $9,946,127.34 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lédpez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rube
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vida
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima octava sesidn extraordinaria del dia 29 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento del camino rural de Acactic — Tequililla, ubicado en el municipio de Acatic,
Jalisco, incluye: construccién de cunetas de concreto en tramos aislados, construccion de obras de drenaje

(alcantarillas), muro de contencién, bordillos y lavaderos., por un monto de $8,925,897.80 (ocho millones

novecientos veinticinco mil ochocientos noventa y siete pesos 80/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,677,769.34 (dos millones
seiscientos setenta y siete mil setecientos sesenta y nueve pesos 34/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-301-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 30 de mayo de 2023 a las 15:25
horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 92 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de junio de 2023 y de terminacion el dia 31 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacian.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28
horas del dia 29 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

ofj '52\? cia Carbajal
Directora de €ontratacion
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.

Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacidn
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

Aguas y Caminas de Jalisco, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A.
de C.V.

LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.

Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
: DE CONTROL

tie. J e Qi
1Cs Clogl /n,_n??z 20 fl2vrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

~ TESTIGO SOCIAL

I R I






