GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

.3;.‘.

da D

Infraestructura c ?& ;
y Obra Publica '

A\ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026 |

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026, para

la contratacién de obra publica: Rehabilitacién del Centro Acudtico, ubicado en el municipio de El Grullo, ~

Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 07 de abril de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos vy licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 24 de febrero de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de 7

procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026, se inscribieron a participar 56 Licitantes.

Con fecha del dia 27 de marzo de 2026, a las 10:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las /

propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 39

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante . ' Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta

as $5'691,146.44
para su evaluacion

1 | Abex Proyectos y Construccién, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

. $6°583,040.05
para su evaluacion

2 | Acvgar Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

6°'467,371.
para su evaluacion S ,371.70

3 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

o $6'870,246.08
para su evaluacion

4 | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

5 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $5'433,854.85

para su evaluacion
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion :
Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de Se acepta propu?e’sta $6'567,022.32 /
C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta $7°946,543.36 /
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacidn

6 | Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V. $7°496,212.87

8 | Construcciones Lamarsa, S. A.de C. V. $6'532,554.42

9 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $6°825,121.56

10 | Constructora Copur, S. A. de C. V. $6°150,389.79

11 | Construmova, S.A. P.l.de C. V.

12 | Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. $7°109,430.56

13 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $6'373,055.94 |/

14 |Edificaciones Jova, S. A. de C. V. $6°488,739.97

15 | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $5°585,496.37

16 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $6'733,244.00

17 | Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. $6°149,131.19

/ 18 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $6°405,475.71

/ 19 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $6°530,174.82

20 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $7°059,779.16

51 Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. Se acepta propusarsta $6'949 879.96
V. para su evaluacion
/ 22 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. >¢ acepta propuesta $7'795,287.67
para su evaluacion (’
23 | Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V. o5 SERpIApropUes: $6205,02691 |7 /| /

para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

24 | José Arturo Mufiiz Carrillo $7°936,574.04 |/ E.'i
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N\ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026 S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Observacion Importe con IVA
. ;3 Se acepta propuesta ;
25 | Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V. pta prop $7°565,086.29

para su evaluacion

26

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°191,670.72

Se acepta propuesta

para su evaluacion

27 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. i $6'895,791.07
para su evaluacion

28 | MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V. 3€ gcepta proplesta $5'598,576.47
para su evaluaciéon

29 | Neoingenieria, 5. A. de C. V. >€ acepta propuesta $7'808,509.49
para su evaluacion

30 | Obrasy Proyectos Acuario, S. A. de C. V. 5€ 8CEpta propuesta $7°175,744.66

31

Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°738,264.46

32

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°670,480.00

33

Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°139,618.30

Se acepta propuesta

34 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. iy $6°600,500.58
para su evaluacion

35 | Romo Acevedo Construcciones, S. A.de C. V. Seigceply propuie’sta $7°641,495.79
para su evaluacion

36 | Urbanizaciones CEDBA, S. A.de C. V. Se desecha $0.00

37

Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$6'314,972.22

38

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°805,427.74

39

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°933,637.93

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por no coincidir el importe sin IVA, en los documentos econdmicos E2 y E8 que /| |
integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Pdblica Estatal, en los numerales 111.9.- /)
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11. { \
documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
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Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $5°433,854.85
2 | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $5°585,496.37
3 | MTO Disefio y Construccidn, S. A. de C. V. $5'598,576.47
4 | Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $5'691,146.44
5 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $6°139,618.30
6 | Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. $6°149,131.19
7 | Constructora Copur, S. A. de C. V. $6°150,389.79
8 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $6'191,670.72
9 | Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V. $6'295,026.91
10 | Urbanizadora Construvias, S. A.de C. V. $6°314,972.22
11 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $6°373,055.94

12 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $6°405,475.71
13 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $6°467,371.70

=
S

Edificaciones Jova, S. A. de C. V.

$6'488,739.97

ScRN
=
w

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

$6°530,174.82

=
)]

Construcciones Lamarsa, S. A.de C. V.

$6'532,554.42

=
~l

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.

$6'567,022.32

[EY
(oe]

Acvgar Constructora, S. A. de C. V.

$6°583,040.05

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

$6°600,500.58

M| e
o |

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

$6°670,480.00

]
=

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

$6°733,244.00

o
N

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

$6°805,427.74

Mo
W

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$6'825,121.56

)
=

Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.

$6°870,246.08
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No. Licitante Importe con IVA

25 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $6°895,791.07
26 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $6°933,637.93 1/
27 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $6'949,879.96
28 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $7°059,779.16 (
29 | Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. $7°109,430.56 /
30 | Obras y Proyectos Acuario, S. A. de C. V. $7°175,744.66 /
31 | Consorcio Constructor 31C, S. A. de C. V. $7°496,212.87

32 | Macar Ingenieria en Construccidn, S. A. de C. V. $7°565,086.29
33 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. S7°641,495.79
34 | Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V. $7°738,264.46 |/
35 |Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $7°795,287.67 /
36 | Neoingenieria, . A. de C. V. $7'808,509.49 |/
37 |José Arturo Mufiiz Carrillo $7°936,574.04

38 | Construmova, S. A.P. l.de C. V. $7°946,543.36

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de marzo
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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Infraestructura
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

JALISCO

IGSIERNO DEL ESTADQ

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Coinba
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.deC. V.

3.- MTO Disefio
y Construccién,
S.A.deC.V.

4.- Abex Proyectos y
Construccién,
S.A.deC.V.

5.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
canocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADD

1.- Coinba
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.deC. V.

3.- MTO Diseino
y Construccion,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

4.- Abex Proyectos y
Construccion,
S.A.deC.V.

5.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan

personas inhabilitadas en los

términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
arganizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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. S = 5.-P

1.- Coinba 2.- Edificacionesy | 3.- MTO Disefio | 4.- Abex Proyectos y cOnS::’::cci:o:e‘;

DOCUMENTOS Construcciones, Proyectos Roca, y Construccion, Construccién, G
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. . d': b

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
eipresadaan ornadss, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y

equipo de construccidn,
prOpnuie g o by CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, eonforme a
los plazos determinados por

la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y voltimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
f/ propiedad, arrendadas con o

sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.- /
_ Listado de insumos que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE P
intervienen en la integracion

de la proposicion...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Coinba
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.deC. V.

3.- MTO Disefio
y Construccion,
S.A.deC. V.

4.- Abex Proyectos y
Construccion,
S.A.deC. V.

5.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opiniodn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
madificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

6.~ Fora Soluciones
Constructivas,
S.A.deC.V.

7.- Constructora
Copur,
S.A.deC. V.

8.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.deC. V.

9.- Ingenieros
Asociados
Mecagul,

S.A.deC. V.

10.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asf como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i Infraestructura i?i
Q 3 . | ¥ Obra Piblica
o/ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026 N o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5 8.- Mancor 9.- Ingenieros
6.- Fora Soluciones | 7.- Constructora i SRR Asogcia a 10.- Urbanizadora
DOCUMENTOS Constructivas, Copur, Ar:ui i Moceul Construvias,
: u _ J
S.A.deC. V. S.A.deC. V. ! ! S.A.deC.V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de

responsable de la obra con

el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacidn
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos A1
no mayor a un mes o

calendario... ¥
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7.- Constructora S Mar_lcor % Ingt'zmeros 10.- Urbanizadora
Corporativo de Asociados -
copur, Arquitectura Mecagul constiuvias,
S.A.deC.V. ey SA UV S.A.deC. V.

6.- Fora Soluciones
Constructivas,

DOCUMENTOS
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el licitante,

Expresadoen jorads) CUMPLE CUMPLE CUMPLE
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Vi

Listado de insumos que CUMPLE

intervienen en la integracién
de la proposicién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

JALISCO

GOBIEAND DEL E3YADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Mancor 9.- Ingenieros

6.- Fora Soluciones | 7.- Constructora 10.- Urbanizadora

DOCUMENTOS

Constructivas,
S.A.deC. V.

Copur,
S.A.deC. V.

Corporativo de
Arquitectura,
S.A.deC. V.

Asociados
Mecagul,
S.A.deC. V.

Construvias,
S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad que

dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

e

:‘xé?;é‘ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Dinamo 12.- Gal Gar 13 Qioma 14.- Edificaciones

S 5 Proyectos e
Urbanizaciones, Construcciones, ¥ Jova,

Ingenieria,
S.A.deC. V. LA, . V. A V.
e S.A.deC.V S.A deC.V. S.A.deC.V

15.- Grupo
Constructor
Cortell,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

v
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
g ’¥ y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISC

GOBIERND DEL £3TADO

DOCUMENTOS

11.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

12.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

13.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC.V.

14.- Edificaciones
Jova,
S.A.deC. V.

15.- Grupo
Constructor
Cortell,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DREFDR-0OB-LP-0062-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBILANG DEL ESTADQ

DOCUMENTOS

11.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

12.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

14.- Edificaciones
Jova,
S.A.deC. V.

15.- Grupo
Constructor
Cortell,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblicaen la
convacatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y valimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
GOBIERNG DEL ESTARD
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2 13.- Axioma e 15.- Grupo
11.- Dinamo 12.- Gal Gar ravea e 14.- Edificaciones Construcf:’or
DOCUMENTOS Urbanizaciones, Construcciones, Inginieria Jova, Cartall
S.A.deC. V. S.A.deC.V. : S.A.deC. V. i
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura fﬁ
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026 T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Dinamo 12.- Gal Gar f’m 2’;‘2’:: 14.- Edificaciones
DOCUMENTOS Urbanizaciones, Construcciones, i zn'eria Jova,
S.A.deC.V. 5. A.de C. V. bl

Cortell,
S.A.deC.V. M deC V. S.A.deC.V.

15.- Grupo
Constructor

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CHMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

17.-

_ 16.- Construcciones | Construcciones e 18.- Acvgar 19.- Rencoist 20.- Pixide
DOCUMENTOS Lamarsa, Instalaciones Constructora, Construcciones, Constructora,
S.A.deC. V. Gomora, S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&
JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

17.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.deC. V.

18.- Acvgar
Constructora,
S.A.deC. V.

19.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

20.- Pixide
Constructora,
S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los trabajos a

desarrollar y sus
implicaciones de caracter

técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administratives al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

? lﬁggesgp‘g!’c‘ura
ra Piblica

N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026 e
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
17.-
16.- Construcciones | Construcciones e 18.- Acvgar 19.- Rencoist 20.- Pixide
DOCUMENTOS Lamarsa, Instalaciones Constructora, Construcciones, Constructora,
S.A.deC. V. Gomora, S.A.deC. V. . S.A.deC. V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizaciéon
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblicaenla
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la

\ Secretaria de Infraestructura
1 y Obra Publicaen la
\ convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pudblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.-
16.- Construcciones | Construcciones e 18.- Acvgar 19.- Rencoist 20.- Pixide
DOCUMENTOS Lamarsa, Instalaciones Constructora, Construcciones, Constructora,
S.A.deC. V. Gomora, S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

. Hitadodeingumos aue CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la Integracmn

de la proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% /4

(dos al millar) para ser j
aportado voluntariamente...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Ptblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL}SCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.-
16.- Construcciones | Construcciones e
Lamarsa,

S.A.deC.V.

18.- Acvgar 19.- Rencoist 20.- Pixide
DOCUMENTOS

Instalaciones Constructora, Construcciones, Constructora,

Gomora, S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T19.-

Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar

su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo

protesta de decir verdad que

dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CuMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

21.- Firmitas 22.- Valakar Consirgl.;-ctora 24.- Basalto-87 25.- Mospal
DOCUMENTOS Constructa, Infraestructura, Y Infraestructura, Construcciones,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. 7 d‘:‘é v S.A.deC.V. . S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los

documentos de la

proposicién técnica y

econdmicaesautéeratade CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la persona facultada para

ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

identificacion oficial vigente
con fotografia para su

cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

JALISCO

GOBIERNG DEL E3TADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.-

DOCUMENTOS

21.- Firmitas
:Constructa,
S.A.deC. V.

22.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC.V.

Constructora
Campujal,

24.- Basalto-87
Infraestructura,
S.A.deC. V.

25.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos -
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conccer el sitiode laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Firmitas 22.- Valakar Consfi'l'ctora 24.- Basalto-87 25.- Mospal

DOCUMENTOS Constructa, Infraestructura, Carai Infraestructura, Construcciones,

s.A.deC. V. S.A.deC.V. PRI, S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan

ersonas inhabilitadas en
I:s tErrainos del Sitloulo AR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTABD

21.- Firmitas 22.- Valakar 23 24.- Basalto-87

DOCUMENTOS Constructa, Infraestructura, Conssiuctora Infraestructura,

Campujal,
S.A.deC. V. . A, V. . A, V.
eC S.A.deC.V Shady S.A.deC.V

25.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JA{JSCQ
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026 pase pr paase

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Firmitas 22.- Valakar Consfrgt:ctora 24.- Basalto-87 25.- Mospal
DOCUMENTOS Constructa, Infraestructura, Caraoa Infraestructura, Construcciones,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. Phiay S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC.V.

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los

trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologfa CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo

protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
madificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

——
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL?SCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026 T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Hecco

26.- Vialitek Grupo b e 28.- Grupo 29.- Desarrollos 30.- Obrasy
DOCUMENTOS Constructor, e Cuadalaia Constructor Jof, Tavedu, Proyectos Acuario,
S deC. V. A HSCV. SA_deCV S.A.deC.V S.A.deC. V.
Documento T1.-

Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y
econsmita esautografa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexos técnicos —
econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales )

asi como las caracteristicas
Fifarentes AL RFGHE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
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GOBIERNQ DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GCOSIERND DEL E3YADO

DOCUMENTOS

26.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

27.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

S.A.deC. V.

28.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC. V.

29.- Desarrollos
Tavedu,
S.A.deC. V.

30.- Obrasy
Proyectos Acuario,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

calendarizado, en periodos

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) Q ? ol ¥ Obra Piblica
LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GORIEAND DEL ESTACO

S 27.-H
26.- Vialitek Grupo e 28.- Grupo 29.- Desarrollos

DOCUMENTOS Constructor, constrycciones Constructor Jof, Tavedu,

de Guadalajara
.A.deC. V. i A V. . A V.
S eC.V sailon S.A.deC.V S.A.deC.V

30.- Obrasy
Proyectos Acuario,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el licitante,

exprasado enjornadas: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la

Secretaria de Infraestructura

y Obra Publicaen la

convacatoria y bases de

licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piiblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y voliumenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la proposicién...

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

CRIERNO DEL ESTARO

DOCUMENTOS

26.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

27.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

S.A.deC. V.

28.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC. V.

29.- Desarrollos
Tavedu,
S.A.deC. V.

30.- Obrasy

Proyectos Acuario,

S.A.deC.V.

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

~\ lafecha del acto de
presentacion y apertura de
| proposiciones, emitida por
: el Servicio de
Administracién Tributaria
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOSIEAND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

31.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.deC. V.

32.- Macar
Ingenieria en
Construccidn,
S.A.deC.V.

33.- Romo
Acevedo

Construcciones,

S.A.deC. V.

34.- Obrasy
Servicios Fortem,
S.A.deC. V.

35.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la

firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a

desarrollar y sus
implicaciones de caracter

técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOSIEANG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

31.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.deC. V.

32.- Macar
Ingenieria en
Construccion,
S.A.deC. V.

33.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A.deC. V.

34.- Obrasy
Servicios Fortem,
S.A.deC.V.

35.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.deC. V.

32.- Macar
Ingenieria en
Construccidn,
S.A.deC.V.

33.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A.deC. V.

34.- Obrasy
Servicios Fortem,
S.A.deC. V.

35.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voliumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

31.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.deC. V.

32.- Macar
Ingenieria en
Construccion,
S.A.deC.V.

33.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A.deC. V.

34.- Obrasy
Servicios Fortem,
S.A.deC. V.

35.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

GOBIEANG DEL §5YADO

DOCUMENTOS

36.- Neoingenieria,
S.A.deC.V.

37.- José Arturo Muiiiz
Carrillo

38.- Construmova,
S.A.P.l.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron
la convocatoria y bases de licitacion,
anexos técnicos — econdmicos (guias de
llenado) y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi como estar
confarme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y administrativos
al servicio del licitante, en este
documento se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el propésito
de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 36.- Neoingenieria, 37.- José Ar'Euro Muiiz 38.- Construmova,
S.A.deC. V. Carrillo S.A.P.l.deC. V.
Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el

desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los

trabajos, propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado,

en periodos no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado

de la utilizacion mensual de la mano de

obra dividido en categorias propuesto

por el licitante, expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos determinados por

la Secretaria de Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria y bases de

licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de construccién,
propuesto por el licitante, expresado en
horas de trabajo, identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE
/ caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
/ Infraestructura y Obra Publica en la
convocatceria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
propuestao por el licitante, expresada en f
unidades convencionales y volimenes

necesarios...
- % -
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R
JALISCO

GOBIEANG DEL ESYARO

36.- Neoingenieria, 37.- José Arturo Muiiiz

D ENT :
QLM 25 S.A.deC. V. Carrillo

38.- Construmova,
S.A.P.l.deC. V.

Documento T12,-
Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcién
a compra, su ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumas que intervienen en CUMPLE CUMPLE
la integracidén de la proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de conceptos CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar CUMPLE CUMPLE
de las estimaciones de los trabajos
ejecutados. EI 0.2% (dos al millar) para
ser aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podrd invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido positivo
y vigente a la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio

de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA NO CUMPLE CUMPLE

B

CUMPLE ‘/ ‘\
)
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.,
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el
licitante, Unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencidn alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-010 “MURETE

DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK SOLIDO DE JALCRETO 10 X 14 X 28 CM DE SECCION, A TEZON,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE: TRAZO,
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NIVELACION, PLOMEO, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera “0.0315 m3” de
mortero cemento-arena 1:3, debiendo ser la cantidad minima 0.057 m3 de mortero, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-050
“GUARNICION TIPO "I" DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 DE 15X35 CM, PARA CONFINAMIENTO DE
BANQUETA, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS #2 @20CM, COLOR NATURAL CON AGREGADOS
DE GRAVA DE 3/8" ACABADO LAVADO, CORTES CON DISCO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: ACARREOS,
DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, EXCAVACION DE 20 CM PROFUNDIDAD.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido,
ya que considera “1.00 kg” de acero de refuerzo, debiendo ser la cantidad minima de “4.73 kg” de acero de
refuerzo, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Hecco Construcciones de Guadalajara, S.
A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y

| organizacién de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad

y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacién de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizara los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catdlogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacién de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracién de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009 “RELLENQ
CON SUELO CEMENTO EN PROPORCION DE 75 KG DE CEMENTO POR M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, COMPACTADO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO,
COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y SUMINISTRO DE MATERIALES. MEDIDO
COMPACTO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera “0.04369 Toneladas” de cemento, debiendo
ser “0.075 Toneladas de cemento”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-010 “MURETE
DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK SOLIDO DE JALCRETO 10 X 14 X 28 CM DE SECCION, A TEZON,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE: TRAZO,
NIVELACION, PLOMEO, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera “mortero cemento-
arena en prop. 1:4”, debiendo ser “mortero cemento-arena en prop. 1:3”, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos salicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica.

/ Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-028 “RELLENO
CON SUELO CEMENTO EN PROPORCION DE 75 KG. DE CEMENTO POR M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, COMPACTADO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO,
COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y SUMINISTRO DE MATERIALES. MEDIDO
COMPACTO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera “0.021 Toneladas de cemento”, debiendo ser
“0.075 Toneladas de cemento”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-029 “MURETE

DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK SOLIDO DE JALCRETO 10 X 14 X 28 CM DE SECCION, A TEZON,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE: TRAZO,
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" NIVELACION, PLOMEO, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera “mortero cemento-
arena en prop. 1:4”, debiendo ser “mortero cemento-arena en prop. 1:3”, por lo cual el licitante no cumple

con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

/"Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-072 “RELLENO
CON SUELO CEMENTO EN PROPORCION DE 75 KG DE CEMENTO POR M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, COMPACTADO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO,
COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y SUMINISTRO DE MATERIALES. MEDIDO
COMPACTO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera “0.021 Toneladas de cemento”, debiendo ser
“0.075 Toneladas de cemento”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. :

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacidon de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extensién kmz (Google
earth o Google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

| En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacion de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Obras y Proyectos Acuario, S. A. de C. V.,
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica, de acuerdo a lo

siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcidn de la planeacion integral propuesta por el
licitante” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica, lo cual representa una inconsistencia en la planeacidn de los trabajos. Por lo
tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los

/| materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las

caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-050
“GUARNICION TIPO "I" DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 DE 15X35 CM, PARA CONFINAMIENTO DE
BANQUETA, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS #2 @20CM, COLOR NATURAL CON AGREGADOS
DE GRAVA DE 3/8" ACABADO LAVADO, CORTES CON DISCO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: ACARREOS,
DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, EXCAVACION DE 20 CM PROFUNDIDAD.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material y el equipo necesario para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido, ya que omite considerar el acero de refuerzo y el equipo para la correcta ejecucion del
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acabado lavado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-053
“BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 10 MM, CON
ACABADO LAVADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la
correcta ejecucién del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el equipo para la correcta
ejecucion del acabado lavado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (Google
earth o Google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracidn de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.,
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pdblica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacion integral propuesta por el
licitante, unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacidn integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencién alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su

temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-050
“GUARNICION TIPO "I" DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 DE 15X35 CM, PARA CONFINAMIENTO DE
BANQUETA, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS #2 @20CM, COLOR NATURAL CON AGREGADOS
DE GRAVA DE 3/8" ACABADO LAVADO, CORTES CON DISCO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: ACARREOQS,
DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, EXCAVACION DE 20 CM PROFUNDIDAD.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido,
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ya que omite considerar el equipo para la correcta ejecucion del acabado lavado, por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-053
“BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHQ EN OBRA F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 10 MM, CON
ACABADO LAVADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el equipo para la correcta
ejecucion del acabado lavado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-060 “LOSA DE
10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 10 MM, CON ACABADO LAVADO,
INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el equipo para la correcta ejecucion del
acabado lavado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verifico que el licitante Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.,
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de

" los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-050
“GUARNICION TIPO "I" DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 DE 15X35 CM, PARA CONFINAMIENTO DE
BANQUETA, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS #2 @20CM, COLOR NATURAL CON AGREGADOS
DE GRAVA DE 3/8" ACABADO LAVADO, CORTES CON DISCO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: ACARREOS, y
DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, EXCAVACION DE 20 CM PROFUNDIDAD.” omite considerar en la I/
integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido, /\

{
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ya que omite considerar el equipo para la correcta ejecucion del acabado lavado, por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-053
“BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 10 MM, CON
ACABADO LAVADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el equipo para la correcta
ejecucion del acabado lavado, por lo cual el licitante no cumple con los requmtos solrutados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-060 “LOSA DE
10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 10 MM, CON ACABADO LAVADO,
INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, . MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el equipo para la correcta ejecucién del
acabado lavado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-086
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA, STONEWALK RECTIFICADO COLOR SMA 60 X
60 CM PRIMERA MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO PEGA PISO Y JUNTEADO CON
JUNTEADOR DE COLOR SIN ARENA, CON JUNTAS DE 3.00 MM DE ANCHO MINIMO, INCLUYE: LIMPIEZA Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON ACIDO, CORTES, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO,
HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANQO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU
UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera “piso loseta ceramica, formato
33 x 33 cm”, debiendo ser “piso de loseta cerdmica, stonewalk rectificado color sma 60 x 60 cm”, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Neoingenieria, S. A. de C. V., no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-050
“GUARNICION TIPO "I" DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 DE 15X35 CM, PARA CONFINAMIENTO DE
BANQUETA, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS #2 @20CM, COLOR NATURAL CON AGREGADQOS
DE GRAVA DE 3/8" ACABADO LAVADO, CORTES CON DISCO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: ACARREQS,
DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, EXCAVACION DE 20 CM PROFUNDIDAD.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido,
ya que omite considerar el equipo para la correcta ejecucion del acabado lavado, por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-053
“BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 10 MM, CON
ACABADO LAVADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el equipo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el equipo para la correcta
ejecucion del acabado lavado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-060 “LOSA DE
10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 10 MM, CON ACABADO LAVADO,
INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el equipo para la correcta ejecucion del
acabado lavado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-107
“SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL TIPO PRIMAVERA DE 3 M DE ALTURA Y FUSTE DE 2", INCLUYE: RIEGO
Y CUIDADOS POR 30 DIAS, FERTILIZANTE, ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” omite considerar
en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto
referido, ya que considera “Arbol tipo primavera de 2.00 m a 2.50 m de altura promedio y 2” de didmetro”,
debiendo ser “Arbol tipo primavera de 3 m de altura y fuste de 2”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal.
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No. Licitante Importe con IVA
1 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $5°433,854.85
2 | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $5°585,496.37
3 | MTO Disefio y Construccién, S. A. de C. V. $5°'598,576.47
4 | Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $5'691,146.44
5 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $6'139,618.30
6 | Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. $6°149,131.19
7 | Constructora Copur, S. A.de C. V. $6°150,389.79
8 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $6°191,670.72
9 | Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V., $6°295,026.91
10 | Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $6°314,972.22
11 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $6°373,055.94
12 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $6°405,475.71
13 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $6°467,371.70
14 | Edificaciones Jova, S. A.de C. V. $6°488,739.97
15 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $6°532,554.42
16 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $6'567,022.32
17 | Acvgar Constructora, S. A. de C. V. $6°583,040.05 f"f(
18 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $6'600,500.58 /\
19 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. $6°670,480.00 \ﬁ'
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No. Licitante Importe con IVA
20 | Firmitas Constructa, S. A.de C. V. $6'733,244.00
21 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $6°805,427.74
22 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $6'825,121.56
23 | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. $6°870,246.08
24 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $6°895,791.07
25 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V., $67933,637.93
26 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $7°059,779.16
27 | Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. $7°109,430.56
28 | Macar Ingenieria en Construccién, S. A. de C. V. $7°565,086.29
29 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $7'641,495.79
30 | infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $7°795,287.67
31 |José Arturo Muiiiz Carrillo $7'936,574.04
32 | Construmova, S. A. P.l.de C. V. $7°946,543.36

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedidé a realizar la evaluacidn de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.
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ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica, se verifico que el licitante Macar Ingenieria
en Construccion, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto |, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica, se verifico que el licitante Infraestructura
Global Kube, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecto que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
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presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mds costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica, se verifico que el licitante Construmova, S.
A.P.l. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de

acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacidn, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo maés
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; vy

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

( : { .
- . -
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|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

-Qb —




IMPOH'I'E DE LA IMPORTEDELA RESULTADO DE LA i
PROPUESTA SIN PRDPU$TA CON EVALUACION

1/ Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $4,684,357.63 $5,433,854.85| SE DESCALIFICA
2|Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $4,815,083.08 $5,585,496.37 SE ACEPTA
3|MTO Disefio y Construccién, S. A. de C. V. $4,826,359.03 $5,598,576.47 SE ACEPTA
4|Abex Proyectos y Construccién, 5. A. de C. V. $4,906,160.72 $5,691,146.44 SE ACEPTA
5|Proyectos y Construcciones Cupe, S. A.de C. V. $5,292,774.40 $6,139,618.30 SE ACEPTA
6|Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. $5,300,975.16 $6,149,131.19 SE ACEPTA
7|Constructora Copur, S. A.de C. V. $5,302,060.16 $6,150,389.79 SE ACEPTA
8| Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $5,337,647.17 $6,191,670.72 SE ACEPTA
9|Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V. $5,426,747.34 $6,295,026.91 SE ACEPTA
10|Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $5,443,941.57 $6,314,972.22 SE ACEPTA
11|Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $5,494,013.74 $6,373,055.94 SE ACEPTA
12/ Gal Gar Construcciones, S. A.de C. V. $5,521,961.82 $6,405,475.71 SE ACEPTA
13| Axioma Proyectos e Ingenieria, 5. A. de C. V. $5,575,320.43 $6,467,371.70 SE ACEPTA
14| Edificaciones Jova, S. A.de C. V. $5,593,741.35 $6,488,739.97 SE ACEPTA
15| Construcciones Lamarsa, 5. A. de C. V. $5,631,512.43 $6,532,554.42 SE ACEPTA
16|Construcciones e Instalaciones Gomora, 5. A. de C. V. $5,661,226.14 $6,567,022.32 SE ACEPTA
17|Acvgar Constructora, 5. A. de C. V. $5,675,034.53 $6,583,040.05 SE ACEPTA
18|Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $5,690,086.71 $6,600,500.58 SE ACEPTA
19| Pixide Constructora, S. A. de C. V. $5,750,413.79 $6,670,480.00 SE ACEPTA
i 20| Firmitas Constructa, 5. A. de C. V. $5,804,520.69 $6,733,244.00 SE ACEPTA
| 21Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $5,866,748.05 $6,805,427.74 SE ACEPTA
{ 22(Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5,883,725.48 $6,825,121.56 SE ACEPTA
'l 23|Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. $5,922,625.93 $6,870,246.08 SE ACEPTA
\ 24| Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $5,944,647.47 $6,895,791.07 SE ACEPTA
25|Vialitek Grupo Constructor, S. A.de C. V. $5,977,274.08 $6,933,637.93 SE ACEPTA
26|Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $6,086,016.52 $7,059,779.16 SEACEPTA
27 |Desarrollos Tavedu, 5. A. de C. V. $6,128,819.45 $7,109,430.56 SE ACEPTA

28| Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $6,587,496.37 $7,641,495.79| SE DESCALIFICA

29|José Arturo Mufiiz Carrillo $6,841,874.17 $7,936,574.04| SE DESCALIFICA
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LKCITACION PUBI.ICA No. SlO?-E-DREFDR-OB-LP»ODS2~202$

Rehabl itacién del Centro Acuatlco ubicado en el municipio de EI Grullo Jallsco Segunda etapa Frente 2

JALISCO

GOBIRANG DEL ESTADO

Techo Financiero

$8,022,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE .V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE L.V A. :

15%
$4,684,357.63
$6,841,874.17
$5,609,145.69

$6,450,517.54
$4,767,773.84
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada unc de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MANO DE OBRA $1,341,580.87| §2,167,285.17 $1,630,665.27]
MAQUINARIA Y EQUIPO 5144,824.33 5415,997.75 $318,696.05.
COSTOS INDIRECTOS 5231,773 64 5501,061.06 $362,562,50]
FINANCIAMIENTO $1,526.21 $16,314.43 $8,461.90

I. IMPORTE POR MA . ,340,382.89 8.44 B4 $2,354,660.72 58.4496%| $2,331,40152 64.9460%| $2,840,497.57 65.8139%| $3,018,879.01
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 34.5030%| $1,384,575.37 33.6647%| $1,356,228.72 33.6342%| 5$1,341,580.87 31.7427%| $1,388,307.41 30.5024%| $1,399,140.27
1. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.1756% 5287,948.98 7.8873% $317,752.74 7.9162% $315,754.85 3.3113% $144,824.33 3.6837% $168,970.29
IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,012,907 24 100.0000%| $4,028,642.18 100.0000%| 53,988,737.24 100.0000%| 54,373,629.31 100.0000%| $4,586,989.57

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% $280,903.51 B.65220% $348,566.18 9.04220% $360,669.60 9.19646% $402,218.88 8.12477% $372,682.47
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10000% 54,293.81 0.05580% $2,442.48] 0.03509% $1,526.21 0.24512% $11,706.53 0.328943% 516,314.43
VIl IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.47000% $492,992.59 9.65000% 5422,636 31 12.19700% $530,683.30 10.00001% 5$478,755.82 6.00000% $298,559.19
Viil. PRESUPUESTO TOTAL $4,815,083.08 $4,826,359.03 $4,906,160.72 $5,292,774.40 $5,300,975.16
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1. IMPORTE POR MATERIALES 54.6874% 8 $2,412,102.89 54.9595%( $2,485412.82 55.6123%| $2,522,859.19 59.8547%| 52,738,648.32

I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 37.9809% . 39.1714%| $1,749,646.16 38.3325%| 51,733,496.67 37.8727%| $1,718,101.08 333049%| 51,523,863.14
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPQ 7.3317%| $308,496.11 6.8259%| $304,889.23] 6.7079% $303,349.47, 6.5150%| $295,555.74 6.8405% $312,984.65)
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,207,722.97 100.0000%| 54,466,638.28 100.0000%| $4,522,258.96 100.0000%| $4,536,516.01 100.0000%| $4,575,496.11

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% $294,540.61 7.82519% $349,522.93 B.42121% $381,100.26) 8.17941% $371,060.24 8.38202% $383,519.00
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15000% $6,753.40 0.19144% $9,220.06 0.25388% $12,448.65 0.16257% §7,978.25 0.21200% $10,513.11|
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 17.00000% $766,532.89 10.06333% $485,594.04 9.84167% $483,797.59 10.19333% $501,058.69, 10.00000% 5496,952.82
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $5,302,060.16 $5,337,647.17 $5,426,747.34 $5,443,941.57 $5,494,013.74

$2,479,697.18 55.3974%

1. IMPORTE POR MATERIALES 54.4312%

$2,447,070.22, 56.3436%| $2,562,323.00
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 384721%| $1,752,654.60 36.9218%| §1,630,944.48 36.6739%| $1,667,807.81]
1L IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.0967% $323,298.63 7.6808% $339,284.34 6.9826% $317,543.67 7.3679% $326,182.67
V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,555,650.41 100.0000%| $4,417,239.04 100.0000%| $4,547,674.48 100.0000%| $4,757,444.75
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.50000% $341,673.78] 6.30000% $278,289.84) 9.68542% $440,461.37 7.60000% $333,908.58 + 6.00000% $285,446.69)
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.17000% $8,325.45 0.12000%| $5,634.71 0.06998% $3,490.70 0.16500% $7,800.28 0.13000% $9,077.20]
VIl IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% $588,677.96 18.00000%| $846,220 25 11.50000%) $574,037.05 18.33300%| $868,112.06 11.50000%| $580,976.39]

Vill. PRESUPUESTO TOTAL $5,521,961.82 $5,575,320.43 $5,593,741.35 $5,631,512.43 $5,661,226.14

1. IMPORTE POR MATERIALES 53.4985%| $2,530,027.24, 55.4669%| $2,495,375.97 57.6836%| $2,566,778.90 55.0300%| $2,550,900.78 53.5457%| $2,492,316.86
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 39.8347%| $1,883,844.33 36.6698%| $1,649,721.72 34.5161%| $1,535,880.19) 37.5451%| $1,740,395.15 39.1250%| $1,821,095.40
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.6668% $315,285.46) °  7.8633% $353,757.53 7.8003% $347,095.62 7.4249% $344,176.95 7.3293%|  5341,147.88
V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,729,157.03 100.0000%| 54,498,855.22 100.0000%| $4,449,754.71 100.0000%| $4,635,472.88 100.0000%| 54,654,560.14

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.63838% $408,522.56 6.90000% $310,421.01) 8.50000% $396,028.17 5.00000% $231,773.64 6.50000%|  $302,546.41
VI, IMPORTE POR FINANCIAMIENTQ 0.26462% $13,595.33 0.19000% $9,137.62 0.14000% $6,784.10) 0.22000% $10,707.94 0.22000% $10,905.63
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.61667% $495,381.11 17.50000% $843,222.42 17.91000% $869,094.75 18.40000% $897,543.62, 17.50000% $869,402.13

VIl PRESUPUESTO TOTAL $5,675,034.53 $5,690,086.71 $5,750,413.79 $5,804,520.69 $5,866,748.05

1. IMPORTE POR MATERIALES 59.4857% $2,662,300.00 579885%| $2,662,023.81 54.0421% §2,722,569.17 59.0528%| $2,729,780.84 56.9630%|  $2,656,509.74) 51.7346%| 52,687,088.39
11 IMPORTE POR MANO DE DBRA 33.4142%|  $1,495,463.00 340540%| $1575,028.87 39.2059%| $1,975,132.28 33.6795%| $1,556,873.89 380.1172%|  $1591,137.43] ALT21%|  52,167,285.17
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.1002%|  $317,769.87 79575%|  $368,039.97 6.7520%|  $340,156.71 7.2677%|  $33595552 89198%|  $415387.75 6.5383%|  $339,597.72]
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,475,532.87 100,0000%| $4,625,092.65 100.0000%| 55,037,865.16 100.0000%| $4,622,610.25 100.0000%| $4,663,744.92 100.0000%| $5,193,951388

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  $447,553.29 7.80000%|  $360,757.23 8.12560%|  $409,356.77 875000%|  5404,478.40 9.37599%(  $437,272.26] 964701%|  $501,061.06
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18145% $8,933.10 0.25000%| $12,464.62 0.08005% $4,350.50 0.26000%  $13,070.43 0.18001% $9,182.34 0.07475% $4,259.30
VIl IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 18.70000%|  5922,237.60 17.90000%|  $894,698.30 8.50000%|  $463,384.51 18.00000%|  5307,228.63 m.sowmﬂ $945,386.91 7.00000%|  $338,949.06]
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $5,883,725.48 §5,922,625.93 $5,944,647.47 $5,977,274.08 $6,086,016.52 $6,128,819.45

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $217,258.99 $202,981.16) $226,240.36 50.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $246,089.90 $274,436.55 $289,084.40 5242,357.86 $231,525.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $30,747.07 $943.31 $2,941.20| 5173,871.72 $149,725.76
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $81,658.99 $13,996.32 $1,892.90 50.00 $0.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $4,168.09 $6,019.42 $6,935.69 50.00 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $579,923.05 $498,376.76, $527,094.56 $416,229.58 5381,250.76
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$86,930.46 -575,740.46 $3,588.74 $62,526.23| -582,691.57
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $256,541.78 $145,538.99 $72,229.06 $34,782.69 $0.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $32,532.51 $0.00 50.00 $0.00 $106,802.13
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $10,199.94 $13,806.82 515,346.58 $23,140.31 $5,711.40)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $68,021.89 $13,039.57] $0.00 $0.00) 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $1,708.50 $0.00 $0.00 $483.65) 50.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $369,010.63 §172,385.39 $87,575.65 $58,406.66 $112,513.53
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $397,522.26 $313,208.65 $396,221.94) $442,652.03 $384,439.29
INSUFICIENCIA TOTAL .

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $77,944.70| $110,571.67| $0.00] $67,813.25 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00 $0.00) $0.00 $50,670.66| $0.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00 $0.00 $1,152.38] $0.00] $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $20,888.72] $84,272.65) 50.00, $28,653.92 $77,115.82
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $136.45 $2,827.19 $4,971.20 $661.62 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $98,969.87| $197,671.52 $6,123.58 $147,799.45 §77,115.82
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 5489,708.09 $648,548.72 $567,913.47 $720,312.62 $503,860.58
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $27,614.64, $62,265.92 $0.00 $6,741.11 $65,325.03
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00] 50.00 $94,785.08 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $3,410.59 50.00] $0.00 $0.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00] $52,141.49 $0.00 $130,783.86 $60,016.09
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00 51,677.80 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $31,025.24, $114,407.41 $96,462.88 $137,529.96 $125,341.12
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $464,355.87 $728,815.02 $772,631.87 $760,013.66 $744,061.01
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

- % =
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INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $135,202.27] $55,636.39 50.00 $73,791.33 $39,527.84 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $926.18 $0.00) 5000 $0.00 $0.00 50,00,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS . $0.00 $0.00 $0.00) $0.00]
INSUFICIENCIA PAROAL DEFINANCIAMIENTO . $4,101.40 $0.00] $0.00f $4,202.60
INSUFICIENCIA TOTAL: $136,128.45 $57,441.67 $4,101.40) $73,791.38) $39,527.84 $4,202.60]

SOLVENG,

INSUFICIENCIA TOTAL

3 deCV.

$0.00

A DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 5$786,159.15|

AdeCV.

$837,256.63

de CV.

$459,283.11

AdeC V.

$0.00]

$833,437.25

V.

$905,859.07|

Constructora Campujal, S.A.  Basalto-87 Infraestructura, S.  Mospal Construcciones, 5. A.  Vialitek Grupo Constructor,S.' Grupo Constructor Jof, 5. A. de Desarrollos Tavedu, S. A. de C.

V.

5000

$394,746.48)

50.00

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
IMPORTE DE LA ;;ﬁgﬁ; nss;:“,nioﬂg;m RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESI’A : VA BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $4,815,083.08 $5,585,496.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $4,826,359.03 $5,598,576.47 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $4,906,160.72 $5,691,146.44 CUMPLE SOLVENTE
4|Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V, $5,292,774.40, $6,139,618.30 CUMPLE SOLVENTE
5|Fora Soluciones Constructivas, 5. A. de C. V. $5,300,975.16 $6,149,131.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA -
6|Constructora Copur, S. A. de C. V. $5,302,060.16 $6,150,389.79 CUMPLE SOLVENTE
7|Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A, de C. $5,337,647.17 $6,191,670.72 CUMPLE SOLVENTE ~
8{Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V. $5,426,747.34 $6,295,026.91 CUMPLE SOLVENTE P
9|Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $5,443,941.57 $6,314,972.22 CUMPLE SOLVENTE
10|Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $5,494,013.74 $6,373,055.94 CUMPLE SOLVENTE ’
11|Gal Gar Construcciones, 5. A. de C. V. $5,521,961.82 $6,405,475.71 CUMPLE SOLVENTE
12|Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $5,575,320.43 $6,467,371.70 CUMPLE SOLVENTE
13|Edificaciones Jova, S. A.de C. V. $5,593,741.35 $6,488,739.97 CUMPLE SOLVENTE
? 14]Construcciones Lamarsa, $. A. de C. V. $5,631,512.43 $6,532,554.42 CUMPLE SOLVENTE
15{Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de $5,661,226.14/ $6,567,022.32 CUMPLE SOLVENTE
16 i::\\:'fg.ar Constructora, S. A. de C. V. $5,675,034.53 $6,583,040.05 CUMPLE SOLVENTE
17|Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $5,690,086.71 $6,600,500.58 CUMPLE SOLVENTE
18|Pixide Constructora, S. A. de C. V. $5,750,413.79 $6,670,480.00 CUMPLE SOLVENTE
19|Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $5,804,520.69 $6,733,244.00 CUMPLE SOLVENTE g
20{Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $5,866,748.05, $6,805,427.74 CUMPLE SOLVENTE =
211Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5,883,725.48 $6,825,121.56 CUMPLE SOLVENTE
22|Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. $5,922,625.93 $6,870,246.08 CUMPLE SOLVENTE
23|Mospal Construcciones, S. A. de C. V. §5,944,647.47 $6,895,791.07 CUMPLE SOLVENTE
24|Vialitek Grupo Constructor, S. A.de C. V. $5,977,274.08 $6,933,637.93 CUMPLE SOLVENTE
25(Grupo ConstructorJof, 5. A. de C. V. $6,086,016.52, $7,059,779.16 CUMPLE SOLVENTE
26|Desarrollos Tavedu, S. A.de C. V. $6,128,819.45 $7,109,430.56 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacidon de Propuestas y Dictamenes y revisada por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin,
Directora de Licitacion, quien firma en suplencia del Director General de Licitacion y Contratacidn, de
conformidad con lo dispuesto por ios articulos 33, 34 fraccidn | y 91 de Reglamento Interno de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Pdblica del Estado de Jalisco.

La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacian.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima segunda sesion extraordinaria del dia 07 de abril de 2026, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante: Abex Proyectos y Construccidn, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Rehabilitacién del Centro Acuatico, ubicado en el municipio de El Grullo, Jalisco. Segunda etapa. Frente
2, por un monto de $5’ 691,146.44 (cinco millones seiscientos noventa y un mil ciento cuarenta y seis pesos
44/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1’707,343.93 (un millén
setecientos siete mil trescientos cuarenta y tres pesos 93/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberéd ser firmado el dia 08 de abril de 2026
las 15:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo. P

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de abril de 2026 y de terminacion el dia 06 de agosto de 2026.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:03

horas del dia 07 de abril de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracién y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Coinba Construcciones, S. A. de C. V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.

MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.

Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.

Constructora Copur, S. A. de C. V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.

Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

Gal Gar Construcciones, S. A.de C. V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

Edificaciones Jova, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Cortell, S. A.de C. V.

Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.

Acvgar Constructora, S. A. de C. V. \

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.

Obras y Proyectos Acuario, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL ‘ : REPRESENTANTES (FIRMA) E

Consorcio Constructor 3I1C, S. A. de C. V.

Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

Neoingenieria, S. A. de C. V.

José Arturo Mufiiz Carrillo =

Construmova, S. A. P.l.de C. V.

Pagina 62 de 63




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

2

0, .
&, JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0062-2026

GOBERNG DEL E3TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Y,
P P

Pagina 63 de 63





