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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DREFDR-OB—LP-OS10-2025,/para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacién de la unidad deportiva en la localidad de Nuevo Tlaxcala, en
el municipio de Colotlan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 06 de agosto de 2025; se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 19 de junio de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0510-2025, se inscribieron a participar 21 Licitantes.

Con fecha del dia 17 de julio de 2025, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12 -~

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $8°'687,106.59

t ; /
2 | Constructora Corbec, S. A.de C. V. JeeEp propugsta $9°518,271.01
para su evaluacion
3 Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de Se acepta propuz_a'sta $9'587,081.55
C.V. para su evaluacidn
Se acepta propuesta /s

4 | Constructora Campujal, S. A.de C. V. $8910,682.17

para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion

5 | Constructora Caltin, S. A. de C. V. $9°467,698.63
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
6 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. secapld prapests $8'230211.86 |’
para su evaluacion
7 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. SHIFREPIA PIUCLE LSS $9°249,890.85
para su evaluacién
8 | Constructora Frecom, S. A. de C. V. semtepta propuz_e’sta $9°536,895.19 /
para su evaluacién
9 | Obrasy Servicios Fortem, S. A. de C. V. SEHUCRI propu?’sta $9°555,783.84 |
para su evaluacién
t 5
10 |Construtag, S. A. de C. V. Seacepta propuesta | ;039 119.82 |
para su evaluacion
. . t ;
11 | Grupo Kali Habitat, S. A. de C. V. S acepta propuesta $8'935,396.99
para su evaluacién
: : S t .
12 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. SRtk propugF 5 $8°420,723.01
para su evaluacidn

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

2
o

Licitante

Importe con IVA

Construcciones Maul, S. A.de C. V.

$8°230,211.86

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A.de C. V.

$8°420,723.01

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

$8'687,106.59

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$8°910,682.17

Grupo Kali Habitat, S. A. de C. V.

$87935,396.99

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

$9°249,890.85

Constructora Caltin, S. A. de C. V.

$9°467,698.63

Constructora Corbec, S. A.de C. V.

$9°518,271.01

O | I N[O U | B |W N[

Constructora Frecom, S. A. de C. V.

$9°536,895.19

=
o

Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.

$9°555,783.84

[EY
[EY

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.

$9°587,081.55

N
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No. Licitante Importe con IVA

12 | Construtag, S. A. de C. V. $10°432,119.82

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 17 de julio
de 2025,.conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacidn previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Z

/.-' v 7 f__,'

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

2.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

3.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

5.- Grupo Kali
Habitat,
S.A.deC.V.

6.- Firmitas
Constructa,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su coteja...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e
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1.- 2.- Grupo 3.- Romo 4.- 5. Grupo Kali 6.- Firmit
DOCUMENTOS Construcciones Emporio Acevedo Constructora : p i . TS
7 § B Habitat, Constructa,
Maul, Contemporaneo, | Construcciones, Campuijal, S.A.deC.V S.A deC.V
S.A.deC.V. | S.A.deC.V. s.A.deC.V. | S.A.deC.V. hido sl et o i

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conacer las
especificaciones
particulares o generales de
canstruccién aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisca y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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1.- 2.- Grupo 3.- Romo 4.- 5.- Gruno Kali 6.- Firmit

DOCUMENTOS Construcciones Emporio Acevedo Constructora : ruP i il
> i i Habitat, Constructa,

Maul, Contemporaneo, | Construcciones, Campujal, S.A.deC.V 5. A deC.V

S.A.deC.V. | S.AdeC.V. S.A.deC.V. | S.A.deC.V. el B f o

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los

trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptas, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabisjo; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaenla
convocatoria...

Pagina 5 de 20

™




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

,"7
Infraest ture 3
é‘% Infeanstructurs Ok

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0510-2025 .
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= e % Rome 5 5.- Grupo Kali 6.- Firmit
DOCUMENTOS Construcciones Emporio Acevedo Constructora sl Smias
z < Habitat, Constructa,
Maul, Contemporaneo, | Construcciones, Campuijal, R o
S.A.deC.V. | S.AdeC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. A R e S

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales..,

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicién...
Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidén de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar

o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...
]
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1.- 2.- Grupo 3.- Romo 4.- 5.- Gruno Kali 6.- Firmit
DOCUMENTOS Construcciones Emporio Acevedo Constructora : p i =
T X i Habitat, Constructa,
Maul, Contemporaneo, | Construcciones, Campuijal, S.A deC.V S.A.deC.V
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. o e L e

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria

i 2 5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no
ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.
RESULTADO
MPLE MPLE MPLE MPLE
EVALUACION BINARIA cu cu Ccu CUMPLE cu CUMPLE
7 = / £ 10.- Obras y/ i . ¢
% 8.- Constructora | 9.- Constructora e Construcciones e 12.-
DOCUMENTOS Constructora Servicios Z
Caltin Corbec, Frecom, el Instalaciones Construtag,
S A de C’ v S.A.deC. V. S.A.deC. V. e C’V Gomora, S.A.deC.V.
ey e T logid S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion techica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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DOCUMENTOS

7.~
Constructora
Caltin,
S.A.deC.V.

8.- Constructora
Corbec,
S.A.deC. V.

9.- Constructora
Frecom,
S.A.deC. V.

10.- Obrasy
Servicios
Fortem,

S.A.deC.V.

11.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.deC. V.

12.-
Construtag,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Qbra Ptiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B2
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7.- 10.- Obras y 12

DOCUMENTOS Ciiebeaetbia 8.- Constructora | 9.- Constructora Savidios Construcc.lones e 12.-

papi: Corbec, Frecom, W Instalaciones Construtag,
! S.A.deC.V. S.A.deC. V. : Gomora, S.A.deC. V.

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

S.A.deC.V.

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
canfarmeal cate logarde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
poriel Reltante; exprasado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

{ o Pagina 9 de 20
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7. 10.- Obrasy 1
DOCUMENTOS Constrietars | eonatiuctaray 9. ConSHUCIONT |- 7 camiidins || Faletiuccionas s o
Caltin Corbec, Frecom, Fortor Instalaciones Construtag,
A e S.A.deC.V. S.A.deC.V. | o ol Gomora, S.A.deC.V.
ik Senan ol SR de TV,

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicas... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar

Sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de las estimaciones de los

trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para

ser aportado
voluntariamente...
]
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7.- 10.- Obrasy s
DOCUMENTOS Costiiciona 8.- Constructora | 9.- Constructora Sarviclos Construcc‘lones e 12.-
Caltin Corbec, Frecom, Forias Instalaciones Construtag,
! S.A.deC.V. S.A.deC.V. ! Gomora, S.A.deC.V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no

ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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No. Licitante Importe con IVA
1 | Construcciones Maul, S. A.de C. V. $8'230,211.86
2 | Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V. $8°420,723.01
3 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $8°687,106.59
4 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $8910,682.17
5 | Grupo Kali Habitat, S. A. de C. V. $8'935,396.99
6 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $9°249,890.85
7 | Constructora Caltin, S. A. de C. V. $9°467,698.63
8 | Constructora Corbec, S. A.de C. V. $9°518,271.01
9 | Constructora Frecom, S. A.de C. V. $9°536,895.19
10 | Obrasy Servicios Fortem, S. A. de C. V. $9°555,783.84
11 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V., $9°587,081.55
12 | Construtag, S. A. de C. V. $10°432,119.82

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aguellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidon por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en |a
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante {documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
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las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminaciéon por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0510-2025

Técho'Financiero

Rehabilitacion de la unidad deportiva en la localidad de Nuevo Tlaxcala, en el municipio de
Colotlan, Jalisco. ./~

~~-+-$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,095,010.22
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,993,206.74
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,919,787.05 /

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

' IMPORTEDELA  IMPORTEDELA  RESULTADODELA

$9,107,755.11
$6,731,819.00

w7

! PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1{Construcciones Maul, S. A.de C. V. $7,095,010.22 $8,230,211.86 SE ACEPTA
2|Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $7,259,243.97 $8,420,723.01 SEACEPTA
3|Romo Acevedo Construcciones, 5. A.de C. V. $7,488,884.99 $8,687,106.59 SE ACEPTA / ;
4|Constructora Campujal, S. A.de C. V. $7,681,622.56 $8,910,682.17 SE ACEPTA /
5[Grupo Kali Habitat, S. A. de C. V. $7,702,928.44 $8,935,396.99 SE ACEPTA;
6|Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $7,974,043.84 $9,249,890.85 SE ACEPTA /
7|Constructora Caltin, S. A. de C. V. $8,161,809.16 $9,467,698.63 SE ACEPTA /
8|Constructora Corbec, S.A.de C. V. $8,205,406.04 $9,518,271.01 SE ACEPTA /
9|Constructora Frecom, S. A.de C. V. $8,221,461.37 $9,536,895.19 SEACEPTA /

10| Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V. $8,237,744.69 $9,555,783.84 SE ACEPTA /
11| Construcciones e Instalaciones Gomora, 5. A. de C. V. $8,264,725.47 $9,587,081.55 SEACEPTA /
12|Construtag, S. A.de C. V. $8,993,206.74 $10,432,119.82 SEACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

OPUESTO

$4,768.872.81

10. MATERIALES $3,818,986.18 $4,383,263.27

11, MANO DE OBRA $1,370,739.22| $1,866,249.06]  $1,612,978.87 ;
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $227,500.04| $1,096,957.01 $658,396.68]
13, COSTOS INDIRECTOS $486,156.37  $769,370.99 $576,578.19 /
14. FINANCAMIENTO $6,49335]  $37.620.84 $12,108.27

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.3466%| 53,818,986.18 68,1807%| $4,064,438,83 67.80708%| $4,061,974.36 65.3736%| $4,281,263.61 72.0475%| $4,661,942.90 67.2107%| 54,614,785.79|
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.0979%| $1,537,350.96 23.1169%| $1,378,062.97| 22.8819%| $1,370,739.22 24.0820%| $1577,110.12|  24.4366%| $1,581,204.86 23.9610%| $1,645,198.48]
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.5554% $769,070.86, B.7024%| $518,776.50, 9.3111% $557,779.33 10.5444% | $690,546.46 3.5159% $227,504.04 8.8284% 5606,168.07|
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 5$6,125,408.00 100.0000%| $5,961,278.36 | 100.0000%| 55,990,432.91 | 100.0000%| 56,548,920.19 | 100.0000%| $6,470,651.80 100.0000%| $6,866,152.34
S, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%|  $490,032.64| 9.00143%| 5536,600.30| 12.84320%| $763,370.99) B,39198%| $545,584.07| B.75840%| $566,725.70) 7.54450%)| 5518,016.86,
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20000% $13,230.88 0.14389%| $9,349.80 0.20876%, $14,111.89) 0.16148% $11,462.66(  0,53459% $37,620.84 0.18501%| $13,661.67
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.50000% $430,863.65 11.00000%| $715,795.13| 10.00000%| $677,397.58] 7.50000%, $533,247.52 8,33330%| $589,580.84 7.25000%| $536,342.74
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57915% $35,475.05, 0.60887% $36,220.39] 0.62506%) $37,511.63 0.58648%| $38,408.11 0.59523% $38,349.26, 0.58068%| $39,870.22
9. PRESUPUESTO TOTAL 57,%010.21 §7,259,243.97 $7,488,884.99 $7,681,622.56 $7,702,928.44 $7,974,043.84
)
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1. IMPCRTE POR MA'

67.6628%| $4,72594368|  57.8732%| $3959,.81860)  67.5727| $4,692,98667
2. IMPORTE POR MANO DE 0BRA 25.037%% 166870698  22.5244%| §1573,22082|  27.2061%| $1,855,4008  23.4735%| $1,530,252.63
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 7.6261% $505,592.87)  9.8128%| 968537951  14.9207%| $1,023,51260 $621,851.75
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,690,050.10 $6,589,172.86 | 100.0000%| $6,984,553.15 | 100.0000%| $5,859,680.30 $6,945,091.05
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.08839%|  $674,918.35| 719621%| $50248342  8.43000%| $57827105|  7.00000% $486,156.37
&. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.281a2%|  $17,78051 008673%|  $649335)  048210%|  $1354451 $7,431.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $738,274.90) 9.16667%| 368550691  10.00000%| $745,149.5 $784,780.60
3. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61000%|  $40,785.32 $40816.85|  0.58855%|  $4102454|  0.600a5%|  $41,099.25 $41,266.20 9661 /
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,161,809.16 $3,205,406.04 | $8,21,461.37 $8,237,744.69 $8,264,725.47 $8,993,206.74

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

’ NSUI
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $75,627.91 $234,915.90) $242,239.65 $35,868.75 $31,774.01] $0.00
OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE]| $0.00) 5$140,120.18| $101,117.35 50.00 5431,392.64| $52,728.61]
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $86,545.55| $39,977.85) 50.00 $26,994.12 $9,852.50 $58,561.33
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 50,00 §2,758.48 50,00 $645.61 50.00) 50.00|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $726,450.55 $736,596.83 $664,645.91 $165,508.14 $473,019.15| $111,289.94]
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$295,586.90) -520,801.70| $12,751.67 $367,739.38 $116,561.68 $425,052.80
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

PARCIAL DE,

onstriictora Corbec, 5.4,
L

15.  INSUFICIENTIA $0.00 $68,490.21 5413,384.67 $0,00)

MATERIALES

16. INSUFIOENCIA PARCIAL DE MANQ DE| 50.00] 50.00 539,749.05 $0.00 $0.00 50.00|
OBRA

17.  INSUFIQENCIA  PARCAL  DE $148,707.93 $53,203.86 $0.00 50,00, $37,044.93 50.00|
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00) 50.00] $74,094.77 $0.00 $90,421.82 $0.00
INDIRECTOS

1s. INSUFIGENCIA PARCIAL DE 50.00} $2,785.98 $5,614.92| $0.00 $4,677.03 $920.99
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19| $148,707.93 $124,480.05 $119,458.75 5413,344.67 5132,143.78] $520.39
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] $589,566.96 $782,695.53 $567,448.16 $331,804.92 $652,636.52| $576,654.88]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

¥

o
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Construcciones Maul, S. A.de C. V. $7,095,010.22 $8,230,211.86 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
2|Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de $7,259,243.97 $8,420,723.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
3 :-o\:r;o Acevedo Construcciones, S. A. de C. $7,488,884.99 $8,687,106.59 CUMPLE SOLVENTE
4 génstructora Campujal, 5. A.de C. V. $7,681,622.56 $8,910,682.17 CUMPLE SOLVENTE i
5|Grupo Kali Habitat, 5. A. de C. V. $7,702,928.44 $8,935,396.99 CUMPLE SOLVENTE £
6|Firmitas Constructa, S. A.de C. V. $7,974,043.84 $9,249,890.85 CUMPLE SOLVENTE /
7|Constructora Caltin, S. A. de C. V. $8,161,809.16 $9,467,698.63 CUMPLE SOLVENTE g
8|Constructora Corbec, S. A.de C. V. $8,205,406.04, $9,518,271.01 CUMPLE SOLVENTE
9|Constructora Frecom, S. A. de C. V. $8,221,461.37, $9,536,895.19 CUMPLE SOLVENTE )_
10[{Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V. $8,237,744.69 $9,555,783.84 CUMPLE SOLVENTE /
11{Construcciones e Instalaciones Gomora, S. $8,264,725.47 $9,587,081.55 CUMPLE SOLVENTE
A.deC.V.
12|Construtag, S. A. de C. V. $8,993,206.74 $10,432,119.82 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADQ PARA ESTA OBRA

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carécter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima séptima sesién extraordinaria del dia 06 de agosto de 2025, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante: Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.,/para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion de la unidad deportiva en la localidad de Nuevo Tlaxcala, en el municipio
de Colotlan, Jalisco, por un monto de $8’687,106.59/(ocho millones seiscientos ochenta y siete mil ciento
seis pesos 59/100 M.N.)ﬂ.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
/ o

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°606,131.98 (dos millones
seiscientos seis mil ciento treinta y un pesos 98/100 M.N.).
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-0B-LP-0510-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0510-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de )
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 07 de agosto de 2025 -
alas 14:00 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccidn General de Licitacion y Contratacidn
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

/

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturalesy, tomando como fecha de inicio el
dia 08 de agosto de 2025 { de terminacién el dia 05 de diciembre de 2025.”

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03

horas del dia 06 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica

1

g

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A.de C. V.

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. ‘

Constructora Campujal, S. A. de C. V. |

Grupo Kali Habitat, S. A. de C. V.

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Constructora Caltin, S. A. de C. V.

Constructora Corbec, S. A.de C. V.

Constructora Frecom, S. A. de C. V.

Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0510-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construtag, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL )
] —7
.41 | :‘ L ;_T__ N —— f{‘- 4 ;,I. I{ ‘/,/'i
fra, }i-/i‘i?:"-r-;:';a el < .IQUWBQU' ‘l‘";',// _-»'z“f/"/*d’{
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO i
. L7 26 *
Lic. Richipo AL j
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TESTIGO SOCIAL

Pagina 20 de 20





