GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0511-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebraciéon de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0511-2025, para '
la contratacion de obra publica: Rehabilitacion de la unidad deportiva en la localidad de Matancillas, en el
municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco. Frente 1. |

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 06 de agosto de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores puUblicos vy licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 19 de junio de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DREFDR-0B-LP-0511-2025, se inscribieron a participar 21 Licitantes. |

Con fecha del dia 17 de julio de 202/5, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 14 /

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de Se acepta propuesta
C. V. para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion

~

1 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $10°086,024.38

2 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $9°680,939.78

3 | Constructora Corbec, S. A.de C. V. $8°770,960.59 /

$97125,532.07

5 | Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V. 9°299,293.89
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Licitante

Observacion

Importe con IVA

Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°234,344.44

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°298,875.45

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°490,125.85

Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'501,888.55

10

Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9282,958.53

11

Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'564,416.43 |

12

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°803,324.98

13

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'360,473.43

14

Concreto y Pétreos del Pacifico, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'562,316.42

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

-
o

Licitante

Importe con IVA

Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V.

$7°803,324.98

Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S. A. de C

. M

Constructora Corbec, S. A. de C. V.

$8'564,416.43 |
$8°770,960.59 |

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.

$9°125,532.07

Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$9°282,958.53

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

$9'298,875.45

Macar Ingenieria en Construccidn, S. A. de C. V.

$9°299,293.89

| N[O s W N

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

$9°360,473.43
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No. Licitante Importe con IVA
9 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $9°490,125.85
10 | Obras y Servicios Fortem, S. A.de C. V. | $9'501,888.55
11 | Concreto y Pétreos del Pacifico, S. A. de C. V. / $9'562,316.42
12 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $9°680,939.78
13 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $10°086,024.38
14 | Pavimentadora MBS, S. A. de C. V. $10°234,344.44

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 17 de julio
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluaciéon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposician.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Emporio /
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

2.-
Construcciones y
Pisos de
Concreto Zumer,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
Corbec,
S.A.deC. V.

4.- Construcciones
e Instalaciones
Gomora,
S.A.deC.V.

5.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentas de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos ~ econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
canacer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

agina 4 de 26




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

%.:
PPN
JALISCO

s

2.-
1.- Grupo Emporio Construcciones y | 3.- Constructora
Contempordneo, Pisos de Corbec,
S.A.deC.V. Concreto Zumer, S.A.deC.V.
S.A.deC.V.

4.- Construcciones
e Instalaciones
Gomora,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

5.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.-
- B 5 4.- Construcciones
1.- Grupo Emporio | Construccionesy | 3.- Constructora : 5.- Lagus Grupo
DOCUMENTOS 5 2 e Instalaciones
Contemporaneo, Pisos de Corbec, PRy Constructor,
S.A.deC. V. Concreto Zumer, | S.A.deC.V. A e '\I S.A.deC. V.
S.A.deC.V. T et
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.-
- : 4.- Construcciones
1.- Grupo Emporio Construcciones 3.- Constructora -
DOCUMENTOS 5 b ¢ Y e Instalaciones 5.~ Lagus Grupo
Contemporaneo, Pisos de Corbec, G i Constructor,
S.A.deC.V. Concreto Zumer, |  S.A.deC. V. . :'Lm é"v S.A.deC.V.
S.A.deC. V. Lot
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
FRERING, At dwscrinar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no

ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y
RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPELE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.- Macar

DOCUMENTOS 6.- Construcciones fngeniueis on 8.- Llrc_on 9.- Constrﬁ:lctora 10_.-_ Obrasy
Maul, / Conania Construcciones, Campujal, Servicios Fortem,
S.A.deC. V. S.A. de C V, S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentas de la

proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las

especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus candiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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2 7.- Macar =
DOCUMENTOS 6.- Construcciones Ingenierfa en 8.- Llrc.on 9.- Constrt_ljctnra 1[!.-. Obrasy
Maul, o Construcciones, Campujal, Servicios Fortem,
S.A.deC. V. . S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de dacir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los

trabajos que se licitan, la .

cual debers ser congruente CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

con las caracteristicas,

complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcion deberd ser

cangruente con el resto de

su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un rmes
calendario...

Documento T8.-
Programa calendarizado y

cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE
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D

2

T =Y
QO
JALISCO

N

DOCUMENTOS

6.- Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

7.- Macar
Ingenieria en
Construccion,
S.A.deC. V.

8.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC.V.

9.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

10.- Obrasy
Servicios Fortem,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

‘CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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E 7.- Macar z
DOCUMENTOS 6.- Construcciones Ingenierfa en 8.- L|rc_on 9.- Constrt'mtora 10 Obrasy
Maul, PRt Construcciones, Campujal, Servicios Fortem,
S.A.deC. V. SR S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
FASgatiu, paa Hased ftar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no

ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

L 7
RESULTADO

EVALUACION BINARIA SUMELD CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
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DOCUMENTOS

11.- Concreto y
Pétreos del Pacifico,
S.A.deC. V.

12.- Romo Acevedo
Construcciones,
S.A.deC. V.

/1

13.- Grupo 7

Constructor Jof,
S.A.deC. V.

14.- Pavimentadora MBS,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos - econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccién
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera
especificar el nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual deberd ser
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

W
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DOCUMENTOS

11.- Concreto y
Pétreos del Pacifico,
S.A.deC.V.

12.- Romo Acevedo
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC. V.

14.- Pavimentadora MBS,
S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacidn mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacion mensual de la maquinaria y
equipo de construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcidn a
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumas que intervienen en la
integracién de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

&

CUMPLE

LE
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11.- Concreto 12.- Romo Aceved 13.-
DOCUMENTOS 2l e 3 Grupa 14.- Pavimentadora MBS,
Pétreos del Pacifico, Construcciones, Constructor Jof, e
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. AR
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...
Digeyrent T37.: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacion de bancos de material...

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones S.ECIP.cun la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones, por lo que no
podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio .
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Constructora Corbe, S. A. de C. V. no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo con lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcidén debera ser congruente con el resto de su pro uesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, co S|deraﬂdo en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de concep e establezc

u’;l! . - agina 14 de 26
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la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacion integral propuesta por el
licitante, inicamente describe las actividades generales a realizar por su personal y su estructura de trabajo.
Sin embargo, no hace referencia alguna a como realizara los trabajos ni su descripcién de acuerdo al catédlogo
de conceptos, su secuencia, la concatenacion de actividades, etc. Tampoco hace referencia al procedimiento
o procedimientos constructivos a implementar, ni la duracion de las actividades.

En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de
trabajo a utilizar ni su temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidon hinaria, se verificd que el licitante Lircon Construcciones, S. A. de C. V. no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo con lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcidn debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, Unicamente describe algunas de las actividades generales a realizar por su personal y su estructura
de trabajo. No presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucidn de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. Tampoco hace
referencia al procedimiento o procedimientos constructivos a implementar, ni la duracién de las actividades,
no hace referencia alguna a como realizara los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catalogo de conceptos,
su secuencia, la concatenacion de actividades, etc.

En términos generales no se identifica una secuencia logica y precisa de las actividades que se realizardn, no
presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

b : / l
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
.

Como resultado de la evaluacion hinaria, se verificd que el licitante Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V. .
no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo con lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, tnicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacidn integral para la ejecucidén de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencion alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Concreto y Pétreos del Pacifico, S. A. de
C. V. no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo con
lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante parXeI desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propu
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Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el
licitante, Gnicamente describe algunos de los trabajos a realizar, sin embargo, no hace referencia alguna a
como realizara los trabajos ni su descripcion detallada de acuerdo al catalogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. Ademds, no presenta como parte de este documento una planeacion
integral para la ejecucion de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo
gue se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencidn alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, no establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |[Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $7°803,324.98
2 | Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S. A. de C. V. $8°564,416.43
3 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $9°125,532.07
4 | Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V. $9°282,958.53
5 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $9'298,875.45
6 | Macar Ingenieria en Construccién, S. A. de C. V. $§J’299,293.89
7 | Constructora Campujal, S. A. de C. V.
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No. Licitante Importe con IVA
8 | Romo Acevedo Construcciones, S. A.de C. V. $9°680,939.78
9 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $10°086,024.38
10 | Pavimentadora MBS, S. A.de C. V. $10'234,344.44 | °

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mads los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catédlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

Il. Que fos andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la V! del numeral 9 de!l articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis

de precios unitarios.
) ( - .
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacidn de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Rehabilitacién de la unidad deportiva en la localidad de Matancillas, en el mumclpi de Ojuelos de
Jalisco, Jalisco. Frente 1.

JALISCO

BHANG DEL ESTADO

$11,943,000.00,

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,727,004.29
$8,822,710.72
$8,063,380.00

$9,272,887.00
$6,853,873.00

RES ADO D

[y

w1

~ &

10

Grupo Emporio Contemporédneo, S. A.de C. V.

Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S. A. de C.
V.
Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A.de C. V.

Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Construcciones Maul, S. A.de C. V.

Macar Ingenieria en Construccién, S. A. de C. V.
Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Romo Acevedo Construcciones, S. A.de C. V.
Grupo Constructor Jof, 5. A.de C. V.
Pavimentadora MBS, S. A.de C. V.

$6,727,004.29

$7,383,117.61

$7,866,837.99
$8,002,550.46
$8,016,271.94

$8,016,632.66
$8,181,142.97

$8,345,637.74
$8,694,848.60
$8,822,710.72

$7,803,324.98

$8,564,416.43

$9,125,532.07
$9,282,958.53
$9,298,875.45

$9,299,293.89
$9,490,125.85

$9,680,939.78
$10,086,024.38
$10,234,344.44

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA 7
SE ACEPTA 7
SE ACEPTA 7

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SEACEPTA -
SEACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importé de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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[1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

COSTO D
BRO AENOR AAYOR
ERCADO
PROP o PROP 0
10. MATERIALES $3,809,413.97| 55,953,982.16|  $5,179,217.72
11. MANO DE OBRA $319,299.81| $1,477,561.27 $728,170.98|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5344218.2&' $1,357,319.64] $810,572.20
13. COSTOS INDIRECTOS $454,164.23| $1,095,576.24 $689,048.29
14, FINANCIAMIENTO $6,207.59]  $23,62520 $15,056.76

/

Construcdones y Pisas de Construcciones e Instalacione "lqguﬁrupotans&udn{. { . \ _' thlmiﬁerfaen
ncreto Zumer, 5. A. de C. ' Gomora, 5.A.de C.V. S.A.deC.V. }:'Cuns'lru:ﬂdn.'s.kihﬁ. |

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.0410%| 53,809,413.97| 70.0714%| $4,632,304.67 63.8602%| 54,330,852.42 87.9543%( $5,953,982.16 89.0049% 55,515,158.7

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.9742%| 51,009,694.09 17.0320%| $1,125,954.98 21.7873%| $1,477,561.27 4.7168% $319,299.81 5.8157% $386,505.16
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.9847%| $1,129,286.93 12.8966% $852,573.42 14.3525% $973,353.94 7.3289% $496,124.46 5.1794% $344,218.26
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,948,394.99 100.0000%| $6,610,833.07 100.0000%| 56,781,767.63 100.0000%| $6,769,406.43 100.0000%| $6,645,922.14
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $594,839.50 6.87000% $454,164.23 7.46205% 5506,058.89| 9.38776% $635,495.93( 12.07642% $802,589.43
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24000% $15,703.76, 0.22000%| $15,542.99 0.23622% $17,215.30 0.20000% $14,809.80 0.08334% $6,207.59
7. IMPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% $787,072.59| 10.55000%, $746,997.00 9.00000% $657,453.76 7.50000% $556,478.41 7.00000% $521,830.34
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $37,106.77 0.59500% $39,300.69 0.59000% $40,054.87 0.59210% $40,081.36 0.60312% $40,083.16
9. PRESUPUESTO TOTAL s7, 3?3“117.51 $7,866,837.99 $8,002,550.46 $8,016,271.94 016,632.66
- /

Romo Acevedo  Grupo Constructor Jof, 5. A.de  Pavimentadora MBS, S. A.
Construcciones, S. A.de C. V. | V. =1 deC.V. |

1. IMPORTE POR MATERIALES 74.8643%| $4,989,190.54 87.2804%| $5,808,790.27 74.6040%|  $5,295,013.75 74.2637%| $5,283,173.65
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.0591%|  $803,652.76 6.7149%|  $446,898.59 11.9889% $850,908.39 6.6570%| $473,582.87
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.0766%|  $871,467.85 6.0047%|  $399,630.64 13.4071% $951,568.17 19.0794%| $1,357,319.64
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,664,311.15 100.0000%| $6,655,319.50 100.0000%| $7,097,430.31 100.0000%| $7,114,076.16
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.73378% $715,332.50 16.47669%| 51,096,576.24 10.07867% $715,332.63 12.00000%| $853,689.14
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.27748% $20,477.04 0.11310% $8,767.39 0.30239% $23,625.20 0.16166%|  $12,881.02
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $740,012.07 7.00000%| $543,246.42 10.40000% $814,990.61|  10.00000%| $798,064.63
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61379% $41,010.22 0.62699% $41,728.19 0.61253% $43,409.87 0.62010%|  $43,999.77
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,181,142.97 $8,345,637.74 $8,694,848.60 $8,822,710,72

g
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I
JALISCO

AOBIEANG DEL ESTADO

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un namero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE|
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE
OBRA

17. INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19

PARCIAL DE

DE

PARCIAL

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

$408,871.17

$314,447.74
553,552.36
$246.95
5777,118.22]

-5220,639.81

$341,665.82
$466,353.94
50.00:
$8,849.17
$816,868.93

-$295,038.59,

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

" Gomore s A de V.
31,365,803.7 S ,13.05 $848,365.30
$0.00 $0.00 $0.00

50.00 50.00 $0.00
$94,208.79 $234,884.06 $182,989.40
$0.00 $0.00 $0.00
51,464,012.54 5781,797.10 51,031,354.69
-5676,939.95 -$34,800.10 -$373,900.93|
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DE§CALI Flcal

INSOLVENTE, SE/DESCALIFICA

$0.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE

MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $281,272.39 $0.00 $254,588.11
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 5410,541.55 sD.UD $U.DU
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0,00 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTQS -
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $6,289.27 $0.00 $2,175_74
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+18 5190,027.18 5598,503,31 $0.00 $256,763.85
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $549,984.89 -$155,256.89 $814,990.61 $541,300_79
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

, -

{ / / #
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Construcciones y Pisos de Concreto $7,383,117.61 $8,564,416.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Zumer, S.A.de C. V.

2{Construcciones e Instalaciones Gomora, S. $7,866,837.99 $9,125,532.07 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
A.deC.V.

3|Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V. $8,002,550.46 $9,282,958.53 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

4|Construcciones Maul, S. A.de C. V. $8,016,271.94 $9,298,875.45 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

5|Macar Ingenieria en Construccidn, S. A. de $8,016,632.66 $9,299,293.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.

6{Constructora Campujal,S. A.de C. V. $8,181,142.97 $9,490,125.85 CUMPLE SOLVENTE

7[Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. $8,345,637.74 $9,680,939.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.

2|Grupo Constructor Jof, 5. A. de C. V. $8,694,848.60 $10,086,024.38 CUMPLE SOLVENTE

9|Pavimentadora MBS, S. A.de C. V. $8,822,710.72 $10,234,344.44 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacidn de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima séptima sesion extraordinaria del dia 06 de agosto de 2025, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante: Constructora Campuijal, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Rehabilitacién de la unidad deportiva en la localidad de Matancillas, en el municipio de Ojuelos de
Jalisco, Jalisco. Frente 1, por un monto de 59'490,125.85’(nueve millones cuatrocientos noventa mil ciento
veinticinco pesos 85/100 M.N.), [.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
P
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°847,037.7 \
ochocientos cuarenta y siete mil treinta y siete pesos 76/100 M.N.).

millo
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0511-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 07 de agosto de 2025
 alas 14:05 horas, en la Direccidn de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

/

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias nafura!es, tomando como fecha de inicio el
dia 08 de agosto de 2025 y de terminacion el dia 05 de diciembre de 2025. |

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08

horas del dia 06 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida IVette Aguirre Rochin
Directora de Licitacidon

£ LSk - .
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V.

Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S. A. de C.
V.

Constructora Corbec, S. A.de C. V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.

Lagus Grupo Constructor, S. A.de C. V.

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

/

Macar Ingenieria en Construcciéon, S. A. de C. V.

Lircon Construcciones, S. A. de C. V. ’

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Obras y Servicios Fortem, S. A.de C. V.

Concreto y Pétreos del Pacifico, S. A. de C. V.”
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

/

/

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

) i | | e [ <7 72
i /l e = Y l R { 17 L]
. Neisso < ewlln ~\w.‘ﬂruf’ﬂiu‘ \ A |
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO N
[} ¥

L. RicAlpo ATL
CARREA _Jprez

TESTIGO SOCIAL
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