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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacidn Publica Estatal, No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0512-2025, para
la contratacion de obra puablica: Rehabilitacidn de la unidad deportiva en la localidad de Matancillas, en el
municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco. Frente 2°

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horasf del dia 06 de agosto de 2025,/se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacidon figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 19 de junio de 2025; para la Licitacién PL’anica_ Estatal bajo el niumero de
procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0512-2025, se inscribieron a participar 19 Licitantes.

Con fecha del dia 17 de julio de 2025, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12 7

Como resultado del acto y de la revisidon de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de Se acepta propuesta
C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evalyacion

/
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1 | Maxwel Obras, S. A.de C. V. $2°939,163.69 /

2 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $1'941,151.75

3 | Constructora Corbec, S. A. de C. V. $2°374,621.98

$2°581,172.92

5 | Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V. $1°902,571.36
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
6 | Pavimentadora MBS, S. A. de C. V. >€ acepta propuesta $1'840,581.23 |/
para su evaluacién
7 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. SEdCEpta propuesta $2°696,500.13

para su evaluacion

Se acepta propuesta

8 | Constructora Campuijal, S. A. de C. V. i $1°998,624.88
para su evaluacion

9 |Obrasy Servicios Fortem, S. A. de C. V. Seacepta propug’sta $1°472,380.32
para su evaluacion

10 |Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V. >e acepta propu.elsta $6°628,066.92
para su evaluacion

11 | Francisco Zuno Cerda SRateqt propug:f.ta $2'288,043.68
para su evaluacidn

12 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. SEinBepi prEpuesty $1°296,851.45

para su evaluacion

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

2
o4

Licitante

Importe con IVA

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

$1°296,851.45

Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.

$1°472,380.32

Pavimentadora MBS, S. A.de C. V.

$1°840,581.23

Macar Ingenieria en Construccién, S. A. de C. V.

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

$1'941,151.75

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$1°998,624.88

Francisco Zuno Cerda

$2°288,043.68

Constructora Corbec, S. A.de C. V.

O 00| N U b W | N

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.

$2°581,172.92

=
o

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

$2°696,500.13

11

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

$2°939,163.69
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$1'902,571.36 |

$2°374,621.98 |/
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No.

Licitante

Importe con IVA

12 | Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$6°628,066.92

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémi;as aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 17 de julio
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

5 /
1.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.-Obrasy .

Servicios
Fortem,
S.A.deC. V.

3.-

7

Pavimentadora

MBS,
S.A.deC. V.

4.- Macar ~

Ingenieria en
Construccién,
S.A.deC. V.

5.-Romo 7 6.-
Acevedo
Construcciones,
S.A.deC.V.

Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

20 s I
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3.-
Pavimentadora
MBS,
S.A.deC. V.

4.- Macar
Ingenieria en
Construccion,
S.A.deC. V.

2.- Obrasy
Servicios
Fortem,

S.A.deC.V.

1.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

5.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A.deC. V.

6.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convacatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

% \ # ".‘ :'K-

sus efectos.
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1 2.- Obrasy 3.- 4.- Macar 5.- Romo 6.-
DOCUMENTOS Cons.trucciones Servicios Pavimentadora | Ingenieriaen Acevedo Constructora
S.A deC.V £ Fortem, MBS, Construccién, | Construcciones, Campujal,
S e S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser congruente

con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
contanme sl catadpoids CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabaja, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

b4
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2.- Obrasy 3.- 4.- Macar 5.- Romo 6.-

1.- Lircon

DOCUMENTOS

Construcciones,
S.A.deC. V.

Servicios
Fortem,

Pavimentadora
MBS,
S.A.deC.V.

Ingenieria en
Construccidn,
S.A.deC. V.

Acevedo
Construcciones,
S.A.deC. V.

Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1 e 2.- Obrasy 3.- 4.- Macar 5.- Romo 6.-
DOCUMENTOS ; 3 Servicios Pavimentadora | Ingenieria en Acevedo Constructora
Construcciones, p & :
S A dec.V Fortem, MBS, Construccion, | Construcciones, Campujal,
e B S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracién Tributaria
(SAT} y manifestacidn bajo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.
RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
/’ rd 9'_ ¥ 7 #
= 10.- 12.- Lagus
DOCUMENTOS 7= Eranclico: | oo oonpulicton | Constilccones € ) natriciones | el Grupo
Corbec, Instalaciones Obras,
Zuno Cerda Maul, Constructor,
S.A.deC. V. Gomora, S.A.deC.V S.A.deC. V. S.A. deC.V
S.A.deC.V. Siolheard She SR s

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicién técnica y
econbmicaes sutdgraizde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

o B
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g,-

< 10.- 12.- Lagus
DOCUMENTOS 7.- Francisco B anstictors Construcc_uonese Construcciones 11 Mmovel Grupo
Corbec, Instalaciones Obras,
Zuno Cerda Maul, Constructor,
S.A.deC. V. Gomora, S.A deC.V S.A.deC. V. S.A deC.V
s.A.deC. V. s el SiEash

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocataria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
dei proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documente T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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& 10 12.- L
8.- Constructora | Construcciones e et 11.- Maxwel = akun
: Construcciones Grupo
Instalaciones Obras,
Maul, S.A deC.V Constructor,
i gt S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 7.- Francisco
Zuno Cerda fomer
S.A.deC.V. Gomora, S.A deC.V
S.A.deC. V. b

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptas, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptiblica en la convocatoria
y bases de licitacién...

Documento T10.-

Programa calendarizado y

cuantificado de la

utilizacién mensual de la

maquinaria y equipo de

construccion, propuesto

BRr®) Adsintg e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo, :

identificando su tipo y

caracteristicas, conforme a

los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-
- 10.- 12.- Lagus
: 8.- Constructora nstr s e ; 11.- I
DOCUMENTOS 7.- Francisco onetyiicte Const ucc.lone Construcciones Meorwe Grupo
Corbec, Instalaciones QObras,
Zuno Cerda Maul, Constructor,
S.A.deC. V. Gomora, SR deEN S.A.deC. V. SR e
S AdiCV. . A. V. .A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
osin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

: ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

—
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9.-
. 10.- 12.- Lagus
DOCUMENTOS o S Eracidsca 8.- Constructora Construcc_lonese ek icdonss 11.- Maxwel Giine
Zuno Cerda Corbec, Instalaciones Maul Obras, A,
S.A.deC.V. Gomora, Rty S.A.deC.V. S°:5d’“'ét°\:'
S.A.deC. V. T GE 503 - A.de L. V.

Documento T189.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no

ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CHMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ot -

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados\ en !
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

/
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No. Licitante Importe con IVA
1 |Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $1°296,851.45
2 |Obrasy Servicios Fortem, S. A. de C. V. $1°472,380.32
3 | Pavimentadora MBS, S. A.de C. V. $1°840,581.23
4 | Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V. $1'902,571.36
5 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $1°941,151.75
6 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $1°998,624.88
7 | Francisco Zuno Cerda $2°288,043.68
8 | Constructora Corbec, S. A.de C. V. $2'374,621.98
9 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $2'581,172.92
10 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $2°696,500.13
11 | Maxwel Obras, S. A.de C. V. $2°939,163.69
12 | Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V. $6°628,066.92

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidon aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre s
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten IosJ resultados de los importes d

[ // / ’ ;
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las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que elio derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
74 5 -- I
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Rehabilitacion de la unidad deportiva en lalocalidad de Matancillas, en el municipio de Ojuelos de
Jalisco, Jalisco. Frente 2.~

$2,132,000.00| ’

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$1,117,975.39
$5,713,850.79
$1,899,552.75

$2,184,485.67
$1,614,619.84

1|Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $1,117,975.39 $1,296,851.45| SE DESCALIFICA |
2|Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V. $1,269,293.38 $1,472,380.32| SE DESCALIFICA |
3|Pavimentadora MBS, S. A.de C. V. $1,586,707.96 $1,840,581.23| SE DESCALIFICA -~
4|Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V. $1,640,147.72 $1,902,571.36 SE ACEPTA
5|Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $1,673,406.68 $1,941,151.75 SE ACEPTA

6| Constructora Campujal, S. A. de C. V. $1,722,952.48 $1,998,624.88 SE ACEPTA
7|Francisco Zuno Cerda $1,972,451.45 $2,288,043.68 SE ACEPTA
8|Constructora Corbec, S.A.de C. V. $2,047,087.91 $2,374,621.98 SE ACEPTA

S|Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A.de C. V. $2,225,149.07 $2,581,172.92| SE DESCALIFICA
10(Construcciones Maul, S. A.de C. V. $2,324,569.08 $2,696,500.13| SE DESCALIFICA
11|Maxwel Obras, S. A.de C. V. $2,533,761.80 $2,939,163.69| SE DESCALIFICA
12|Lagus Grupo Constructor, S. A.de C. V. $5,713,850.79 $6,628,066.92| SE DESCALIFICA |

5 ’
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

G
_
JALISCO

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales

y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maqguinaria

y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $1,158,643.17,
11. MANO DE OBRA 5173,018.82]  $386,957.68] $237,478.07,
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 514, 490.7q| 540 110.2% $25,073.85
13, COSTOS INDIRECTOS 5157,473.44|  $173,377.31 $164,394.29| /
14. FINANCIAMIENTO $3,497.65] 56,6343 $4,759.14]/

1. IMPORTE POR MATERIALES 85.5863%| 51,118,743.90 85.5964%| $1,141,574.87 78.3972%| $1,117,681.23 81.9117%

74.0013%| $1,215,610.75

$1,302,265.73
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.3052% 5173,918.82 13.3067% $177,468.23 18.8935% 5269,357.75 16.7066%|  $265,608.22 23.5570% $386,967.68
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.1086% $14,450.70| 1.0969% $14,628.52 2.7094% $38,626.44 13817% $21,966.58, 24417% $40,110.25
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,307,153.42 100.0000%| 51,333,671.62 | 100.0000%| $1,425,665.42 | 100.0000%| $1,589,840.53 | 100.0000%| $1,642,688.68
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.00000% $169,929.94 13.00000% $173,377.31| 11.04561%| 5$157,473.44| 10.00000%| S5158,984.05| 10.00000% $164,268.87
6. IMPORTE PCR FINANCIAMIENTO 0.44019% $6,501.97 0.44022% $6,634.33 0.26570%| $4,206.40  0.20000% $3,497.65 0.19752%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $148,358.53 10.00000% $151,368.33 8.00000%| $126,987.62| 12.00000%| $210,278.67| 12.50000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62737% $8,203.85 $8,355.09 0.60426% $8,619.50|  0.62033% $9,850.55 0.62309%|
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,640,147.72 . $1,972,451.45
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5 517,068.30 $40,961.94 $0.00 $0.00!
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $63,559.25 $60,009.84 $0.00 50.00 $0.00
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $10,583.15 $10,445.33 50.00 $3,107.27 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPC

18. INSUFICIENC'A PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 $6,920.85 $5,410.24 $125.42
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $552.74 $1,261.49 $1,190.10
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 §114,041,67 $87,523.47 $48,435.53 $9,778.99 $1,315.52
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $34,316.87 $63,844.86 $78,552,09 $200,499.68 $225,000.30
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL !
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Macar Ingenieria en Construccién, S. A. de $1,640,147.72 $1,902,571.36 CUMPLE SOLYENTE
C. V.
2|Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. $1,673,406.68 $1,941,151.75 CUMPLE SOLVENTE )
V. /
3|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $1,722,952.48 51,998,624.88 CUMPLE SOLVENTE #
4|Francisco Zuno Cerda 51,972145145 52,288,043.68 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA GBRA |
5 Constructora COI’bEC, S.A.deC.V. $2,047,037.91 52,374,621.98 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL 4
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo,
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.
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La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima séptima sesion extraordinaria del dia 06 de agosto de 2025/en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.{para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién de la unidad deportiva en la localidad de Matancillas, en el municipio de
Ojuelos de Jalisco, Jalisco. Frente 2,"por un monto de 51'902,571.36/(un millon novecientos dos mil
quinientos setenta y un pesos 36/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidn se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $570,771.41 (quinientos setenta
mil setecientos setenta y un pesos 41/100 M.N.).””

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0512-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de )
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 07 de agosto de 2025 :
alas 14:10 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

v
Los trabajos deberan estar-concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 08 de agosto de 2025y de terminacion el dia 05 de diciembre de 2025.”

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 06 de agosto de 2025,"en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

W /
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

!

w7

4

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.

Pavimentadora MBS, S. A. de C. V. |

Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.

Romo Acevedo Construcciones, S. A, de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V. .

Francisco Zuno Cerda

Constructora Corbec, S. A. de C. V. :
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JALISCO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.

Construcciones Maul, S. A.de C. V.

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

n

Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

f ¥ e 4 3 e
7110, i f/fﬁ xmfé* \,:J-Q(,'f’crj)f,; fL
b

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO L
LIC. RichRDD  RAUL X W
CARRERN  JUAlEz 4 M /
TESTIGO SOCIAL :
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