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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacidn Publica Estatal, No. SIOP-E-IV-OB-LP-0420-2025, para la
contratacidn de obra publica: Construccién de tunel para conexién de la carretera Guadalajara - Chapalay
el Periférico Manuel Gémez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 02 de julio de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde niumero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 22 de mayo de 2025, para la Licitacién Pablica Estatal bajo el nimero de -

procedimiento SIOP-E-IV-OB-LP-0420-2025, se inscribieron a participar 26 Licitantes.

Con fecha del dia 20 de junio de 2025, a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econdomicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er -

piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 19 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién

1 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $23°477,890.86

Se acepta propuesta

2 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. 4 $21°530,597.59
para su evaluacion :
3 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. Se acepta propuz_e’sta $17'836,310.29
deC. V. para su evaluacion
Constructora y Desarrolladora Barba y Se acepta propuesta i
4 Asociados, S. A.de C. V. para su evaluacion 520'192,561.59

Se acepta propuesta

para su evaluacion $19°796,548.17

5 | Cinco Contempordanea, S. A. de C. V.
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Licitante

Observacion

Importe con IVA

Her-Padi, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20°998,956.07

Desarrollos BCA,S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18°167,078.62

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$20'411,266.13

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°137,264.41

10

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15°748,403.80

11

Dai Nippon de México, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$21°701,150.54

12

Haro Rent, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$24°397,920.17

13

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17'774,345.47

14

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$18'061,575.84

15

Coesji Construcciones, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°858,380.68

16

Vise, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$23°499,024.23

17

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$23°285,289.22

18

Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$23°010,363.77

19

Tejeda Ingenieros, S.de R.L.de C. V., en
asociacion en participacion con Adolfo Rodriguez
Servin.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°498,575.41

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construye Almavila, S. A.de C. V. ) $15°748,403.80
Mive Construcciones, S. A. de C. V. $17°137,264.41

3 ;zj;ﬁ;ulgigiril;gf, S.de R.L.de C. V., en asociacién en participacion con Adolfo $17'498,575.41
4 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. S17°774,345.47
5 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $17°836,310.29
6 |Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $18°061,575.84
7 | Desarrollos BCA, S.de R. L.de C. V. $18°167,078.62
8 |Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $19°796,548.17
9 | Coesji Construcciones, S. A. de C. V. $19°858,380.68
10 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. $20°192,561.59
11 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $20'411,266.13
12 | Her-Padi, S. A.de C. V. $20°998,956.07
13 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $21°530,597.59
14 | Dai Nippon de México, S. A.de C. V. $21°701,150.54
15 | Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $23°010,363.77
16 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $23°285,289.22
17 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $23°477,890.86
18 | Vise,S.A.deC. V. $23'499,024.23
19 |Haro Rent, S. A.de C. V. $24397,920.17

La Secretaria procedidé a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 20 de junio
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
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supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria,.no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Tejeda
Ingenieros, S. de
2 R.L.deC. V., en 4.- Grupo 5.- Pavimentos
1.- Construye 2.- Mive i e s
DOCUMENTOS 5 2 asociacién en Constructor Industriales y .
Almavila, Construcciones, P TS ARl
S A deCv S.A.deC.V participacion Innoblack, Urbanizaciones,
o P o= i e con Adolfo S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Rodriguez .
Servin.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
redpoEICii Lagnic v CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

i
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3.- Tejeda
Ingenieros, S. de
R.L.deC.V,, en 4.- Grupo

asociacion en Constructor
participacién Innoblack,

1.- Construye 2.- Mive
Almavila, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Rodriguez
Servin.

con Adolfo S.A.deC. V.

5.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la abra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

Ei e o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamenta para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE
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3.- Tejeda
Ingenieros, S. de
2 R.L.deC. V., en 4.- Grupo
1.- Const 2-M s
DOCUMENTOS ons_ruye |3:e asociacion en Constructor
Almavila, Construcciones, articinacién Innoblack
S.A.deC.V. s.A.deC.V. v d

Rodriguez
Servin.

con Adolfo S.A.deC. V.

5.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones, .
S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Iinfraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo :
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, g

expresada en unidades
convencionales y
voliumenes necesarios...

CUMPLE
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3.- Tejeda
Ingenieros, S. de
" R.L.deC.V.,en 4.- Grupo 5.- Pavimentos
1.- Construye 2.- Mive G P :
DOCUMENTOS . . asociacion en Constructor Industriales y
Almavila, Construcciones, it e G g
£ A de eV S.A.deC.V participacion Innoblack, Urbanizaciones,
g S e i con Adolfo S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Rodriguez
Servin.
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...
Pocumento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.- .
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptas de indirectos...

Documento T17.-

Relacian de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
megthin;marg: deseontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
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DOCUMENTOS

3.- Tejeda
Ingenieros, S. de
R.L.deC.V, en 4.- Grupo

asociacion en Constructor
participacién Innoblack,

con Adolfo S.A.deC. V.

Rodriguez

Servin.

1.- Construye 2.- Mive
Almavila, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

5.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma ne ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Rivera 8.- Cinco 9.- Coesji

g 7.- Desarrollos BCA, 2 g
Construcciones, S.deR.LdeC.V Contemporanea, | Construcciones,
S.A.deC. V. 3 S et S.A.deC. V. S.A.deC. V.

10.- Constructora
y Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
Ia persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Desarrollos BCA,
S.deR.L.deC. V.

8.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC.V.

9.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- Constructora
y Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con ei
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
Ia Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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. . 2 10.- Constructora
DOCUMENTOS b=Rivera 7.- Desarrollos BCA, Be Cmco %= Consl y Desarrolladora
Construcciones, s.deR.L deC.V Contemporédnea, | Construcciones, Birbi'v Avbdtados
S.A.deC. V. PR R AR S.A.deC.V. 5.A.deC.V. SAvdeCV J

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme alcatdiogo e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
e fpsmareriaitsERLEG CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su

ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0420-2025

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Desarrollos BCA,
S.deR.L.deC.V.

8.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC. V.

9.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- Constructora
y Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trahajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar} para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconacimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura
) Q ? ~ y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0420-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

12.- Her-Padi,
S.A.deC.V.

13.- Mirjag
Construcciones,
S.A.deC.V.

14.- Dai Nippon de
México,
S.A.deC. V.

15.- Rustico
Mexicano,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentc T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0420-2025

Infraestructura !
Qi’ ¥ Obra Publica
) N JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo Emporio 12.- Her-Padi 13.- Mirjaq 14.- Dai Nippon de 15.- Rustico
Contemporéneo, S. aderc V' Construcciones, México, Mexicano,
S.A.deC. V. T e S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documentao T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catilogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicanda
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JALISCO

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0420-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

12.- Her-Padi,
S.A.deC.V.

13.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Dai Nippon de
México,
S.A.deC. V.

15.- Ristico
Mexicano,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificade del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0420-2025

Infraestructura
) e ? .y Obra Publica
N JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo Emporio 12.- Her-Padi 13.- Mirjaq 14.- Dai Nippon de 15.- Rustico
Contemporaneo, S ) A deC V’ Construcciones, México, Mexicano,
S.A.deC.V. g = S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este mativo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
@ ? _ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0420-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

it S

16.- Roalde 17.- Gal Gar
Construcciones, Construcciones,
S.A.deC.V. S.A.deC.V.

18.- Vise,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

19.- Haro Rent,
S.A.deC.V. T

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad de
que ]a'ﬂ'rma Plafmada en I'nsldocument’ns dela CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad de
que se analizaron y revisaran la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccién aplicables, asf como
estar conforme con el contenido, alcances y todas
las particularidades del proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el sitio de la
obray su's C-DndICIDIIBS ambientales asi .como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones
de caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del licitante,
en este documento se debera especificar el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
nombre de quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacidn bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion integral propuesta
por el licitante para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la cual deberé ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismaos, esta descripcién debera
ser congruente con el resto de su propuesta.

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DEJUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0420-2025

ey

7 T‘Y
S22

IALISCO

DOCUMENTOS

16.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

18.- Vise,
S.A.deC. V.

19.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al catédlogo
de conceptos, detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la mano de obra dividido
en categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de construccién,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracion de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacién o
negativa, para descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar}
para ser aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-IV-OB-LP-0420-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Roalde 17.- Gal Gar 2
BACUMENTOS Construcciones Construcciones 18- Nles, 19~ Haro Ren,
'’ ’
S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de decir
verdad de r.nnflcer la guia estln-n‘acm:"les SECIP con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la metodologia para cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por este
motivo.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales
en sentido positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de proposiciones,
emitida por el Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacidn bajo protesta de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
decir verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja
y la misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.
RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacidn Pablica Estatal.

No. Licitante . Importe con IVA
1 |Construye Almavila, S. A. de C. V. S15°748,403.80
2 | Mive Construcciones, S. A.de C. V. $17°137,264.41
3 TEJec!a Ingemeros, S.de R.L.de C. V., en asociacion en participacion con Adolfo $17°498,575.41

Rodriguez Servin.
4 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $17°774,345.47
5 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $17'836,310.29
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No. Licitante Importe con IVA
6 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $18°061,575.84
7 | Desarrollos BCA, S.de R. L.de C. V. S18°167,078.62
8 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $19°796,548.17
9 | Coesji Construcciones, S. A. de C. V. $19°858,380.68

10

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.

$20°192,561.59

11

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

$20°411,266.13

12

Her-Padi, S. A. de C. V.

$20°998,956.07

13

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

$21°530,597.59

14

Dai Nippon de México, S. A. de C. V.

$21°701,150.54

15

Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

$23°010,363.77

16

Roalde Construcciones, S. A.de C. V.

$23°285,289.22

17

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.

$23'477,890.86

18

Vise, S. A.de C. V.

$23'499,024.23

19

Haro Rent, S. A. de C. V.

$24°'397,920.17

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1. Que los andlisis e integracion de tos documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica dél Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestas por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacidn de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos; H
V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

Enla Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento.

 LICITACION PUBLICA N

Construccion de tinel para conexion de la carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel
Gomez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1.

Techo Financiero

$25,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$13,576,210.17
$21,032,689.80
$17,456,246.39

$20,074,683.35
$14,837,800.43

[

Construye Almavila, S. A.de C. V.

2/ Mive Construcciones, S. A. de C. V.

w

Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V., en asociacidon en
participacion con Adolfo Rodriguez Servin.
4| Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

5(Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

6(Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

7|Desarrollos BCA, S.de R. L.de C. V.

8|Cinco Contemporanea, S. A.de C. V.

9|Coesji Construcciones, S. A.de C. V.

10| Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
de C. V.

11|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
12|Her-Padi, S. A. de C. V.

13[Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

14 |Dai Nippon de México, S. A.de C. V.

15|Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

16| Roalde Construcciones, S.A. de C.V.
17| Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
18(Vise, S. A.de C. V.

19(Haro Rent, S.A. de C.V.

$13,576,210.17
$14,773,503.80

$15,084,978.80

$15,322,711.61

$15,376,129.56

$15,570,324.00
$15,661,274.67
$17,065,989.80
$17,119,293.69
$17,407,380.68

$17,595,919.08
$18,102,548.34
$18,560,859.99
$18,707,888.40
$19,836,520.49

$20,073,525.19
$20,239,561.09
$20,257,779.51

$21,032,689.80

$15,748,403.80
$17,137,264.41

$17,498,575.41

$17,774,345.47

$17,836,310.29

$18,061,575.84
$18,167,078.62
$19,796,548.17
$19,858,380.68
$20,192,561.59

$20,411,266.13
$20,998,956.07
$21,530,597.59
$21,701,150.54
$23,010,363.77

$23,285,289.22
$23,477,890.86
$23,499,024.23

$24,397,920.17

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JALIS;Q

aaBiEaND 3

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES

$9,355,493.80

11. MANO DE OBRA

$1,253,013.73

$3,646,253.47,

$2,432,474.16

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $2,123,065.97| $4,590,384.37 $3,256,822.97,
13. COSTOS INDIRECTOS $636,450.65| $3,164,553.89)] $1,568,586.22
14. FINANCIAMIENTO $7.462.87 $121,128.99 $35,385.25

1. IMPORTE POR MATERIALES

Rhi‘ﬂl’a éﬂﬂ ﬁrund&#e‘s;

57.9762%

60.2543%| $8,094,992.63 62.6656%| $7,976,711.46 69.5442%| $8,730,346.32
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 20.1757%| $2,710,542.56 20.6555%| $2,629,235.62 $2,263,402.48 9.9813%| $1,253,013.73| 15.5019%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.5701%| 5$2,629,185.77 16.6750%| $2,123,065.97 $2,883,924.47|  20.4745%| $2,570,306.65| 26.5215%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $13,434,721.96 100.0000%| $12,725,013.05 §12,303,313.28| 100.0000%|512,553,666.70| 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.17470%| $1,098,248.22 5.00000%|  $635,450.65 $1,353,364.30) 11.03620%| $1,385,447.76| 8.50000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,05135% 57,462.87 0.15000% $20,048.20 $14,635.63|  0,13810% $19,249.92|  0.30926%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 3.22580%|  $468,045.29) 13.90000%| 51,860,586.15 $1,629,620.53) 11.00000%| 5$1,535,420.08| 11.53000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.56141% 575,500.47 0.60188% $76,613.56 $75,195.82|  0.62020% $76,539.54|  0.60997%
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,084,578.80 $15,322,711.61 $15,376,129.56 $15,570,324.00 $15,661,274.67
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" Grupo Em

| Contempardneo, SA.de |
V. { e |

1. IMPORTE POR MATERIALES 61.9712%| $8,165,444.00 58.3196%| $8,179,477.82

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.0784%| 52,250,287.40 £ ,526,278. 10.0476%| $2,671,482.57
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPQ 20.9504%| 52,760,460.50 X ,723,843. 22.6328%| $3,174,303.10
4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $13,176,191.90 100.0000%| $14,025,263.49

5. IMPORTE POR COSTOS i NDIRECTOS 12.29660%| $1,620,223.61 11.25630%| 5$1,578,725.73
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.44876% $66,400.39 ; ,920. 0.45200% $70,530.03
7. IMPQRTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.25000%| $2,117,951.27 X 1 10.50000%| 51,645,824.52
8 |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.64761% $85,222.63 . : 0.62057%| $87,036.90
9. PRESUPUESTO TOTAL $17,065,989.80 $17,119,293.69 $17,407,380.68 $17,595,919.08

| Mirjaq Construcciones, . A. | Dal Nippon de México, 5. A. | Rustica Mexicaio, S. A. de C. | Roalde Canstrucclones, SA. |
e v L B ey

v 3 . . 2 58.9560%| $8,996,094.39 61.5214%| $9,
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.2288%| $2,187,446.65 16.8103%| $2,369,187.24 23.8958%)| $3,646,253.47 16.5973%| $2,523,933.23
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 29.7683%| 54,576,403.77 32.3707%| $4,562,231.32 17.1482%| $2,616,651.28 21.8813%| $3,327,463.35
4, IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%|$15,373,402.64 100.0000% |$14,093,695.31 100.0000%|$15,258,999.14 100.0000% | 515,206,890.38
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| $1,537,340.26 22,00000% $3,100,612.97 15.00000%| $2,288,849.87 20.81000%| $3,164,553.89
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19200% $32,469.26 0.24367% $41,897.37 0.12922% $22,675.33 0.65933% $121,128.99
7. iMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%( $1,524,889.09 8.00000%| $1,378,896.45 12,33000%( 52,166,445.65 8.00000%| 51,479,405.86
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60367% $92,758.73 0.66372% $92,786.30 0.64998% $99,550.50 0.65998% $101,546.07
9. PRESUPUESTO TOTAL $18,560,859.99 _ $18,707,888.40 $19,836,520.49 $20,073,525.19

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho io anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Plcieda il osse L Pavimientos industyfalesy

| Rivera Construcciones, S. | Dasarrollos BCA, S.de R, L.}

de_l:_i{ R asociacidn en Grupo Constructor nnoblack ihanizacones, S.A. de C.
partitipacidn can Adolfo S.A.deC. V. TR ] AdeC V. de C, V. N

“\ " Rodriguez Servin. )
15. INSUFICIENCA PARCIAL DE §79,617.20 $197,898.37 $1,018,623.50 50.00 §731,479.57
MATERIALES
16. INSUFICIENCA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $0.00 - $169,071.68|. $1,179,460.43 $442,296.51
OBRA
17. INSUFICIENCQ A PARCIAL DE| $627,636.20 $1,133,757.00 5372,898.50 $686,516.32 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFIQENCOA PARCIAL DE COSTOS 5470,328.00 5932,135.56 $215,221.92 $183,138.45 5477,334.14
INDIRECTOS
19. INSUFICIENGA PARGAL DE| $27,922.38 515,337.05 $20,749.62| $16,135.33 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,205,513.78, $2,279,127.99 $1,796,565,22 $2,065,250.54, $1,651,110.22
21, SOLVENQA DE LAS PROPOSICIONES:] -5736,468.49 -5418,541.83 -$166,944.68| -5529,830.46 -540,070.57
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
232. CALIFICAQION INSOLVENTE, SE DESCAUFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA{INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|

Grupo Emﬁo.rln ;
: Contemporanen, SA, de
U R |

ansttuctora y Desarrolladora |

| Barba y Asodddas, 5. A. de'C. ‘Har-Fadi, SiA.de C. V. " | '

deC.V. v

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $9,165.83 50.00 $0.00 $206,101.67 $0.00
MATERIALES :

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $182,186.76 50.00 $0.00 $115,575.38 $681,657.18]
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $496,362.47 $532,979.32| $82,519.87 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO i

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS, $0.00 $594,058.18 $0.00 $366,086.71 $0.00
INDIRECTOS

18.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00, $14,464.93 $0.00 $17,799.41 50.00
FINANCIAMIENTC

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $687,715.06 $1,141,502.43 $82,519.87 $705,563.17 $681,657.18
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,430,236.21 $265,057.24 $1,563,304.65 $1,444,506.61 $955,761.80
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 2

22. CALIFICAQION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Mtrjaq Coﬁst_ruqﬂones, S.A. 'Dai Nippon de México, 5. A. | Rustico Mexicang, 5. A. de C. | Roalde Construcciones,
deC: V. deC. V. | M ] de C.V.

$0.00

$0.00

INSUFICIENCIA $0.00 $1,012,333.08

15. PARCIAL DE
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $245,027.51 $63,286.92 $0.00 $0.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $640,171.69 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $31,245.95 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,915.99 $0.00 $12,709.92 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $279,189.45 $1,075,620.00 $652,881.61, $0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,245,699.64) $303,276.45 $1,513,564.04 $1,479,405.86
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

{
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1l Tejedalngenieros, S.deR.L.de C. V., en $15,084,978.80, $17,498,575.41 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
asociacion en participacién con Adolfo
Rodriguez Servin.
2|Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. $15,322,711.61 S17,774,345.47 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Pavimentos Industrialesy $15,376,129.56, 517,836,310.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Urbanizaciones, S. A.de C. V.
4|Rivera Construcciones, 5. A.de C. V. $15,570,324.00 $18,061,575.84 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Desarrollos BCA, S.deR.L.de C. V. $15,661,274.67 $18,167,078.62 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
-~
6|Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $17,065,989.80) $19,796,548.17, CUMPLE SOLVENTE
7|Coesji Construcciones, S. A. de C. V. $17,119,293.69 $19,858,380.68 " CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora y Desarrolladora Barba y $17,407,380.68 $20,192,561.59 _.CUMPLE SOLVENTE
Asociados, S. A.de C. V.
9|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de $17,595,919.08 $20,411,266.13 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
10|Her-Padi, S. A.de C. V. $18,102,548.34 $20,998,956.07 CUMPLE SOLVENTE
11{Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. $18,560,859.99 $21,530,597.59 CUMPLE SOLVENTE
12({Dai Nippon de México, S. A.de C. V. $18,707,888.40 $21,701,150.54 CUMPLE SOLVENTE
13(Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $19,836,520.49 $23,010,363.77 CUMPLE SOLVENTE
14|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. §20,073,525.19 $23,285,289.22, CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion. '

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima novena sesién extraordinaria del dia 02 de julio de 2025, en el cual se determing *
adjudicar el contrato al licitante: Cinco Contemporanea, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes -
en: Construccién de tunel para conexion de la carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel *
Gdémez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1., por un monto de
$19°796,548.17 (diecinueve millones setecientos noventa y seis mil quinientos cuarenta y ocho pesos
17/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econédmicas requeridas por la
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Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $5°938,964.45 (cinco millones
novecientos treinta y ocho mil novecientos sesenta y cuatro pesos 45/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-LP-0420-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 03 de julio de 2025 a las 14:00 horas,
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de julio de 2025 y de terminacién el dia 31 de octubre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracion y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacién de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03

horas del dia 02 de julio de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracidn y Control de Expedientes Técnicos
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-IV-OB-LP-0420-2025 .
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL - REPRESENTANTES (FIRMA)

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V., en asociacion en
participacion con Adolfo Rodriguez Servin.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V. :

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

Desarrollos BCA, S.de R. L.de C. V.

Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

Coesji Construcciones, S. A.de C. V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Her-Padi, S. A. de C. V.

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

Dai Nippon de México, S. A. de C. V.

Ristico Mexicano, S. A. de C. V. .

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

k]

(ial Gar Construcciones, S. A. de C. V.

Vise, S. A.de C. V.

Haro Rent, S. A.de C. V.

5;;RL?R!EJ NTANTE DEL ORGANO INTERNO
 DE CONTROL

| C&\f]oa Mhato H‘j“h‘ B*(“’ de- @/
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