GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025, para la -
contratacién de obra publica: Construccién de tunel para conexién de la carretera Guadalajara - Chapala y -

el Periférico Manuel Gémez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 02 de julio de 2025, se reunieron en la *
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos

nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 22 de mayo de 2025, para la Licitacion Pubhca Estatal bajo el numero de )
procedimiento SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025, se inscribieron a participar 28 Licitantes.

Con fecha del dia 20 de junio de 2025, a las 10:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er~
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto

21 -

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los

Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante

Observacion

Importe con IVA

1 Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$22°430,182.87

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A.
deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18°079,263.10

Constructora y Desarrolladora Barba y
Asociados, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20°192,561.59

4 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°796,548.17

5 |Her-Padi, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$21°493,437.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18°245,321.79

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20°082,172.44

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°137,264.41

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15°748,403.80

10

Dai Nippon de México, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20°992,847.04

11

Construlatam, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluaciéon

$24,976,662.17

12

Haro Rent, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$23'979,257.31

13

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°682,274.67

14

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°403,620.67

15

Quantum Constructores y Proyectos, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18'660,881.06

16

Coesji Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20°028,387.29

17

Vise, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$23°499,024.23

18

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$23'285,289.22

19

Proyecta Arquitectura Humana, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$23°367,235.44

20

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$23'477,890.69

21

Tejeda Ingenieros, S.de R. L.de C. V., en
asociacidn en participacion con Adolfo Rodriguez
Servin.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$17°928,488.01
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i~
& i R
2 LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $15°748,403.80
2 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. $17°137,264.41
3 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $17°403,620.67
4 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $17°682,274.67
c Tejec!a Ingeniefos, S.de R.L.de C. V., en asociacion en participacion con Adolfo $17'928,488.01

Rodriguez Servin.
6 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $18°079,263.10
7 | Constructora Corpion, S.de R. L.de C. V. $18°245,321.79
8 | Quantum Constructores y Proyectos, S. A. de C. V., $18°660,881.06
9 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $19°796,548.17

10 | Coesji Construcciones, S. A. de C. V. $20°028,387.29
11 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $20°082,172.44
12 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. $20°192,561.59
13 | Dai Nippon de México, S. A. de C. V. $20992,847.04 H
14 |Her-Padi, S. A.de C. V. $21°493,437.00
15 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $22°430,182.87
16 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $23°285,289.22

17 | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. $23°367,235.44

18 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $23°477,890.69

19 | Vise,S. A.de C. V. $23°499,024.23

20 |HaroRent, S. A.de C. V. ' $23'979,257.31

21 | Construlatam, S. A.de C. V. _ $24°976,662.17
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 20 de junio

de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

2.- Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Grupo
Constructor
Innoblack,

S.A.deC. V.

5.- Tejeda
Ingenieros, S. de
R.L.deC.V.,en |

asociacién en
participacién con

Servin.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econémica es autodgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Adolfo Rodriguez 4/

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Tejeda
Ingenieros, S. de

S 4.- Grupo
1.- Construye 2.- Mive 3.- Rivera R.L.deC.V,, en
DOCUMENTOS ek et ; ; Constructor Rl
Almavila, Construcciones, Construcciones, R asociacion en
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. 2 participacién con
S.A.deC. V. &
Adolfo Rodriguez
Servin.
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones 2
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, aleances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambiantales g5l come los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no :

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus \
Municipios y articulo 88 de ’ \
su Reglamento para evadir

sus efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

estructura
y Obra Pidblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

DOCUMENTOS

1.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

2.- Mive

Construcciones,

S.A.deC. V.

3.- Rivera

Construcciones,

S.A.deC. V.

4.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC.V.

5.- Tejeda
Ingenieros, S. de
R.L.deC. V., en

asociacién en
participacion con
Adolfo Rodriguez
Servin.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdiblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Piiblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC. V.

1.- Construye 2.- Mive 3.- Rivera
Almavila, Construcciones, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

5.- Tejeda
Ingenieros, S. de
R.L.deC. V., en

asociacion en
participacién con
Adolfo Rodriguez
Servin.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
prcpiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales..,

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en ef que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar} para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-0B-LP-0421-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

4.- Grupo
Constructor
Innoblack,

1.- Construya 2.- Mive 3.- Rivera
Almavila, Construcciones, Construcciones,
S5.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.cdeC. V.

S.A.deC. V.

5.- Tejeda
Ingenieros, S. de
R.L.deC. V., en

asociacion en
participacién con
Adolifo Rodriguez
Servin.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este maotivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Decumento T20.-
Opinién de cumplimiente
de obligaciones fiscales en
sentida positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicic de
Administracién Tributaria
(SAT} y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna 2n cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE d
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

estructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Pavimentos -
£ Sl 7.- Constructora 8o Quantiinr 9.- Cinco
Industriales y

i Constructores y 2
T Corpion, Contemporanea,
Urbanizaciones,

Proyectos,
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. s A S.A.deC. V.

10.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE ~ CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

.- Paviment 5
B ba 7 S 7.- Constructora 8- auantum 9.- Cinco
Industriales y

Corpion Constrictores y Contemporanea
Urbanizaciones, B P f

Proyectos,
S.A. deC.V. S.deR.L.deC. V. S S.A.deC. V.

10.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piablica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

7.- Constructora
Corpion,
S.deR.L.deC. V.

8.- Quantum
Constructores y
Proyectos,
S.A.deC. V.

9.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC. V.

10.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Pavimentos 8.- Quantum 2 5
7.- Construct: .- C -
DOCUMENTOS Industriales y onstructora | - onstructores y 3.0 1%.» Coes)l
y Urianituashes Corpion, Proyectos Contempordanea, Construcciones,
S.AdeC. V. S.deR.L.deC. V. S.A deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
est:macmne’s SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CAiNiBLE
metodolcgia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificacianes a! contrato
par este motivo.

Doevmerito T20.-
Opinién de cuinplimiento
de ohligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la facha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADC

EVALUACION BINARIA CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

pestructura
a Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Constructoray

11.- Grupo Emporio 13.- Dai Nippon de 15.- Mirjaq

DOCUMENTOS 7 Desarrolladora i 14.- Her-Padi, 2
Contemporaneo, it e e México, S AN Construcciones,
S.A.deC.V. ey Ll Sadecy. Tere s | SR EECY,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

propl?su:|6n técnicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE SRR i
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

12.- Constructoray sl
Detariiilade a3 DaiNippoo de

México,

13- HerLadl, Construcciones,
S.A.deC.V. '
2 5.A.deC. V.

15.- Mirjaq

11.- Grupo Emporio

DOCUMENTOS :
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

Barba y Asociados,
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacién bajo

protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
CUMPLE

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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Inf

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

uctura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

DOCUMENTOS

11.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

12.- Constructoray
Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.deC. V.

13.- Dai Nippon de
México,
S.A.deC.V.

14.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

15.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.de C. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
‘usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL J/
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025 '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Constructoray

11.- E i .- Dai Ni .- Mirj
DOCUMENTOS aripo r’nporlo Desarrolladora 13 Da',N.'P pon te 14.- Her-Padi, 12 Mu:jaq
Contemporaneo, Barba y Asociadas México, S.A.deC.V Construcciones,
2B V. ? A . V. dih I LA, ;
S.A.deC Sadec S.A.deC.V S.A.deC. V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidén o
negativa, para descontar de
a5 estimacionas do los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este mativo. (

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de abligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTOQ DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

DOCUMENTOS

16.- Roalde
- Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A.deC. V.

18.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC. V.

19.- Vise,
S.A.deC. V.

20.- Haro Rent,
S.A.deC.V.

21.-
Construlatam,
S.A.deC. V.

Decumento Ti.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econémica es
autdgrafa de la
persona facultada
para ello, anexando
copia simple por
ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacidn,
anexos técnicos —
econdmicos {guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

DOCUMENTOS

16.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A.deC. V.

18.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC. V.

19.- Vise,
S.A.deC.V.

20.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

21.-
Construlatam,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocuparé el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Ptblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

DOCUMENTOS

16.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A.deC. V.

18.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC. V.

19.- Vise,
S.A.deC. V.

20.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

21.-
Construlatam,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(
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infraestructura
y Obra Piblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

DOCUMENTOS

16.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

17.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A.deC. V.

18.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC. V.

19.- Vise,
S.A.deC. V.

20.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

21.-
Construlatam,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
voliimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos zl millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
17.- Proyecta
18.-bal Gar 19.- Vise, 20.- Haro Rent, e
Construlatam,

POCUMENTOS Colni.t-r::caitl)dnees Arquitectirg Construcciones
4 H ! . A V. LA, . V.
o Sihdecy [imngeGNe il S A deC Y S.A.deC.V.

S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con ia

Metofologe pale CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar EStIITIEEIDI'lES,
por lo que no podra
invocar su
desconacimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de

proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo

protesta de decir
verdad que dicha

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

opinidn es fidedigna

en cuanto a su

contenido, en lo que

enellasereflejayla

misma no ha sido

alterada o modificada
en ninguna de sus

partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL I_SC,Q
SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025 * Pereens me

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $15'748,403.80
2 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. S17°137,264.41
3 | Rivera Construcciones, S. A.de C. V. $17°403,620.67
4 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $17°682,274.67
5 ;zjdeggaulgzg:ziri?sls, S.de R.L.de C. V., en asociacion en participacion con Adolfo $17'928,488.01
6 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $18°079,263.10
7 | Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V. $18°245,321.79
8 |Quantum Constructores y Proyectos, S. A. de C. V. $18°660,881.06
9 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $19°796,548.17
10 | Coesji Construcciones, S. A.de C. V. $20°028,387.29

11 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $20°082,172.44

12 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. $20'192,561.59

13 | Dai Nippon de México, S. A. de C. V. $20'992,847.04

14 | Her-Padi, S. A. de C. V. $21'493,437.00

15 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $22°430,182.87

16 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $23°285,289.22

17 | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. $23°367,235.44
18 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $23°477,890.69

19 |Vise, S. A. de C. V. $23°499,024.23

20 |HaroRent,S.A.deC. V. $23979,257.31

21 |Construlatam, S. A. de C. V. $24'976,662.17
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidon por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los anilisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacidn por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econodmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion. ) M

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable!
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i

tera Guadalajara - Chapala y

el Periférico Manuel

.
S

ottt

A

$25,000,000.00(

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$13,576,210.17
$21,531,605.32
$17,593,554.76

$20,232,587.98
$14,954,521.55

-

N

w

s

W 0~

10
i
12

13
14
15
16

17

18

19

20

2

=

Construye Almavila, S. A. de C. V.
Mive Construcciones, S. A.de C. V.
Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.
Tejedalngenieros, S. de R. L. de C. V., en asociacién en
participacién con Adolfo Rodriguez Servin.
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Constructora Corpion, S.de R.L.de C. V.

Quantum Constructores y Proyectos, S. A. de C. V.
Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

Coesji Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, 5.A. de C.V.
Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
de C. V.

Dai Nippon de México, S. A.de C. V.

Her-Padi, S. A.de C. V.

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Proyecta Arquitectura Humana, S. A.de C. V.
Gal Gar Construcciones, S. A.de C. V.
Vise,S.A.de C. V.

Haro Rent, S.A. de C.V.

Construlatam, S. A.de C. V.

$13,576,210.17
$14,773,503.80
$15,003,121.27

$15,243,340.23
$15,455,593.11

$15,585,571.64

$15,728,725.68
$16,086,966.43
$17,065,989.80
$17,265,851.11
$17,312,217.62
$17,407,380.68

$18,097,281.93
$18,528,825.00
$19,336,364.54
$20,073,525.19

$20,144,168.48
$20,239,560.94
$20,257,779.51
$20,671,773.54

$21,531,605.32

$15,748,403.80
$17,137,264.41
$17,403,620.67

$17,682,274.67
$17,928,488.01

$18,079,263.10

$18,245,321.79
$18,660,881.06
$19,796,548.17
$20,028,387.29
$20,082,172.44
$20,192,561.59

$20,992,847.04
$21,493,437.00
$22,430,182.87
$23,285,289.22

$23,367,235.44
$23,477,890.69
$23,499,024.23
$23,979,257.31

$24,976,662.17

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

O ACEr ks
10. MATERIALES §7,162,276.75 8,194,868.78
11. MANO DE OBRA $1,266,997.41| $3,646,253.47| $2,436,560.30,
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $2,123,065.97| 54,802,878.66 $3,152,062.53
13. COSTOS INDIRECTOS $636,450.65| $3,164,553.89 $1 499,824.78
14. FINANCIAMIENTO $7,407.23 $121,128.99] $33,453.48

.6656% : 60. ,089,430. X 415,078,
20.6555%| $2,629,235.62| 19.8911%| 52,662,263.25| 18.7482%| 52,337,970.45
16.6790%| $2,123,065.97| 19.6689%| $2,632,522.31| 21.7903%| $2,717,339.56
100.0000%| $12,729,013.05| 100.0000% | $13,384,215.77 | 100.0000%| $12,470,388.27
5.00000%| $636,450.65| 7.88120%| $1,054,836.81| 11.00000%| $1,371,742.80
0.15000%| $20,048.20) 0.05130% $7,407.23|  0.10231% $14,161.53
13.31000%| $1,781,611.63| 6.45160%| $932,027.80| 11.92000%| $1,651,670.08,
0.59876%|  $76,216.70| 0.57739% $77.105.49|  0.62492% $77,608.96)

$15,243,340.23 $15,455,593.11 $15,585,571.64

F ,730,346.32

10.0791%| $1,266,997.41
20.4700%| $2,573,182.66
100.0000% | $12,570,526.39
8.94890%| $1,124,923.84
0.13810% $18,913.42
8.83333%| $1,211,435.00
; 0.59667% $77,322.63
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,003,121.27

15.5019%| $1,990,177.65
23.0168%| 52,954,951.80
100.0000%| 512,838,259.71
7.49000% $961,585.65
0.32988% $45,522.93
13.03000%| 51,804,051.49

0.61255%| $79,305.90

515,728,725 54|
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57.2875% 56.3641%| $7,968,508.16 61.4359%

1. IMPORTE POR MATERIALES ST.7014% 1 $7,745,675.51 62.5827%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.1503%| $2,570,682.83 16.7881%| $2,154,816.08 240981%| $3,526,278.79 16.3883%| $2,316,898.78 18.2321%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.1483%|  $3,107,361.55 206291%| $2,647,828.33 18.6144%| $2,723,843.65 27.2476%| $3,852,148.98 20.3320%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $13,423,719.89 100.0000%) $12,835,373.78 100.0000%| $14,632,992.46 100.0000%| $14,137,555.92|  100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.30000% 13.29660%| $1,706,668.31 757124%|  $1,107,898.98, 7.70006%| $1,088,600.29]  13.79481%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08419% 0.44876% $65,258.87 0.13404% §21,099.09 0.11464% §17,455.27 0.45200%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 16.25000%| $2,373,686.41 9.00000%| $1,418579.15|  13.00000%| $1,981,669.49|  16.50000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59918% 0.66482% 585,002.44 0.59000% 585,281.44 0.61226% 586,936.66 0.66920%
9. PRESUPUESTO TOTAL $16,086,966.43 | $17,065,989.80 $17,265,851.11 $17,312,217.62

L. IMPORTE POR MATERIALES $7.06227675|  S6.321

5838591301  s5.7376%| $892634684  6Ls21e%]

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.8103%| $2,369,187.24 11.7193%| $1,750,816.98 15.4339%| $2,471,725.88) 16.5973%| $2,523,933.23 23.8958%| 53,646,253.47
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPQ 32.3707%| $4,562,231.32 32.1486%| 54,802,878.56) 28.8285%| $4,516,871.14 21.8813%| $3,327,463.35 17.1482%| $2,616,651.28
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $14,093,695.31|  100.0000%| $14,939,609.55|  100.0000%| $16,014,943.86)  100.0000%| $15,205,890.38|  100.0000% | $15,258,999.14
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 18.00000%| $2536,865.16|  1180930%| 5176426331  10.00000%| 51,60149439)  20.81000%| $3,164,553.89|  14.00000%| $2,136,259.88
6. IMPORTE POR FiNANCIAMIENTO 0.24367% $40,523.69 0.33741% $56,360.54, 0.19200% $33,823.55 065933%|  $121,12899 0.12022% $22,478.15
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.03000%| $1,333,685.73]  10.00000%| $1,676,023.34] 9.00000%( $1,588,523.56 8.00000%) $1,479,405.86|  15.06500%| $2,623,982.11
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.64196% $92,511.05 0.62013% $92,568.26 0.60367% $97,579.19 0.65998%)  $101,546.07 0.66002%|  $102,449.20
3. FRESUPUESTO TOTAL $18,097,281.93 $18,528,825.00 $19,336,364.54 $20,073,525.19 $20,144,168.48

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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} “de V.

£0.00

s.A.deCV.

‘Tejeda Ingenleras, S. de R.

IL. de €. V., en asodscién en

; plrmimﬁm con Adolfo
Rodriguez Servin.

Pavimentos Industriales y |
Urbanizaclones, S.A.de C.

V.

JALISCO

GOBIRANC OKL KSTADO

Constructora Corpion, S.

deR.L.deC.V.

$301,738.52

PARCIAL $218,157.32| $105,438.57 $779,790.52,
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DL $1,169,562.89 $0.00 $0.00 $98,589.85 $446,382.65
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $578,875.87 $1,028,896.56, $519,540.22 $434,722.97 $197,110.73
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5374,900.95 5863,374.13 5444,987.97 5128,081.98 $538,239.13
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $14,540.07 $13,405.29 $26,046.25 $19,291.96 $0.00]
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $2,137,883.76) $2,123,933.30 $1,096,013.01 $1,460,477.28, 51,483,471.03
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5926,445.77 -5342,321.66 -6163,985.21 $191,192.80 5320,580.46|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

. Quentum Constructoresy |~ Cinco Contemporanea, 5. A, | Coesji Constructiones, 5. A. da

15. INSUFICIENCIA
MATERIALES

OBRA
17.

INDIRECTOS
19.
FINANCIAMIENTO

Proyectos, 5. A. de C. V.

de C. V.

cv.

Grupo Emporio

Contemparaneo, S.A.de CV, |

Constructoray
Desarroliadora Barba y
Asodados, 5. A.de €. V.

$204,409.29)

22. CALIFICAQON

PARCIAL DE $449,193.27 $162,139.41 50.00 $226,360.62

16. INSUFiGQENCIA PARCIAL DE MANO DE| $0.00] $281,744.22 50.00 5115,551.52 $65,263.22

INSUFICIENCIA PARCIAL DE $44,700.98 $504,224.20 $428,218,88 50.00 $507,645.50
MAQUINARIA Y EQUIPO g
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §251,418.63 30.00 $391,925.80 $411,224.49 50.00|

INSUFIQENCIA PARCIAL DE| $21,101.02 50.00 $12,354.39] $15,998.22 $C.00
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19| $766,414.10 $948,117.83 $832,499.07| $773,244.85 $777,318.11
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $555,188.94 $1,425,568.58 $586,080.08 $1,208,424.64 $1,675,777.79
UTILIDAD - INSUFiCIENCIA TOTAL

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

|| Dal Nippon de Méxito, 5.

det.v.

Her-Padi, 5. A. de C. V.

daC v

|| Mirjaq Construcciones, S. A. ' Roalde Construcdones, S.A.

Proyecta Arquitectura
Humana, 5. A.de C. V.

15 INSUFICIENCIA PARCIAL $1,032,592.03| 50.00] $0.00] $0.00 50,00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARTIAL DE MANO DE $67,373.06 $685,743.32 $0.00] 50.00 $0.00]
OBRA

17. - INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00, $0.00 _ $0.00 $0.00 $535,411.25
MAQUIMARIA Y EQUIPO

18. IHMSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 50.00] 50.00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $0.00 $0.00] $0.00 50.00 $10,975.33
FINANCIAMIENTO )
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 £1,099,965.09 $685,743.32 $0.00] 50.00 $546,386.58
21. SOLVENCIA DE LAS PRGPOSICIONES: $233,721.64] $990,280.02 $1,583,523.56 $1,479,405.86 $2,077,595.53
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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presupuesto total menor.
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w N

ES

o W

o o~y

1

[=]

1

=

1

)

13
14

1

1

Rivera Construcciones, S. A.de C. V.
Grupo Constructor Innablack, S. A. de C.

Tejedalngenieros, S.de R.L.de C. V., en
asociacion en participacion con Adolfo
Rodriguez Servin.

Pavimentos Industrialesy
Urbanizaciones, S.A. de C. V.

Constructora Corpicn, S.de R.L.de C. V.

Quantum Constructores y Proyectos, S. A.
deC. V.
Cinco Contemporanea, S. A.de C. V.

Coesji Construcciones, S.A.de C. V.

Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de
Cv.

Constructora y Desarrolladora Barba y
Asociados, S. A.de C. V.

Dai Nippon de México, S. A.de C. V.
Her-Padi, 5. A. de C. V.

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.
Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C.
v

$15,003,121.27
$15,243,340.23
$15,455,593.11

$15,585,571.64

$15,728,725.68
$16,086,566.43

$17,065,989.80
$17,265,851.11
$17,312,217.62

$17,407,380.68

$18,097,281.93
$18,528,825.00
$19,336,364.54
$20,073,525.19
$20,144,168.48

$17,403,620.67
$17,682,274.67
$17,928,488.01

$18,079,263.10
$18,245,321.79
$18,660,881.06

$19,796,548.17
$20,028,387.29

$20,082,172.44|

$20,192,561.59

$20,992,847.04

$21,493,437.00
$22,430,182.87
$23,285,289.22
$23,367,235.44
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CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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CUMPLE
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© CUMPLE

CUMPLE
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INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo

Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, e
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima novena sesién extraordinaria del dia 02 de julio de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccion de tinel para conexién de la carretera Guadalajara - Chapala y el
Periférico Manuel Gémez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2, por un monto
de $18°079,263.10 (dieciocho millones setenta y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos 10/100 M.N.),
L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $5°423,778.93 (cinco millones
cuatrocientos veintitrés mil setecientos setenta y ocho pesos 93/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 03 de julio de 2025 a las 14:05 horas,
en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacién de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de julio de 2025 y de terminacién el dia 31 de octubre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre i
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 02 de julio de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

7z

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra ,
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IV-OB-LP-0421-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Caonstruye Almavila, S. A. de C. V.

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V., en asociacidon en
participacion con Adolfo Rodriguez Servin.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V. .

Constructora Corpion, S.de R. L.de C. V.

Quantum Constructores y Proyectos, S. A. de C. V.

Cinco Contempordnea, S. A. de C. V.

Coesji Construcciones, S. A.de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
de C. V.

Dai Nippon de México, S. A.de C. V.

Her-Padi, S. A.de C. V.

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

Roalde Construcciones, S. A.de C. V.

Proyecta Arquitectura Humana, S. A.de C. V. ~

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.

Vise, S. A.de C. V.

/f

Haro Rent, S. A.de C. V.

Construlatam, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL éRGANo iNTERND_ PR
 DECONTROL '

(ir:»vk(:\; m\ro Juék £ 41 [‘) *’Gxim/ @/
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-1V-0OB-LP-0421-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Lic. RiAoo Lol 4 i
CHRCE U= E 40
TESTIGO SOCIAL - (7

Pagina 33 de 33





