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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-1V-OB-LP-0623-2025, para la
contratacion de obra publica: Construccién de tinel para conexién de la carretera Guadalajara - Chapala y
el Periférico Manuel Gomez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 41. .

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del dia 11 de agosto de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 28 de junio de 2025,/para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-IV-OB-LP-0623-2025,se inscribieron a participar 24 Licitantes.

Con fecha del dia 30 de julio de 2025, a las 14:30 horas /se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 77

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. Se acepta propuesta
V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

N

1 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $16°824,530.59

$23°406,310.01

3 | Desarrollos BCA, S. de R. L.de C. V. $16°617,865.89

4 | Maquiobras, S. A.de C. V. S15

5 |Inmobiliaria Bochum, S. de R. L. de C. V. S22
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

6 | T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V. $18°576,796.79

7 | Algquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V. $16°007,610.96

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

| No. Licitante Importe con IVA

1 |Maquiobras, S. A. de C. V. $15'661,565.30 |/
»3 1 Alquimia Grl]po Constructor, S. A. de C. V. $16°007,610.96 " {//

3 | Desarrollos BCA, S. de R. L. de.C. V. $16'617,865.89

4 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $16'824,530.59

5 |[T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. {/ $18'576,796.79

6 | Inmobiliaria Bochum, S. de R. L. de C. V. $22°421,791.23

7 Corgructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $23°406,310.01

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 30 de julio
de 2025, conforme a lo establecido en |la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicié
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1.- Evaluacion bhinaria de las propuestas técnicas.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

7 P 7 S . .
2.- Al 4 -
quimia Grupo 3.- Desarrollos BCA, 4.- Urbanizaciones

Constructor, Andaluz,
S.A.deC.V. SHeRL A GV S.A.deC.V.

DOCUMENTOS 1.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y
econémica es autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir L
verdad de que fe analizaron v erevn?aron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE !
la convocatoria y bases de licitacion,
anexos técnicos - econémicos (guias de
llenado) y modelo de contrato... I |

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones

particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi como estar
conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter técnico...
Documento T5.-

Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y administrativos
al servicio del licitante, en este
documento se debera especificar el
nombre de quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con el propdsito
de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.
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DOCUMENTOS

1.- Maquiobras,
S.A.deC.V.

2.- Alquimia Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

3.- Desarrollos BCA,
S.deR.L.deC. V.

4.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual debera
ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la mano de
obra dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de construccidn,
propuesto por el licitante, expresado en
horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente,
propuesto por el licitante, expresada en
unidades convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcidn
a compra, su ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.~ Alquimia Grupo 4.- Urbanizaciones

Constructor, 3'5- I:'es: rll'.oltlios CBC;,A’ Andaluz,
S.A.deC.V. Sty S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 1.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la integracién de la proposicidn...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documenta T16.-
Integracidn del catdlogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
D. to T17.-
ocumento CUMPLE CUMPLE ENHHE o

Relacidn de bancos de material...

Documento T18.- q{/f

Escrito en el que haga constar su i
aceptacién o negativa, para descontar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para
ser aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones, por lo que no
podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

Documento T20.-

Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido positivo
y vigente a |a fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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5.- T+G Ingenieri / -
G .ngenlena & / 6= tirioblllaHa Bochin’ 7.- Constructora I.ntegral
Arquitectura, S.deR. L.deC.V de Vanguardia,
S.A.deC. V. } i S S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de
que |a firma plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de
que se analizaron y revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de decir verdad de (/’
conocer las especificaciones particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccion aplicables, asi como
estar conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del proyecto...
Documento T4.-

Manifestacion escrita de conocer el sitio de la
obra v sus condiciones ambientales asi como
las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico...
Documento T5.-

Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del

licitante, en este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
_propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacion bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion integral propuesta
por el licitante para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, |a cual debera ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE

congruente con las caracteristicas, complejidad
| !

y magnitud de los mismos, esta descripcién
debera ser congruente con el resto de su
propuesta.
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DOCUMENTOS

5.- T+G Ingenieria &
Arquitectura,
S.A.deC.V.

6.- Inmobiliaria Bochum,
S.deR.L.deC. V.

7.- Constructora Integral
de Vanguardia,
S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al catalogo
de conceptos, detallado por conceptos
indicando cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el

licitante, expresado en jornadas, conforme a

los plazos determinados por la Secretaria de

Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria y bases de licitacion...

CUMPLE

Documente T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo, identificando
su tipo y caracteristicas, confarme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Qbra Publica en la

__rconvocataria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y uscs actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracidn de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
. Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relaciéon de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

R
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DOCUMENTOS

5.- T+G Ingenieria &
Arquitectura,
S.A.deC.V.

6.- Inmobiliaria Bochum,
S.deR.L.deC. V.

7.- Constructora Integral

de Vanguardia,
_S.A.deC.V.

Documento T18.-

Escrito en i que haga constar su aceptacién o
negativa, para descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar estimaciones,
por lo que no podré invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE g

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha
del acto de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por &l Servicio de
Administracion Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta de decir verdad
que dicha opinidn es fidedigna en cuanto a su
cantanido, en lo que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o0 modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTYADO EVALUACICN BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, per lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Puablica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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No. Licitante Importe con IVA
1 [Maquiobras, S. A. de C. V. $15'661,565.30
2 | Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V. $16°007,610.96
3 | Desarrollos BCA,S. de R. L. de C. V. $16'617,865.89
4 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $16°824,530.59
5 | T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V. $18°576,796.79
6 |Inmobiliaria Bochum, S. de R. L. de C. V. $22°421,791.23
7 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $23°406,310.01

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados d
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
seialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (doc
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros: M

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Construccion de tanel para conemén de Ia carretera Guadalajara Chapala y el Periférico Manuel
Goémez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 41. / $19,320,000.00| °
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $13,501,349.40
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $20,177,853.46
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $15,594,585.42 /
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $17,933,773.24
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $13,255,397.61
s ' . i')‘e‘!;..u 5 £ . E —
0 | RESA ‘ .x“ ) "'L" ; 11, X ¢ hl" : X A
PROP yTA Si Y PROF 9 JACION
s A i Ve ashiriat “)‘P Y : (o sk i
1{Maquiobras, S. A. de C. V. $13,501,349.40 $15,661,565.30 SE ACEPTA ~
2| Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V. $13,799,664.62 $16,007,610.96 SE ACEPTA °
3|Desarrollos BCA, S.de R. L.de C. V. $14,325,746.46 $16,617,865.89 SE ACEPTA
4|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $14,503,905.68 $16,824,530.59 SEACEPTA
5/T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V. $16,014,479.99 $18,576,796.79 SE ACEPTA
6|Inmobiliaria Bochum, S.de R. L.de C. V. $19,329,130.37 $22,421,791.23| SE DESCALIFICA ~
7|(Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $20,177,853.46 $23,406,310.01| SE DESCALIFICA

2.2.-

Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

. il !
10. MATERIALES $6,110,858.85 $6,895,313.11
11. MANO DE OBRA $1373,952.04| $2,794,32085]  $2,229,310.93|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $2.647,782.51| 54,341.344.25]  $3,113,073.41
13, COSTOS INDIRECTOS $718,450.24] $1,042,778.43 $959,813.29|
14. FINANCIAMIENTO $0.00]  $51,764.71 $33,630.83

L S
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO

58.9380%| 56,753,314.52 59.7532%| $6,985,331.48| 57.9619%| $5,947,293.32] 50.4261%| 36,110,858.85| 51.6813%| $7,195,531.44
11.9909%| $1,373,962.04 16.3391%| 51,910,09234| 19.9474%| $2,350,883.17| 23.0584%| $2,794320.65| 17.1417%| 5$2,385,957.27
29.0710%| $3,331,053.90 23.9077%| $2,794,890,75| 22.0807%| 52,647,782.51| 26.5156%| $3,213,275.58| 31.1770%| $4,341,334.25

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $11,458,330.45 100.0000%| $11,690,314.57| 100.0000%| $11,985,955.00| 100.0000%|$12,118,455.08| 100.0000%| 513,924,832.97
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $718,450.24 8.00000%| $935,225.17| 8.70000%| $1,042,778.43| B8.00000%| $969,475.41 7.00000%| 5S74,738.31
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $35,850.76 0.41000% $51,764.71]  0.00000% $0.00|  0.23436%| $30,672.73|  0.23000% $34,269.01
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 51,221,274.15 830000%| $1,052,215.28|  9.39415%| $1,222,938.90/ 10.00000%| $1,311,86042| 6.70000%| $1,000,567.30
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $67,333.80] 0.59017% $70,143.85]  0.59754% $73,070.13|  0.59838%! $73,441.05]  0.57503%| $80,072.40
9. PRESUPUESTO TOTAL $13,501,349.40 $13,799,664.62 $14,325,746.46 $14,503,905.68 $16,014,479.99

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niumero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se reti




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-IV-OB-LP-0623-2025 e on e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $855,348.89 5319,218.59 $0.00 50.00] $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCA PARCIAL DE $0.00 5318,182.66 $465,290.90) 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $241,353.06 $24,588.13 $0.00) $0.00] $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $33,630.83] $2,958.11 $0.00
FINANQAMIENTO

20. INSUFICIENTA TOTAL: 15+16+17+1B8+19| $1,238,700.53 $661.989.37 $498,921.73 $787.412.36 $0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -517,426.38| $390,226.91 $725,017.17 $524,448.06] $1,000,567,30
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

. IMPORTE DE LA

| propuesA |
1|Maguiobras, 5. A.de C. V. $13,501,349.40 $15,661,565.30 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V. $13,799,664.62 $16,007,610.96 CUMPLE SOLVENTE
3|Desarrollos BCA, S. de R. L.de C. V. $14,325,746.46 $16,617,865.89 CUMPLE SOLVENTE -
4|Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V. $14,503,905.68 $16,824,530.59 CUMPLE SOLVENTE
5[T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. $16,014,479.99 $18,576,796.79 CUMPLE SOLVENTE _-

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardacter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima novena sesion ordinaria del dia 11 de agosto de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. \f, para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccién de tdnel para conexién de la carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel
Gémez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaguepaque, Jalisco. Frente 41, por un monto de
$16°007,610.96 (dieciséis millones siete mil seiscientos diez pesos 96/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantjzar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

To
_é?; | Infraestoucture S22

LICITACION PUBLICA ESTATAL JA_LISC

.....

SIOP-E-IV-OB-LP-0623-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $4'802,283“.29 (cuatro millones
ochocientos dos mil doscientos ochenta y tres pesos 29/100 M.N.). 7

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-LP-0623-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,

con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2025 a las 16:45./

horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 141 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2025 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2025. ~

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre

de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:23

horas del dia 11 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

|
|

1
Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL |

Maquiobras, S. A. de C. V.

Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Desarrollos BCA, S. de R. L.de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V.

Inmobiliaria Bochum, S. de R. L. de C. V. ’

REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

(.’»afiw' M\M\fc !\;‘vw\(c\ tﬁ,‘\‘m‘l&/ H’V
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