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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-IV-OB-LP-0624-2025, para la
contratacion de obra publica: Construccién de tunel para conexion de la carretera Guadalajara - Chapalay
el Periférico Manuel Gomez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 42.~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 11 de agosto de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos vy licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 28 de junio de 2025’; para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IV-OB-LP-0624-2025, se inscribieron a participar 24 Licitantes.

Con fecha del dia 30 de julio de 2025, a las 15:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 8 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $16°641,731.72 |/

2 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $17°181,079.58

3 Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. Se acepta propu?lsta $23°188,014.07
V. para su evaluacion
S t t

4 | Maquiobras, S. A. de C. V. FIRGERR PROPHESH $15'728,930.69

para su evaluacion

5 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. Seacepta PLopuesta $16°538,186.42
para su evaluacion
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No. Licitante Observacion

Importe con IVA

Se acepta propuesta

6 | Desarrolladora Fulham, S. de R. L.de C. V. i
para su evaluacion

$22°254,664.28

Se acepta propuesta

7 | T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V. 33
para su evaluacién

$18°533,882.45 |/

Se acepta propuesta
para su evaluacion

8 | Lapad Grupo Constructor, S. A.de C. V.

$15'750,676.90

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones: M

No. Licitante Importe con IVA

1 |Maquiobras, S. A. de C. V. $15°728,930.69
‘;_ Tapad Grupo Constructor, S. A. de C. V. $15°750,676.90

3 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. $16'538,186.42

4 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $16'641,731.72

5 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $17'181,079.58

6 | T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V. $18°533,882.45

7 | Desarrolladora Fulham, S.de R. L. de C. V. $22°254,664.28 |~

8 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. 523'188,014.077#

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 30 de julio
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluaciéon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

77
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Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de ias propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS 1.- Maquiobras,
S.A.deC.V.

2.- Lapad Grupo / 3.- Samier
Constructor, Edificaciones,
S.A.deC. V. S.deR.L.deC.V.

4.- Urbanizaciones

Andaluz,
S.A.deC. V.

Documento TZ.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicion técnica y
econdmica es autografa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fetografia para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron
la convocatoria y bases de licitacion,
anexos técnicos — econdémicos (guias de
llenado) y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de
conistruccion aplicables, asi como estar
conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y administrativos
al servicio del licitante, en este
documento se debera especificar el
nombre de quien ocupara el cargo de

rasponsable de la obra con el propésito
de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS 1.- Maquiobras, 2.- Lapad Grupo 3_.- Sal:mer 4.- Urbanizaciones
S. A deC.V Constructor, Edificaciones, Andaluz,
iRk S.A.deC.V. S.deR.L. deC.V. S.A.deC. V.
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

participan personas inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el

desarrollo y organizacion de los
trabajos que se licitan, |a cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las caracteristicas, "J
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a un mes
calendario...

Documento TS.-
Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la mano de

obra dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conforme a los plazos determinados por

la Secretaria de Infraestructura y Obra

Pdblica en la convocatoria y bases de
licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado
de |a utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de construccion,
propuesto por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, expresada en
unidades convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

2.- Lapad Grupo
Constructor,
S.A.deC,V.

3.- Samier
Edificaciones,

S.deR.L.deC. V.

4.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

Documento T12.-

Relacidon de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcion
a compra, su ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en
la integracion de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar
de las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para
ser aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de canocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido positivo
y vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS 5.- Orssa Obras 6.- T+G Ingenieria & 7.- Desarrolladora In:nstr::;tora
Responsables, S. de R. Arquitectura, Fulham, v era d‘e
anguardia
L.deC. V. S.A.deC.V. S.deR.L.deC. V. 4
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y
econémica es autégrafa de la persona CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir ‘}
verdad de que se analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases de licitacién,
anexos técnicos ~ econdmicos (guias de
llenado) y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones

particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi como estar
conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter técnico...
Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y administrativos
al servicio del licitante, en este
documento se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el propésito
de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacion bajo protesta de decir

verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.
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DOCUMENTOS

5.- Orssa Obras

Responsables, S. de R.

L.deC. V.

6.- T+G Ingenieria &

Arquitectura,
S.A.deC. V.

7.~ Desarrolladora
Fulham,
S.deR.L.deC. V.

8.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual debera
ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacidén mensual de la rnano de
obra dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en jornadas,
conforma a los plazos determinados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

j Docurnento T10.-

i Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de construccion,
propuesto por el licitante, expresado en
horas de trabajo, identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica en ia
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y
equipo de instalacion permanente,
propuesto por el licitante, expresada en
unidades convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcion
a compra, su ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en
la integracion de |a proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

5.- Orssa Obras
Responsables, S. de R.
L.deC.V.

6.- T+G Ingenieria &
Arquitectura,
S.A.deC. V.

7.- Desarrolladora
Fulham,
S.deR.L.deC. V.

8.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de hasicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

|
|

Documento T16.-
Integracion del catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

Docurnento 718.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar
de las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para
ser aportado veluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Decumento Ti9.-
Manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estirnaciones SECIP con la metadoiogia
para cargar estimaciones, por lo que no
podré invocar su desconocimiente o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido positivo
y vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es fidedigna
€n cuantc a su contenido, en lo que en
ellz se refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante importe con IVA
1 | Maquiobras, S. A. de C. V. $15°728,930.69
2 | Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V. $15'750,676.90
3 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. $16°538,186.42
4 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $16'641,731.72
5 |Orssa Obras Responsables, S. de R. L.de C. V. $17°181,079.58
6 |T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V. $18°533,882.45
7 | Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V. $22'254,664.28
8 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $23°188,014.07

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de imp tasacion aritmética).

B
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, H
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluaciéon por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

importe mds alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

onstruccion de tunel para conexion de la carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel

Gomez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 42.

$19,300,000.00 / )’,

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$13,559,423.01
$19,989,667.30

$15,359,227.21 /

$17,663,111.29
$13,055,343.12

1|Maquiobras, S. A. de C. V. $13,559,423.01 $15,728,930.69 SE ACEPTA
2(Lapad Grupo Constructor, S. A.de C. V. $13,578,169.74 $15,750,676.90 SE ACEPTA //
3|Samier Edificaciones, S.de R. L.de C. V. $14,257,057.26 $16,538,186.42 SEACEPTA |
4|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $14,346,320.45 $16,641,731.72 SE ACEPTA
5|Orssa Obras Responsables, S. de R. L.de C. V. $14,811,275.50 $17,181,079.58 SE ACEPTA
6|T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A.de C. V. $15,977,484.87 $18,533,882.45 SE ACEPTA
7|Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V.. $19,185,055.41 $22,254,664.28| SE DESCALIFICA 7
8|Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $19,989,667.30 $23,188,014.07| SE DESCALIFICA °

\
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

. X $6,709,232.91
11. MANO DE O8RA $1,357.314.16| $2.750.385.47|  $2268,110.59
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $2,759274.79] S&612,420.61|  $3288 423.49
13.COSTOS INDIRECTOS $720,759.28| $1,204,740.15 $574,495.57)

| 14 FINANCIAMIENTO o) £34.189 85| $17.834 07)

ine 2] iEema s 1)

3 ,504.46) ¥ 704, 9931%( $6,678.320. 48433 55.6215%| 46,923,830.94| ;
2. IMPORTE POR MANO DE 03RA 1 ,357,914.16 15.8998%| $1,82888045| 208744%| 5248352550 22.9473% 18.8650% $2,3¢8,200.44 17.3144%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPQ 31.0787%| $3,578,779.45 25.8114%| $2,958,57669 23.1305%| $2,75927479| 286192%| $3,430,195.96| 25.5135%| $3,175,76165) 33.2005%|  $4,612,429.61
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 511,515, 198.07 100,0000%| $11,502,560.31  100.0000%$11,928,120,7¢|  100.0000% | $11,985,659.35  100.0000%|512,447,397.03|  100.0000%| $13,832,665.15

S5.IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.25320%| $720,759.28 7.50000%| $862,592.02| 10.10000%| 51,204710.19 B.00000%| $558,852.75 8.86893%| 51,103,9%0.93 7.00000% $972,486.56)
6. IMPORTE POR FINANC AMIENTO 0.25198% $30,832.17) 0.00000% $0.00]  0.00000% 5000 0.24654% $31,313.36|  0.06487% $6,750.76 0.23000% $34,189.85]
7.IMPORTE POR UTILDAD PROPUESTA 10.00000%| $1,225,678.95 9.26003%| 51,145026.56| B8.01738%| 51,052911.04| 10.00000%| 5129764255 8.66667% $1,17521247) 6.70000%| $998,255 88|
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58384% $55,954.54 0.59022% $57,8%0.85| 0.59762% $71,285.29] 0.59846% $72.252.44|  0.59488% $75.924.31 0.57503% $73,887.43]
9. PRESUPUESTO TOTAL $13,559,42301 $13,578,169.74 $14,257,057.26 $14,345,320.45 $14,811,275.50 $15,977,484.87
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un numero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15 INSUFIQENTA PAROAL DE 5130,728.45 $4.529.74 53031246 5904,154.99) $0.00 $0.cof

MATERIALES

16 INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO DE $210,196.43 5439,230.24 $0.00 s0.00 50.00) s0.c0
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARGIAL  DE 50.00 $319.451.75 $529,153.63 50.00| $112.665.79 $0.00]
MAGUINARIA ¥ EQUIFO

18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS $252,736.23 5111,803.54 530 51554282 s0.co) $2,009.00
INDIRECTOS

19. INSUFIOENCIA  PARGIAL  DE $0.00 $17,384.07) $17,884.07) so00 59,0833 50.00}
FINANCAMIENTC

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16-17+18+19) 1,204,661 17 $992,399.24 $577,350.18 $919,747.81 $121,760.10| $2,608.00
21. SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES: -567,982.22, $252,127.32 $475,560.86 $377,834.70 $1,053,952. 37 ©095,246.38
UTILIDAD = INSUFIQIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SDLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Maquiobras, S. A.de C. V. $13,559,423.01 $15,728,930.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V. $13,578,169.74 $15,750,676.90 CUMPLE SOLVENTE -
3|Samier Edificaciones, S.de R. L.de C. V. $514,257,057.26 516,538,186.42 CUMPLE SOLVENTE
4|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $14,346,320.45 $16,641,731.72 CUMPLE SOLVENTE
5|Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de $14,811,275.50 §17,181,079.58 CUMPLE SOLVENTE

C.V.
6|T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. $15,977,484.87, $18,533,882.45 CUMPLE SOLVENTE ;

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictdamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitaciéon y Contratacion.

B
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La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardacter de Director de Evaluaciones Econémicas'y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra P(blica dentro

de la septuagésima novena sesién ordinaria del dia 11 de agosto de 2025, en el cual se determiné adjudicar”
el contrato al licitante: Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V¥, para ejecutar los trabajos consistentes en:

Construccion de tunel para conexion de la carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gémez

Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 42, por un monto de $15°750,676.90

(quince millones setecientos cincuenta mil seiscientos setenta y seis pesos 90/100 M.N.);1.V.A. incluido,

por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios

de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $4°725,203.07 (cuatro millones
setecientos veinticinco mil doscientos tres pesos 07/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del

contrato No. SIOP-E-IV-OB-LP-0624-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2025 a las 16:50

horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 141 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2025 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2025..

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28
horas del dia 11 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

(4l
Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

€52
Sx\x @)

JALISCO

RAZON SOCIAL

Maquiobras, S. A. de C. V.

Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V.,

Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V.”

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

((/-*-'\l-w m}a)p HU""L} kslmicw 9/

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE J,ALISCO v\
LiC, RichRDO FaVL X : %
Areern _DAlez P,
), (J
TESTIGO SOCIAL
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