GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
t 3 y Obra Puiblica

JALISCO

RMO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
PAV-0B-LP-0053-2025, para la contratacién de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico de
Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico Manuel G6mez Morin — Av. Ramén Corona — San Agustin, en
los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco de Zadiga, Jalisco. Frente 3. _

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 07 de marzo de 2025, se reunieron en
la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacién del dia 02 de enero de 2025, para la Licitacién Pdblica Estatal Multianual bajo el
nuimero de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, se inscribieron a participar 24 Licitantes.

Con fecha del dia 28 de febrero de 2025, a las 16:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra PUblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en Ia explanada interior
norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A. Se acepta propuesta

1 | M3 Creacidn, S.deR. L.de C.V. $383'937,270.96

? deC.V. para su evaluacién »442'59,452.35
3 Mivg Cgpstruccion'e's, SA deC. V., en Se acepta propu?’sta $385'185,107.97
asociacion en participacién con Caminos y para su evaluacién
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ALt

No. Licitante Observacién

Importe con IVA

Plataformas, S. A. de C.V. y Vialidades y
Sefialamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

4 | Megaobras, S. A.de C. V. -
para su evaluacion

$383'977,945.94

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V., en asociacion
5 |en participacion con Alquimia Grupo
Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$423°450,957.78

Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en

. L, Se acepta propuesta
6 |asociacion en participacién con Haro Rent, S. A. pta propues

para su evaluacion

$392'327,475.91

de C. V.
E s, Const iones y Urbanizaci , S. S t t ;

4 structuras, Construcciones y izaciones e acepta propufejs a $382°041,770.79
A.deC. V. para su evaluacion

Se acepta propuesta

8 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C.V. =
para su evaluacion

$388'818,640.71

Se acepta propuesta

9 |TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V. e
para su evaluacion

$369'969,737.98

Liderazgo en Energia y Disefio Ambiental, S. A.
de C. V., en asociacion en participacion con
Ragde Electrificacion y Fuerza, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

10 »
para su evaluacion

$385'599,093.71

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V. $369°969,737.98
2 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $382°041,770.79
3 |M3 Creacion, S.de R. L.de C.V. $383'937,270.96
4 | Megaobras, S. A.de C. V. $383'977,945.94

Mive Construcciones, S.A. de C.V., en asociacidon en participacion con Caminos
5 |y Plataformas, S.A. de C.V. y Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S.
A.de C. V.

$385°185,107.97

Liderazgo en Energia y Disefio Ambiental, S. A. de C. V., en asociacién en
participacion con Ragde Electrificacion y Fuerza, S. A. de C. V.

$385°599,093.71
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No. Licitante Importe con IVA
7 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C.V. $388°818,640.71
Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion en participacion con Haro ,
8 Rent, S. A. de C. V. $392°327,475.91
Desarrolladora Glar, 5. A. de C. V., en asociacidn en participacién con Alquimia ;
4 .
9 Grupo Constructor, S. A. de C. V. >423'450,957.78
10 |Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A. de C. V. $442°259,452.35

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de
febrero de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal

Multianual.
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipio

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

5.- Mive
Construcciones, S. A.
de C. V., en asociacidn

2.- Estructuras, en participacion con

1-~T0C Chrase Construcciones 3.- M3 Creacién P Caminos
DOCUMENTOS Infraestructura, W y ) ' | Megaobras, v
S.A deC.V Urbanizaciones, | S.deR.L. deC.V. S.A deC.V Plataformas, S. A. de
N i ih S.A.deC.V. i e C. V. y Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
scondlis es [ frn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la
identificacion oficial vigente
can fotografia para su
cotejo..
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5.- Mive
Construcciones, S. A.
de C. V., en asociacién

2.- Estructuras, en participacién con

4 TCEUDIRA Construccionesy | 3.- M3 Creacién A Caminos y
DOCUMENTOS Infraestructura,  Jokn X ' | Megaobras,
S.A. deC.V. Urbanizaciones, S.deR.L.de C.V. S A de C.N. Plataformas, S. A. de
S.A.deC. V. C. V.y Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron las
bases de esta licitacidn, los
anexos técnicos y
econdmicos. Asi como, estar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos
aplicables y a los términos de
las bases de esta licitacién,
las modificaciones que, en su
caso, se hayan efectuado..

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de gue se
analizé y revisd el Modelo
del Contrato, el cual deberd
ser firmado de conacimiento
y aceptacién del contenido
del mismo..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables y que
han sido consideradas en la
elaboracidn de la Propuesta,
asi como las normas de
calidad de los materiales..

Documento T5.-

Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad, de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades de los
anexos y/o0 apéndices que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
forman parte de estas Bases
de Licitacidn, deberidn
presentar el manifiesto
impreso con firma autdgrafa
y en hoja membretada del
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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5.- Mive

Construcciones, S. A.
de C. V., en asociacién

2.- Estructuras, en participacion con

1= TCC Onras e Construccionesy | 3.- M3 Creacién A Caminosy
DOCUMENTOS Infraestructura, . ' | Megaobras,
S.A.deC. V. Urbanizaciones, | S.deR.L. deC.V. S.A deC. V. Plataformas, S. A. de
S.A.deC. V. C. V. y Vialidades y
Sefalamientos de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el{los) sitio(s) de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico y estar conforme de
ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los
términos de la convocatoria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y bases de esta licitacion
piiblica, haber visitado y
examinado con detenimiento
el sitio donde se realizard la
obra, observando las
peculiaridades del terreno y
prever las posibles
contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo
de la obra por lo que no
podra invocar su
desconocimiento..

Documento T7.- Copia de la
minuta de la junta de
aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacién
de los acuerdos ahi tomados

o manifestacién esc.nta de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conocer el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y acuerdos
que se tomaron y que han
sido considerados en la
elaboracién de la Propuesta..

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de las
mismas, que deberan de
integrar y considerar en la
elaboracidn de la Propuesta, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en caso de que las hubiera. Si
durante el proceso no surgen
circulares aclaratorias,
deberd presentar un escrito
donde asi lo manifieste..
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5.- Mive
Construcciones, S. A.
de C. V., en asociacion
1.- TCC Obras e 2.- Estructuras, 4- en participacion con

Construccionesy | 3.- M3 Creacidn, Caminos y

DOCUMENTOS ln;‘ritfs;;ucc-tt:;a, Urbanizaciones, S.deR.L. de C.V. SM :.g:(;bcr.a:;- Plataformas, S. A. de
S.A.deC. V. C. V.y Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.

Documento T9.- Escrito de
proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, anexando el
curriculum y copia de la
cédula profesional de cada CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
uno que cumpla con la
capacidad y experiencia en
obras similares a esta
Licitacién Publica,
especificando quien serd el
Responsable de Obra...

Documento T10.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto, no participan
personas inhabilitadas en los

términos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir
sus efectos..

Documento T11.- Descripcion
de la planeacién integral del
Licitante para realizar los
trabajos, la cual deberd
contener la descripcidn clara
de la planeacidn y estrategia

integral del licitante en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
donde se establezcan los
objetivos generales y
particulares a fin de que en
el tramo de vialidad
identificade como frente 1 se
conozca el plan de trabajo....

Documento T12.- Programa
general de ejecucion de los
trabajos, conforme a los
catdlogos de partidas (de la
Etapa de Proyecto y
Construccidn de
Infraestructura y de la Etapa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Mantenimiento),
calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblica...
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JALISCO

CHIERNG DEL

ESTAD

DOCUMENTOS

1.- TCC Obras e
Infraestructura,
S.A.deC.V.

2.- Estructuras,
Construcciones y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

3.- M3 Creacidn,
S.deR.L.de C.V.

4.
Megaobras,
S.A.deC.V.

5.- Mive
Construcciones, S. A.
de C. V., en asociacidn
en participacién con
Caminos y
Plataformas, S. A. de
C. V.y Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de
la mano de obra dividido en
categorias, expresado en
jornadas..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo de
construccién, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado
del suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
expresado en unidades
convencionales y volumenes
necesarios, conforme a los
plazos y especificaciones
determinadas por la
Secretaria....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- Relacidn de
maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si
son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién
a compra, su ubicacidn fisica,
madelo y usos actuales, asi
como la fecha en que se
utilizara de estos insumos en
el sitio de los trabajos
conforme al programa
presentado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en
la integracidn de la
Proposicién, con la
descripcion y
especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando
las cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de
medicidn....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

p
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A
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o
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DALISCOo

DOCUMENTOS

1.- TCC Obras e
Infraestructura,
S.A.deC. V.

2.- Estructuras,
Construcciones y
Urbanizaciones,

S.A.deC. V.,

3.- M3 Creacion,
S.deR.L.de C.V.

4.-
Megaobras,

S.A.deC. V.

5.- Mive
Construcciones, S. A.
de C. V., en asociacién
en participacion con
Caminos y
Plataformas, S. A. de
C. V. y Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

Documento T18.- Tarjetas de
basicos, documento en el
cual el licitante integra los
materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y
equipos de construccidn,
especificando las
caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que
componen e intervienen en
la integracidn de las tarjetas
de partidas de trabajo....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y
equipos de construccidn,
especificando las
caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades
necesarias para la correcta
ejecucién de cada una de las
partidas requeridas en los
catdlogos de partidas (tanto
para la Etapa de Proyecto y
Construccion de
Infraestructura como la
Etapa de Mantenimiento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Integracién
del catalogo de conceptos de
indirectos, documento en el
cual el Licitante manifieste
los conceptos, cantidades,
plazos, recursos humanos,
materiales, tecnoldgicos y
demads requerimientos
necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de
licitacion.....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.- Escrito en
el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al
millar)....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOSIERNQG DEL €

5.- Mive
Construcciones, S. A.
de C. V., en asociacién
2.- Estructuras en participacion con
%= PCC Obeas » Construccionies 3.- M3 Creacién i i CamiI:ms
DOCUMENTOS Infraestructura, D ¥ . ' | Megaobras, v
S.A deC.V Urbanizaciones, S.deR.L.de C.v. S. A deC.V Plataformas, S. A. de
& iy S.A.deC. V. T2 T C.V.y Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC.V.
Documento T22.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
AECIP cantla merarilGate CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato
por este motivo...
Documento T23.- Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.
LTADO EVALUACION
RESU : |?.| ARIA UAC CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

A
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6.- Liderazgo

9.-
en Energia y
Disefio 8.- Expekta Desarrolladora
" . Glar, S. A. de
Ambiental, S. Construcciones, S. C.V. e 10.- Prefabricad
A.deC.V. en 7.- Samier A.deC.V., en asoc;iac-;é:en Cc;ncr::tos Tca :SSV
DOCUMENTOS asociacion en Edificaciones, asociacidn en SRR ApELIo
A s 2 participacion AARSA,
participacién | S.deR.L.deC.V. participacidn con i
con Alquimia S.A.deC.V.
con Ragde Haro Rent, Grino
Electrificacidon S.A.deC.V. P
y Fuerza Constructor,
S.A. deC. V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y

econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo..

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron las
bases de esta licitacidn, los
anexos técnicos y
economicos. Asi como, estar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos
aplicables y a los términos de
las bases de esta licitacion,
las modificaciones que, en su
caso, se hayan efectuado..

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizé y revisd el Modelo del
Contrato, el cual debera ser
firmado de conacimiento y
aceptacion del contenido del
mismo..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer
las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables y que
han sido consideradas en la
elaboracién de la Propuesta,
asi como las normas de
calidad de los materiales..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
€§ Infraestructura SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025

y Obra Publica

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GORIEANO OEL ESTADO
6.- Liderazgo 9
E . -
i n etgla v Desarrolladora
Disefio 8.- Expekta
: i Glar, S. A. de
Ambiental, S. Construcciones, S. C. V.. en 10.- Prefabricad
A.deC.V. en 7.- Samier A.deC.V., en soiacbmen | o crreta ;'Ca tqsv
DOCUMENTOS asociacion en Edificaciones, asociacién en a0 !a. o REcios tapatios
i . L e P participacion AARSA,
participacion | S.deR.L.deC.V. | participacién con S
con Alquimia S.A.deC.V.
con Ragde Haro Rent, g
Electrificacién S.A.deC.V. PO
y Fuerza Constructor,
S.A. deC.V. Sl de ..

Documento T5.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad, de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades de los
anexos y/o apéndices que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
forman parte de estas Bases
de Licitacidn, deberan
presentar el manifiesto
impreso con firma autégrafa
y en hoja membretada del
licitante...

Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el{los) sitio(s) de Ia
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico y estar conforme de
ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los
términos de la convacatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de esta licitacion
publica, haber visitado y
examinado con detenimiento
el sitio donde se realizard la
obra, observando las
peculiaridades del terreno y
prever las posibles
contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrolio
de la obra por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento..

¢ 7 s\
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Y JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNO DEL ESTADO
[ 6.- Liderazgo 9
en Energiay A
Disefio 8.- Expekta Déls arr: H:\adgra
Ambiental, S. Construcciones, S. z::r,v. = 10.- Prefabricad
A.deC.V., en 7.- Samier A.deC.V, en .'a el ¢ .n ret - ;lca 35 y
DOCUMENTOS asociacion en Edificaciones, asociacion en as?:_' _uon';n ° cr;:;s : Ritos
participacién | S.deR.L.deC.V. participacién con | P2 Lhagon !
con Ragde Haro Reiit con Alquimia S.A.deC.V.
Electrificacion S.A.deC.V. Sitvipo
Fuerza Constructor,
S"A i S.A.deC.V.

Documento T7.- Copia de la
minuta de la junta de
aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacidn de
los acuerdos ahi tomados o
manifestacidn escrita de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conocer el acta de la junta de
aclaraciones, en su
cantenido, alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y acuerdos
que se tomaran y que han
sido considerados en la
elaboracion de la Propuesta..

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de las
mismas, que deberin de
integrar y considerar en Ia
elaboracién de la Propuesta, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en caso de que las hubiera, Si
durante el praceso no surgen
circulares aclaratorias,
deberd presentar un escrito
donde asi lo manifieste..

Documenta T9.- Escrito de
proposicién de los
profesionales técnicos ¥
administrativos al servicio del
licitante, anexando el
curriculum y copia de la
cédula profesional de cada CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
uno que cumpla con la
capacidad y experiencia en
obras similares a esta
Licitacién Piiblica,
especificando quien serd el
Responsable de Obra...

L

R
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

N
JALISC

-

DOCUMENTOS

6.- Liderazgo
en Energiay
Disefio
Ambiental, S.
A.deC. V. en
asociacién en
participacion
con Ragde
Electrificacion
y Fuerza,
S.A.deC. V.

S.deR.L. deC.V.

7.- Samier
Edificaciones,

8.- Expekta

Construcciones, S.

A.deC.V., en
asociacion en

participacion con

Haro Rent,
S.A.deC. V.

g.-
Desarrolladora
Glar, S. A. de
C.V,en
asociacién en
participacion
con Alquimia
Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

10.- Prefabricados y
Concretos Tapatios
AARSA,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto, no participan

personas inhabilitadas en los

términos del articulo 48 de la

Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de su

reglamento para evadir sus
efectos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.- Descripcién
de la planeacion integral del
Licitante para realizar los
trabajos, la cual deberd
contener la descripeion clara
de la planeacién y estrategia
integral del licitante en
donde se establezcan los
objetivos generales y
particulares a fin de que en el

tramo de vialidad
identificado como frente 1 se
conozca el plan de trabajo....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- Programa
general de ejecucién de los
trabajos, conforme a los
catdlogos de partidas (de la
Etapa de Proyecto y
Construccion de
Infraestructura y de la Etapa
de Mantenimiento),
calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura

y Obra Piiblica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de
la mano de obra dividido en
categorias, expresado en
jornadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pégina 13 de 29
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Infraestructura
. e ? y Obra Piiblica

SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEANO OEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Liderazgo
en Energiay
Disefio
Ambiental, S.
A.deC. V., en
asociacion en
participacién
con Ragde
Electrificacion
¥ Fuerza,
S.A.deC. V.

7.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.deC.V.

8.- Expekta

Construcciones, S.

A.de C.V., en
asociacién en
participacion con
Haro Rent,
S.A.deC. V.

9.-
Desarrolladora
Glar, S. A. de
C. V., en
asociacién en
participacion
con Alquimia
Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

10.- Prefabricados y
Concretos Tapatios
AARSA,
S.A.deC.V.

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo de
construccion, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado
del suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
expresado en unidades
convencionales y volimenes
necesarios, conforme a los
plazos y especificaciones
determinadas por la
Secretaria....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- Relacién de
maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son
de su propiedad, arrendadas
€on o sin apcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales, asi como la
fecha en que se utilizara de
estos insumos en el sitio de
los trabajos confarme al
programa presentado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en
la integracién de la
Propaosicion, con la
descripcién y especificaciones
técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a
utilizar y sus respectivas
unidades de medicién....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

0
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Infraestructura

&,

y Obra Publica

SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

£

DOCUMENTOS

6.- Liderazgo
en Energiay
Disefio
Ambiental, S.
A.deC. V., en
asociacion en
participacion
con Ragde
Electrificacién
y Fuerza,
S.A.deC. V.

7.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.deC.V.

8.- Expekta

Construcciones, S.

A.deC.V, en
asociacion en
participacién con
Haro Rent,
S.A.deC. V.

9.-
Desarrolladora
Glar, S. A. de
C.V.,en
asociacion en
participacion
con Alquimia
Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

10.- Prefabricados y

Concretos Tapatios
AARSA,
S.A.deC. V.

@‘

JALISCO

GOUBIERNG DEL ESTADO

Documento T18.- Tarjetas de
bésicos, documento en el cual
el licitante integra los
materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y
equipos de canstruccidn,
especificando las
caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracion de las tarjetas de
partidas de trabajo....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y
equipos de construccién,
especificando las
caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades
necesarias para la correcta
ejecucidn de cada una de las
partidas requeridas en los
catdlogos de partidas (tanto
para la Etapa de Proyecto y
Construccién de
Infraestructura como la Etapa
de Mantenimiento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Integracion
del catélogo de conceptos de
indirectos, documento en el
cual el Licitante manifieste
los conceptos, cantidades,
plazos, recursos humanos,
materiales, tecnoldgicos y
demas requerimientos
necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de
licitacién.....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.- Escrito en el
que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

l_ 0.2% (dos al millar)....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

%f//fz

-~

/
»
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GORIERND DEL ESTADO
6.- Liderazgo 9
E ¥ -~
en n etgla v Desarrolladora
Disefio 8.- Expekta
i 4 Glar, S. A. de
Ambiental, S. Construcciones, S. C.V.. en 10.- Prefabricad
A.deC.V. en 7.- Samier AdeCV,en | wlull cO'ncr::c as T':a :fs y
DOCUMENTOS asociacién en Edificaciones, asociacion en Mg g 98 lapatios
S PR participacion AARSA,
participacion | S.deR.L.deC.V. | participacién con =
con Alquimia S.A.deC. V.
con Ragde Haro Rent, Grtiiio
Electrificacion S.A.deC. V. e
\Euerra Constructor,
S.A deC. V. S.A.deC.V.
Documento T22.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

para cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato
por este motivo...

Documento T23.- Opinidn de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION

MP PL
BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Desarrolladora
Glar, S. A. de C. V., en asociacién en participacién con Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal Multianual, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T11.- Descripcién de la planeacion integral del Licitante para realizar los trabajos, la cual deberd

contener la descripcion clara de |a planeacion y estrategia integral del licitante en donde se establezcan los
objetivos generalesy particulares a fin de que en el tramo de vialidad se conozca el plan de trabajo tomando
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JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

en cuenta siempre la operatividad mas adecuada para la via de comunicacién a intervenir, indicando los
frentes de trabajo a formar, su programa de ejecucién con duracién de cada una de las acciones por
ejecutar.

El Licitante describira con precision la forma en que se trabajara en todo el tramo de vialidad establecido
en el Anexo 1 “Proyecto de Intervencion” de las Bases de Licitacion, incluyendo el procedimiento
constructivo, ubicando los frentes de trabajo, equipo a utilizar, tecnologia tanto en maquinaria como en
materiales por aplicar, asi como la temporalidad; asimismo el alcance global de la intervencién de la
infraestructura y el seguimiento al plan de trabajo a través de una metodologia enfocada a Direccién de
Proyectos (Project Management).

Serd indispensable en cada momento que en los procesos de trabajo propuestos se contemple no
interrumpir el flujo vehicular habitual, dando seguridad a los usuarios en todo momento.

Se describira a detalle el tipo de sefialamientos y dispositivos de seguridad a utilizar, los cuales debera ser
acorde a lo descrito en el apéndice sefialética de carreteras proporcionado por la Secretaria y a la
Normatividad Vigente.

Este documento tendréd que presentar el programa de obra priorizado por cadenamientos y/o por
componentes a construir, conforme a lo sefialado en el Catalogo de Partidas, considerando el plan de
riesgos, beneficios adquiridos por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de comunicacion a
diversas instancias Estatales, Municipales y a los usuarios de la vialidad.

Esta planeacion integral para la ejecucién de los trabajos debera ser congruente con el resto de su
Propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T11 “Descripcion de la planeacién integral del Licitante”
no describe de forma clara y detallada los trabajos a ejecutar conforme a lo establecido en el Anexo 1
“Proyecto de Intervencién” de las Bases de Licitacién, que consta de (Topografia, EMS y DP, Geométrico,
Sefialamiento Definitivo, Proteccion de Obra, Semaforizacidn, Proyecto Arquitectdnico, Proyecto
Hidraulico) y su programa de ejecucidn con duracion de cada una de las acciones por ejecutar. Asi mismo
no presenta como parte de este documento el programa de obra priorizado por cadenamientos y/o por
componentes a construir, conforme a lo sefialado en el Catélogo de Partidas y su plan de trabajo a través
de una metodologia enfocada a Direccidn de Proyectos (Project Management).

Asi mismo no considera los alcances de los trabajos ni metodologia indicados en el Anexo 4 “Alcance de los
Trabajos”, en su procedimiento constructivo desglosa 3 fases sin embargo describe los mismos trabajos a

| (
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BIERAND DEL E5TADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ejecutar en esas tres fases. A su vez, hace referencia a trabajos distintos a los de esta licitacién Pablica
Multianual y a los solicitados en el Anexo 4 “Alcance de los Trabajos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria ¥
Bases de Licitacion Publica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fracciones |, IV y V de
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T19.- Tarjetas de partidas de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada una
de las partidas requeridas en los catalogos de partidas (tanto para la Etapa de Proyecto y Construccion de
Infraestructura como la Etapa de Mantenimiento). Deberd presentar el 100% de las tarjetas de las partidas
contenidos en los catalogos de partidas.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T19 “Tarjetas de partidas de trabajo”, no presenta de
manera impresa y con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, ninguna tarjeta de partida de
trabajo de la Etapa de Mantenimiento.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fraccién | de la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T20.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el Licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacién y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracion, organizacion, direccién técnica, vigilancia, medidas de seguridad,
supervision de la ejecucion de los trabajos que realizard el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en
las oficinas de campo. Ademds de lo anterior, el licitante podra proponer en el catalogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccién.
(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T20 “Integracion del catdlogo de conceptos de

indirectos”, no considera con cargo a sus indirectos las siguientes aclaraciones asentadas en la primera,
segunda y tercera acta de junta de aclaraciones:

NN (
| b |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

;"ggfasgggfi‘;;a SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025

? LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

JALISCO

IERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

* El equipo de seguridad y proteccién del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes,
etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, I y XVII del capitulo |, Titulo
Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demds lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia
de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y
el Instituto Mexicano del Seguro Social.

» Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segln disefio aprobado por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos de los
materiales.

* Las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccién de la obra instalados
durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando el anexo
“Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccidn en zonas de obras viales”.
Debiendo considerar en su propuesta tanto en Documento impreso como en archivo digital por lo tanto,
no cumple con los requisitos solicitados en las Bases de esta Licitacion Publica Multianual.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fraccién | de la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacion Pablica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA
1 |TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V. $369,969,737.98
2 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $382,041,770.79
3 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. $383,937,270.96
4 | Megaobras, S. A. de C. V. $383,977,945.94

Mive Construcciones, S.A. de C.V., en asociacidon en participacion con Caminos
5 |y Plataformas, S.A. de C.V. y Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. $385,185,107.97
A.deC.V.
5 oo o bt e s o s p e | ssssaen
7 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $388,818,640.71
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No. Licitante Importe con IVA

Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en participacidn con Haro

Rent, S.A. de C.V. 2392,327,475.91

9 |Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A.de C. V., $,M142,259,£152.35J

2.- Evaluacion de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacion por rango de aceptacion, se requirié y se verifico que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Proyecto y Construccién de Infraestructura de su Propuesta, sin considerar el Impuesto al Valor
Agregado ni los intereses por la implementacion de la Obra Pablica Multianual. -

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

“Indice de Cobertura” al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operacién entre el resultado
de la suma del capital o amortizacion mas los intereses correspondientes tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones.

lll. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacion dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacion més los intereses correspondientes, tanto de los créditos v/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayora [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacion igual al Flujo de Operacién menos la Provisién de Pagos de
Impuestos.

Lo anterior, donde se entendera por:

i. “Flujo de Operacion” a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y los gastos
de operacion reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas virtuales y,
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ii.  “Provision de Pagos de Impuestos” al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio
causado y

En el caso de asociacion en participacion se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacidn, Provision de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
parametros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coinciday
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicién coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregd la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de la | a la
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacion Publica Estatal
Multianual.

3.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacién de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios, durante la evaluacién por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacion Publica Estatal Multianual.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
II. Determinacion de precios de mercado;

"y Bu
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IIl. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de Proyecto y
Construccion de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento);

II. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervision externa) (de la Etapa de Proyecto
y Construccion de Infraestructura; y la Etapa de Mantenimiento);

lll. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacion de la Obra Publica Multianual)
(de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento); y

V. Presupuesto total.

Los rubros sefialados anteriormente deberan corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construccion
de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento, mas los cargos obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos,
consideradas en el numeral 3 del Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del
Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- RI DET “Programa de Erogaciones Etapa de Proyecto y Construccion de
Infraestructura” del Anexo 8 “Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los
formatos: 3-Rl “Determinacion del Pago Componente Crédito” y 4-Rl “Determinacién del Pago Componente
Capital en Riesgo” del Anexo 8 “Modelo Financiero”, méds los importes por financiamiento aplicados a las
tarjetas de las partidas de trabajo de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento.

(f\
. [
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3.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

v. Camino
Goémez Morin — Av. Ramén Corona — San Agustin, en los municipios de San Pedro
Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco. Frente 3.

$395,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%
$318,939,429.29
$381,258,148.58
$332,744,742.12

$382,656,453.43
$282,833,030.80

FOR [
ROF

ADO D

1[(TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V. $318,939,429.29| $369,969,737.98 SE ACEPTA
2|Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de | $329,346,354.13| $382,041,770.79 SE ACEPTA
C.V.
3{M3 Creacion, S.de R.L.de C.V. $330,980,406.00| $383,937,270.96 SE ACEPTA
4|Megaobras, S. A.de C. V. $331,015,470.64| $383,977,945.94 SE ACEPTA
5|Mive Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en $332,056,127.56| $385,185,107.97 SE ACEPTA
participaciéon con Caminos y Plataformas, S.A.de C.V.y
Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. A. de
C. V.
6|Liderazgo en Energia y Disefio Ambiental, S. A. de C. V.,| $332,413,011.82| $385,599,093.71 SE ACEPTA
en asociacion en participacién con Ragde
Electrificacion y Fuerza, S. A. de C. V.
7|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $335,188,483.37| $388,818,640.71 SE ACEPTA
8|Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en | $338,213,341.30| $392,327,475.91 SE ACEPTA
participacion con Haro Rent, 5.A. de C.V.
9| Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A. de C. | $381,258,148.58| $442,259,452.35 SE ACEPTA
V.

2 b
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3.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe par costo directo, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en la fraccion anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

MPQ R MATERH

Il IMPORTE FOR MANO DE OBRA X
I, IMPORTE POR MAGUINARIA ¥ EQUIPO 512,905,439 44| 538 896.200.53 $20,988,896.52|

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $25,797,133.59) $41,146,330.72) $25,858,277,00, !
{INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION
EXTERNA)

V. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO 568,454,521.10, 590,166,211 81| $69,058,384,32|
LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA|
PUBLICA MULTIANUAL)

'ORTE PO 4 $135,554,087.60

2. IMPORTE FOR MANO DE OBRA 542,966,654.50 §25,646,411.04 521,319,098.65 548843378 04
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD $12,905,439.44 $38.896,200.53 515,524,044.75 525,893,194 07 535,670,652.36
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 5187,044,554 08 $193,573,407 32 £174,397,231.00 $178,031.485.72 5211,756,743.37
5. IMPORTE POR COSTOS [NDIRECTOS 526,587 548.23 §26,124,380.41 536,226,750.88 536,105,210 87 $25,797,133.58

(IRCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION
EXTERNA)

6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (I NCLUYENDO $82,865,493.15 $82,388,510.02 584,5649,113.18 578,193,491 28 $68.454,521.10
LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA

OBAA PUBLICA MULTIANUAL)

7. IMPORTE FOR UTILDAD PROPUESTA 520,603,931.88 525,389,038 11 519,167,240.77 537,172,303.24 524,025,285.84
PRESUPUESTO TOTAL $318,939,429.29 $328,345,354.13 $330,980,106.00 §331,015,470.64 $332,056,127.56
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pekta Construcelanes, S.A. de c.
en-asodiacion en particpeddn con. |
Hero Rent, SA.de V.

Samler Edlﬁmdpn._es,_s. de R de

RUBROS
e o,

‘asodadidn en partidpacion con
|

. IMPORTE POR MATERIALES

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
(INCLUYENDQ LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION
EXTERNA)

6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO {INCLUYENDO
LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA
OBRA PUBLICA MULTIANUAL)

7. IMPCRTE POR UTILIDAD PROPUESTA

de CVs
$37,169,627.94
526,147,980.82

$175,48,875.34
541,145,930.72

578,302,512.73

§35,991,577.92

||| Ragde Electrificacién y Fuerza, 5.A.

534,3.485.7
531,603,444.27
5§29,058,236.11
5195,015,165 65
529,042,665.94

$77,009,469.87

$32,006,508.65

$32,812,165.00
$13,328,128.21
$191,344,816.50
$26,821,363.69

590,165,211.81

§27,935,214.27

$145,204,523.29

SIT,SM&-} =
$87,9B3,584.17
$27,547,639.73
$243,061,272.39
$40,506,760.14

$59,803,115.23

§27,117,158.68

PRESUPUESTO TOTAL

$332,413,011.82

$335,188,483.37

$338,213,341.30

$381,258,148.58

3.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidon de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Obras = Wnfrasstructura, 5. A. de|

B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00) 1
9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE OBRA $0.00) 53,733,031.93] $7.050,344 S0.00
10. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 8,083,457 18] 50.00| 54,464,851.87) $0.00)
EQUIFO

11. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00/ 5000 $0.00 §61,143.42
INDIRECTOS [INCLUYENDO LOS COSTDS PARA LA

SUPERVISIGN EXTERNA)

12 INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50004 50.00 50,00} 50.00) 5603,863.22
(I NCLUYENDO LOS COSTOS POR LA

IMPLEMENTACION DE LA OBARA PUBLICA.

MULTIANUAL]

13, INSUFICIENCIA TOTAL: 849410511412 $8,083,457.13] $3,733,031,93] §11,525,196 18 S0.00| 865,005 63|
14, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| 512,520,474.70] 521,656,056.18] 517,642,044.58 537,179,303 24| $23,360,279.21|
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

G

Urhanizacianes, S. A, de €.V

o Y
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Prafabricados lftnnu'etus Tapatios |
AARSA,s A.dec e

W]

B,I NUFIE\ ENCIA PARCIAL DE MATERA 50 00 ) $0.00 50.00 SD.W

9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE ODBRA 50.00 50.00 50.00 $0.00
10, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00 50.00 57.660,768.41 so0.00
EQUIPO

11. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 50.00 50.00

INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA
SUPERVISION EXTERNA)

12, INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO s0.00 50.00 50.00 $9,255,265.09
(INCLUYENDC LOS COSTOS POR LA

IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA

MULTIANUAL)

13. INSUFICIENCIA TOTAL: 8+9+10+11+12 $0.00 $0.00 $7,660,768.41 59,255,269.09
14. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $35,991,577.92 $32,006,508.65 $20,274,445.87 $17,861,889.60
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

3.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EVALUACIGN 1
_BINARIA TASACION ARITMETICA | _I
1|TCC Obras e Infraestructura, 5. A. de C. V. $318,939,429.29 $369,969,737.98 CUMPLE SOLVENTE
2|Estructuras, Construcciones y $329,346,354.13 $382,041,770.79 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, S. A. de C. V.
3|M3 Creacion, S. de R.L.de C.V. $330,980,406.00 $383,937,270.96 CUMPLE SOLVENTE
4|Megaobras, 5. A. de C. V. $331,015,470.64 $383,977,945.94 CUMPLE SOLVENTE
5|Mive Construcciones, S.A. de C.V., en $332,056,127.56 5385,185,107.97 CUMPLE SOLVENTE
asociacion en participacion con Caminos y
Plataformas, S.A. de C.V. y Vialidades y
Sefialamientos de Infraestructura, S. A. de
C. V.
&|Liderazgo en Energia y Disefio Ambiental, $332,413,011.82 $385,599,093.71 CUMPLE SOLVENTE
S. A.de C. V., en asociacién en
participacién con Ragde Electrificacién y
Fuerza, S. A.de C. V.
7|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $335,188,483.37 $388,818,640.71 CUMPLE SOLVENTE
8|Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en $338,213,341.30 $392,327,475.91 CUMPLE SOLVENTE
asociacion en participacién con Haro Rent,
S.A.de C.V.
9|Prefabricados y Concretos Tapatios $381,258,148.58 $442,259,452.35 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
AARSA, S. A. de C. V. ’;ﬁ‘fg::;i‘;;ﬁ'f
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direccién de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

. |
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La evaluacién de la propuesta econdmica (Indicadores Financieros y Tasacion Aritmética) fue realizada por
el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el
Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima cuarta sesion extraordinaria del dia 07 de marzo de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacién con concreto hidraulico de Av., Camino Real a Colima, tramo Periférico
Manuel Gémez Morin — Av. Ramén Corona — San Agustin, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque,
Zapopan y Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. Frente 3, por un monto de $369°969,737.98 (trescientos sesenta
y nueve millones novecientos sesenta y nueve mil setecientos treinta y siete pesos 98/100 M.N.) |.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 15% de anticipo del importe de la Etapa de Proyecto y Construccién
de Infraestructura, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la Obra Publica
Multianual ni el importe para supervision, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que corresponde a
$387193,283.02 (treinta y ocho millones ciento noventa y tres mil doscientos ochenta y tres pesos 02/100
M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, "al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 07 de marzo de
2025 a las 16:42 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos dentro del plazo de 1780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 08 de marzo de 2025 y de terminacidn de vigencia del mismo el dia 20 de enero
de 2030.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43
horas del dia 07 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

3
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Arg. Elida Ivetfe Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de
C. V.

M3 Creacion, S. de R. L. de C.V.

Megaobras, S. A. de C. V.

Mive Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion en
participacion con Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.
y Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. A.

de C. V.

Liderazgo en Energia y Disefio Ambiental, S. A. de C.
V., en asociacion en participacién con Ragde
Electrificacion y Fuerza, S. A. de C. V.

Samier Edificaciones, S. de R. L. de C.V.

Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion
en participacion con Haro Rent, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V., en asociacion en
participacion con Alguimia Grupo Constructor, S. A. de
C. V.

Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A. de C.
V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

M. (_“t.l-w‘“ L"ﬁ M\‘é‘l‘"‘ ubédh\ éfl"’bl&\ v@/

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LC. Rigiepo Rpvl
CARPE(ZN JonkeZ

TESTIGO SOCIAL
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