GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBIEANO DEL ESTADO

SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0046-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0046-2026, para
la contratacion de obra pulblica: Construccion del Hospital Comunitario de Encarnacion de Diaz, en el
municipio de Encarnacion de Diaz, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4. |

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 07 de abril de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos vy licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de febrero de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0046-2026, se inscribieron a participar 33 Licitantes.

Con fecha del dia 26 de marzo de 2026, a las 11:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdomicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
2 | Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V. Se desecha S0.00
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |Abex Proyectos y Construccién, S. A. de C. V. $9,251,698.89

3 | Alfredo Flores Chavez $12,986,770.17

Se acepta propuesta

s $10,864,974.54
para su evaluacion

4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

5 |[Blocem,S.A.de C. V. o
luacion

$9,803,258.24
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de Se acepta propuesta
C.V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
ME&L Construccidon y Mantenimiento, S. de R. L. Se acepta propuesta
de C. V. para su evaluacion

$10,849,897.68

7 | Greenova Constructores, S. A. de C. V. $9,647,578.00

8 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $10,249,687.28

9 | Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V. $12,301,650.77

10 |Jumero Construcciones, S. A. de C. V. $10,525,321.57 /

11 | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. $9,724,947.00

12 $9,361,861.32

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Acal Proyectos y Obras, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar firmado los documentos econdmicos E3, E4, E5, E6, E7 y E8
fisicamente en los formatos solicitados que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de
Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la
proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y 11.11. documentos que integran la propuesta econémica,
IV.- evaluacion y causas de desechamiento de pr opuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 8 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94
| del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

\ Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

\ No. Licitante Importe con IVA
1 | Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $9,251,698.89
2 | M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V. $9,361,861.32
3 | Greenova Constructores, 5. A.de C. V. $9,647,578.00 /j"‘
4 | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. $9,724,947.00 | (
5 |Blocem,S. A.deC.V. $9,803,258.24 “
6 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A.de C. V. $10,249,687.28
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No. Licitante Importe con IVA
7 |Jumero Construcciones, S. A. de C. V. $10,525,321.57
8 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $10,849,897.68
9 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $10,864,974.54
10 | Grupo Piesa Constructora, S. A.de C. V. $12,301,650.77
11 | Alfredo Flores Chavez $12,986,770.17

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 de marzo
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién hinaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 52 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Abex 2.- M&L 4.- Proyecta
Proyectos y Construccion y Saireenow Arquitectura 5.- Blocem
DOCUMENTOS z Al Constructores, : £
Construccion, Mantenimiento, S Adec.V Humana, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. it e S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en los documentos de la
proposicion técnica y econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada para ello, anexando
copia simple por ambos iados de la
identificacidn oficial vigente con fotografia
para su cotejo...
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1.- Abex 2.- M&L 4.- Proyecta
Proyectos y Construccion y SuGreenoys Arquitectura 5.- Blocem
DOCUMENTOS = 22 Constructores, ¥ !
Construccion, Mantenimiento, S.A.deC.V Humana, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. I ey S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de
que se analizaron y revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos técnicos -
econdmicos (guias de llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad de

conocer las ESFECIfIC??IGnES. partncu!ar'es o CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccion aplicables, asi como
estar conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio de la
obra y sus con'dllcmnes ambientales asi como CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se deberd
especificar el nombre de gquien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto no participan personas

inhabilitadas en laos términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacidn integral propuesta
por el licitante para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se Iicitar?, I-a cual deber_a: ser CUMPLE
congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion
debera ser congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

SODILAND DEL ESTACO

DOCUMENTOS

1.- Abex
Proyectos'y
Construccion,
S.A.deC. V.

2.- M&L
Construccion y
Mantenimiento,
S.deR.L.deC. V.

3.- Greenova
Constructores,
S.A.deC. V.

4.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A.deC. V.

5.- Blocem,
S.A.deC. V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacidn mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el

licitante, expresado en jornadas, conforme a

los plazos determinados por |a Secretaria de

Infraestructura y Obra Piblica en la
convacatoria y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la maquinaria y equipo
de construccidn, propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo, identificando
su tipo y caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificada del
suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidén a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracion de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de canceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

< ' (
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gALLCO

1.- Abex 2.- M&L 4.- Proyecta
Proyectos y Construccion y SniOrecnova Arquitectura 5.- Blocem
DOCUMENTOS ¥ 2o Constructores, } !
Construccion, | Mantenimiento, ¢ A deC V Humana, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. i3 S S.A.deC. V.
Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha
del acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio de
Administracian Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifastacién bajo protesta de decir verdad
que dicha opinidn es fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.
RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.- Grupo By 8.- Elemento 83 9.- Axioma 10.- Grupo
DOCUMENTOS Emponc': Con e Construt_:c_lones y Proye?tols e Piesa 11.- Alfrrf-do
Contemporaneo, S. A deC.V Servicios, Ingenieria, Constructora, | Flores Chavez
S.A.deC. V. EE ¥ S.A.deC. V. S.A.deC.V. | S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
fRCHChy ecandniicaes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
conneatoray basesde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares
o generales de construccion
aplicables; askearnpiestar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
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6.- Grupo RSl 8.- Elemento 83 9.- Axioma 10.- Grupo
DOCUMENTOS Emporio Conaticionzs: Construt-:c.lones Y Proyeu.::to's e Piesa 11.- Alfredo
Contemporaneo, S.A deC. V Servicios, Ingenieria, | Constructora, | Flores Chavez
S.A.deC. V. SR KE S.A.deC. V. S.A.deC.V. | S.A.deC.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales

asl como las caracteristicas
raferentas al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del

licitante, en este documento
s datinrs especificare) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos,

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual debera
sef eongruante eon s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcian debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, /\
conforme al catalogo de é /
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N
conceptos indicando ‘ ",
cantidades por ejecutar, i

calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...
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6.- Grupo 7 fimars 8.- Elemento 83 9.- Axioma 10.- Grupo
DOCUMENTOS Emporio Constiticclones, Construrfc'lones Y Provec.:m's e Piesa 11.- Alfredo
Contemporaneo, S. A deC.V Servicios, Ingenieria, Constructora, | Flores Chavez
S.A.deC. V. i [t S.A.deC. V. S.A.deC.V. [ 5.A.deC.V.
Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Plblica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con.o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modeloy
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la propaosicién...

Documento T14.-
Tarjetaside hisicos:: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

- f ‘Pagna%de TB
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10.- Grupo
11.- Alfredo

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
8.- Elemento 83 9.- Axioma
Construccionesy | Proyectos e ‘Piesa
Servicios, Ingenieria, Constructora, | Flores Chavez
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

: 7.- Jumero
Emporio \
Contemporaneo Construcciones,
'l S.A.deC.V.

DOCUMENTOS
S.A.deC. V.
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

6.- Grupo

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptas de indirectos...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de

material...
CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
CUMPLE

Escrito en el que haga constar
tacio tiva, para

su aceptacion o negzil ivi -p r CUMPLE
descontar de las estimaciones

de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia estimaciones
/ SECIP con Ia_ met.odologt’a para CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

/
/ Documento T20.-
I/ Opinién de cumplimiento de
‘!r obligaciones fiscales en
IJ /' sentido positivo y vigente a la
fl 4 fecha del acto de
[ \/ presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacian bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
CUMPLE {

CUMPLE

misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
\'f

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

g
Pagina 9 de 18




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o)
Qe
2
Infraestructura \J/)
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0046-2026 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

::u"\/

No. Licitante Importe con IVA
1 | Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $9,251,698.89
2 | M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V. $9,361,861.32
3 | Greenova Constructores, S. A. de C. V. $9,647,578.00
4 | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. $9,724,947.00
5 |Blocem,S.A.deC. V. $9,803,258.24
6 |Grupo Emporio Contemporaneo, S. A.de C. V. $10,249,687.28
7 |Jumero Construcciones, S. A. de C. V. $10,525,321.57
8 |Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $10,849,897.68
9 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $10,864,974.54
10 | Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V. $12,301,650.77
11 | Alfredo Flores Chavez $12,986,770.17

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedi¢ a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pliblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

/
[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de ,ff
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la (
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por ()
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la.propuesta. Lo cual fue verificado con los ‘
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

_ i Pigna -
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[Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del ;
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de /"'
Jalisco y sus Municipios. \{

\
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Construccion dei Hospltal romumtann de Encarnacnon de Dlaz, en eI municipio de Enmrnacnon de Dnaz, Jahsco

Segunda etapa. Frente 4.

$10,660,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DELLV.A. :
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE ANTES DEI.V.A. :

15%
§7,975,602.49
$11,195,491.53
$8,939,576.28

$10,280,512.73
$7,598,639.84

1{Abex Provectos v Construccion, 5. A.de C. V. $7.975,602.49 $9.251,698.89 SE ACEPTA
2| M&L Construccion v Mantenimiento, S.de R. L.de C. V. $8.070.570.10 $9.361.861.32 SE ACEPTA
3|Greenova Constructores, S. A. de C. V. $8,316.877.59 $9,647,578.00 SE ACEPTA
4|Provecta Arquitectura Humana, S. A.de C. V. $8,383.575.00 $9,724,947.00 SE ACEPTA
5|Blocem, S .A.de C. V. $8,451,084.69 $9,803,258.24 SE ACEPTA
6|Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $8,835,937.31 $10.249,687.28 SE ACEPTA
7|Jumero Construcciones, S. A.de C. V. $9,073,553.08 $10,525,321.57 SE ACEPTA
8|Elemento 83 Construcciones v Servicios, S. A. de C. V. §9,353,360.07 $10,849,897.68 SE ACEPTA
9|Axioma Provectos e Ingenieria, S. A.de C. V. $9,366,357.36 $10.864,974.54 SE ACEPTA
10|Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V. $10.604,871.35 $12,301,650.77| SE DESCALIFICA
11|Alfredo Flores Chavez $11,195,491.53 $12,986,770.17| SE DESCALIFICA

- B
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un néimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MATERIALES §4,147,5 $5,848,228 5$5,027,642.74
MANO DE OBRA $1,396,673.35| $2,627,718.23| $2,020,286.61
MAQUINARIA Y EQUIPO 5§75,804.40 $247,539.95 $129,939.56
COSTOS INDIRECTOS $497,716.79] $1,177,392.66 $683,228.12
FINANCIAMIENTO $4,485.96 $54,952.43 $15,685.93

1. IMPORTE POR MATERIALES 50.0970%| $4,147,506.97 77.8225%| $5,234,262.60 64.6084%| $4,537,469.19 77.6682%| $5,209,004.51
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 37.3877%| $2,580,254.50 20.9261%| 51,407,485.80 33.0965%| 52,324,380.25 20.8246%| $1,396,673.35
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.5153% $173,588.52 1.2515% $84,174.23 2.2951% $161,187.86 1.5072% $101,088.51
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $6,901,349.99 100.0000% | 56,725,902.63 100.0000%| $7,023,037.30 100.0000% | $6,706,856.37

V. IMPORTE POR COSTOS [NDIRECTOS 7.78620% 5537,352.91 7.40000% 5497,716.79 11.00000% $772,534.10 12,38000% $830,308.82
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20969% §15,598.22 0.15000% $10,835.43 0.08666% $6,755.95 0.08434% $6,356.85
VIl IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.45833% $481,423.37 11.00000% §795,790.03 6.06186% $472,965.84 10.58000% 5798,104.563
VIil. PRESUPUESTO TOTAL $7,975,602.49 $8,070,570.10 $8,316,877.59 $8,383,575.00

/
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i . Bhﬂgm,SA deF. V. Pramatce
| IMPORTE POR MATERIALES 60.6683%| 64,596,731.99 75.5015%| 55,384,835.48 71.9598%| 54,804,587, €6.0212%| 55,386,517.90
11 IMPORTE POR MANQ DE OBRA 31.8513%| $2,264,113.86 22.5852%| 51,610,793,12 26.0279%| 51,779,218, 32.2073%| $2,627,718.23 26.8621%

111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.4824% $287,539.95 1.9133% 5136,459.84 16123% 5108,548.03 L7715% $144,529.94 0.935%%

IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 57,108,385.79 100.0000%| $7,132,088.45 100.0000%| $6,732,354.11 100.0000%/ 58,158,766.07 100.0000%

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $710,838.58| 10.00058% 5713,250.21) 17.48857%| S51,177,392.66 7.04000%| §574,377.13 7.950003s)

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06556% $5,125.93 0.05718% $4,485.95) 0.21330% $16,871.43 0.62924% $54,952.43| 055191%

VIl IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.47000% 5584,478.97 12.00000% 5941,978.96 13.89706%| 51,101 567.05 5.80000% 5518,497.64 6,00000%|

Vill. PRESUPUESTO TOTAL $8,451,084.69 $8,835,837.31 $9,073,553.08 $9,353,360.07 $9,366,357.36
/ 7.

/

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

t - Abex Proyectos y

‘ ‘Construccion, S, A, de C-V.
INSUFICIENCIA PARCI AL DE MATERIALES $820,135.77
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $612,220.81 50.00 $623,613.26
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $45,765.33 $0.00 $28,851.05
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS |NDIRECTOS $145,875.21 $185,511.33 50.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCI AL DE FINANCIAMIENTO $87.71 $4,850.50 $8,929.97 $9,329.08
INSUFICIENCIA TOTAL: $1,026,008.68 $848,947.95 $499,103.52 $561,793.39
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -4544,675.32 -$53,157.93 -526,137.68 $136,311.24
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5430,910.75 $183,055.27,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50,00 5409,493.49 $5241,068.00} $0.00 50,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 S0.00 $21,391.53 s0.00 $54,135.16|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 50.00, 50.00) $108,850.99 $39,293.02
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $10,560.00 $11,199.96 S0.00} 50.00 $0.00|
INSUFICIENCIA TOTAL: $441,470.74 5420,693.45 5445,514.80) 5108,850.39 $93,428.19
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $143,008.22 §521,285.50) 5658,052.25 $409,646.65 $434,092.13

INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la selecciéon de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Abex Proyectos y Construccion, 5. A. de C. V. $7,975,602.49 $9,251,698.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R. L. 58,070,570.10 59,361,861.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C. V.
3|Greenova Constructores, S. A. de C. V. $8,316,877.59 59,647,578.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Proyecta Arquitectura Humana, S. A, de C. V. $8,383,575.00 $9,724,947.00 CUMPLE SOLVENTE
5|Blocem, S.A. de C. V. $8,451,084.69 $9,803,258.24 CUMPLE SOLVENTE
6| Grupo Emporio Contemporaneo, S. A, de C. V., $8,835,937.31 510,249,687.28 CUMPLE SOLVENTE
7|Jumero Construcciones, 5. A. de C. V. $9,073,553.08 510,525,321.57 CUMPLE SOLVENTE
8|Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de $9,353,360,07 $10,849,897.568) CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
€M FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
3|Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. 49,366,357.36 510,864,974.54 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin,
Directora de Licitacion, quién firma en suplencia del Director General de Licitacion y Contratacion, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 33, 34 fraccidon | y 91 del Reglamento Interno de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima segunda sesion extraordinaria del dia 07 de abril de 2026, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante: Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccion del Hospital Comunitario de Encarnacion de Diaz, en el municipio de Encarnacién de Diaz,
Jalisco. Segunda etapa. Frente 4, por un monto de $97724,947.00 (nueve millones setecientos veinticuatro
mil novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2°917,484.10 (dos millones
novecientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 10/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0046-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 08 de abril de 2026
alas 14:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la.Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de abril de 2026 y de terminacidn el dia 06 de agosto de 2026.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracion y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18

horas del dia 07 de abril de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V.

M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R. L. de C.
V.

Greenova Constructares, S. A. de C. V. ,

Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.

Blocem, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Jumero Construcciones, S. A. de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. .

Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.

Alfredo Flores Chavez |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

é?% Infraestructura S}%ﬂ@

y Obra Pdblica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0046-2026 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

 REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO : \ i
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