

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026**, para la contratación de obra pública: **Pavimentación de vialidades de ingreso al Centro de Salud en la localidad de Cofradía de la Luz, en el municipio de Cocula, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:20 horas**, del día **07 de abril de 2026**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **24 de febrero de 2026**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026**, se inscribieron a participar **73** Licitantes.

Con fecha del día **26 de marzo de 2026**, a las **12:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	49

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	5M Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'078,409.04
2	Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'634,930.81
3	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'020,932.04
4	Bauen Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'043,904.81
5	Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'377,455.26
6	Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'732,304.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
7	Codecam Construcciones, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'177,699.84 ✓
8	Coesji Construcciones, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'664,734.11 ✓
9	Coinba Construcciones, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'928,073.88 ✓
10	Construarenda, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'392,352.68 ✓
11	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'040,277.09 ✓
12	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$3'888,738.53 ✓
13	Constructora Caltin, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'691,124.56 ✓
14	Constructora Campujal, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'184,091.92 ✓
15	Constructora Copur, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'283,267.87 ✓
16	Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'889,919.49 ✓
17	Construtop, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$3'897,408.25 ✓
18	Corvo Ingeniería, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'315,575.48 ✓
19	Covafa Ingeniería, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'736,729.11 ✓
20	Dreambook, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'123,599.47 ✓
21	Eco Construcción y Asociados, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'470,301.92 ✓
22	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'540,170.96 ✓
23	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'178,454.90 ✓
24	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'141,010.97 ✓
25	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'407,185.53 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
26	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'832,092.30
27	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'313,820.88
28	Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'599,905.20
29	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$3'884,385.89
30	Ingeniería y Construcción Hito, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'188,800.87
31	José Arturo Muñiz Carrillo	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'325,742.42
32	José Omar Fernández Vázquez	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'465,968.73
33	Juan de Dios de la Torre Tosca	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'977,843.32
34	Kiper, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'253,401.39
35	L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Cooperativo JM, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'673,170.80
36	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'863,170.49
37	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'084,607.98
38	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'023,184.59
39	Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'186,529.53
40	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'120,158.82
41	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'017,778.55
42	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'912,433.70
43	Sorcín Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'488,961.72
44	Tecorsa, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'835,352.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
45	Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'254,725.63 ✓
46	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. ✓	Se desecha ✓	\$0.00 ✓
47	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'012,208.59 ✓
48	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'197,974.43 ✓
49	Juralta Constructora, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'086,017.30 ✓

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1. Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. ✓

Se desechó la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones el documento técnico T1 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numeral 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V. ✓	\$3'884,385.89 ✓
2	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V. ✓	\$3'888,738.53 ✓
3	Construtop, S. A. de C. V. ✓	\$3'897,408.25 ✓
4	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V. ✓	\$4'012,208.59 ✓
5	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. ✓	\$4'020,932.04 ✓
6	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. ✓	\$4'023,184.59 ✓
7	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. ✓	\$4'040,277.09 ✓
8	Bauen Diseño y Construcción, S. A. de C. V. ✓	\$4'043,904.81 ✓
9	SM Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$4'078,409.04 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
10	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V. ✓	\$4'084,607.98 ✓
11	Juralta Constructora, S. A. de C. V. ✓	\$4'086,017.30 ✓
12	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V. ✓	\$4'120,158.82 ✓
13	Dreambook, S. A. de C. V. ✓	\$4'123,599.47 ✓
14	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. ✓	\$4'141,010.97 ✓
15	Codecam Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$4'177,699.84 ✓
16	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. ✓	\$4'178,454.90 ✓
17	Constructora Campujal, S. A. de C. V. ✓	\$4'184,091.92 ✓
18	Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$4'186,529.53 ✓
19	Ingeniería y Construcción Hito, S. A. de C. V. ✓	\$4'188,800.87 ✓
20	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. ✓	\$4'197,974.43 ✓
21	Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V. ✓	\$4'254,725.63 ✓
22	Constructora Copur, S. A. de C. V. ✓	\$4'283,267.87 ✓
23	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. ✓	\$4'313,820.88 ✓
24	Corvo Ingeniería, S. A. de C. V. ✓	\$4'315,575.48 ✓
25	Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V. ✓	\$4'377,455.26 ✓
26	Construarenda, S. A. de C. V. ✓	\$4'392,352.68 ✓
27	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. ✓	\$4'407,185.53 ✓
28	José Omar Fernández Vázquez ✓	\$4'465,968.73 ✓
29	Eco Construcción y Asociados, S. A. de C. V. ✓	\$4'470,301.92 ✓
30	Sorcin Construcción, S. A. de C. V. ✓	\$4'488,961.72 ✓
31	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. ✓	\$4'540,170.96 ✓
32	Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V. ✓	\$4'599,905.20 ✓
33	Coesji Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$4'664,734.11 ✓
34	L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Cooperativo JM, S. A. de C. V. ✓	\$4'673,170.80 ✓
35	Constructora Caltin, S. A. de C. V. ✓	\$4'691,124.56 ✓
36	Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. ✓	\$4'732,304.90 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
37	Covafa Ingeniería, S. A. de C. V. ✓	\$4'736,729.11 ✓
38	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. ✓	\$4'832,092.30 ✓
39	Tecorsa, S. A. de C. V. ✓	\$4'835,352.50 ✓
40	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V. ✓	\$4'863,170.49 ✓
41	Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. ✓	\$4'889,919.49 ✓
42	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$4'912,433.70 ✓
43	Coinba Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$4'928,073.88 ✓
44	Juan de Dios de la Torre Tosca ✓	\$4'977,843.32 ✓
45	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. ✓	\$5'017,778.55 ✓
46	Kiper, S. A. de C. V. ✓	\$5'253,401.39 ✓
47	José Arturo Muñiz Carrillo ✓	\$5'325,742.42 ✓
48	Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V. ✓	\$8'634,930.81 ✓

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **26 de marzo de 2026**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	2.- Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.	3.- Construtop, S. A. de C. V.	4.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	5.- Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	2.- Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.	3.- Construtop, S. A. de C. V.	4.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	5.- Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	2.- Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.	3.- Construtop, S. A. de C. V.	4.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	5.- Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	7.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	8.- Bauen Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	9.- 5M Construcciones, S. A. de C. V.	10.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	7.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	8.- Bauen Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	9.- 5M Construcciones, S. A. de C. V.	10.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	7.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	8.- Bauen Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	9.- 5M Construcciones, S. A. de C. V.	10.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	7.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	8.- Bauen Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	9.- 5M Construcciones, S. A. de C. V.	10.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Juralta Constructora, S. A. de C. V.	12.- Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	13.- Dreambook, S. A. de C. V.	14.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	15.- Codecam Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Juralta Constructora, S. A. de C. V.	12.- Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	13.- Dreambook, S. A. de C. V.	14.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	15.- Codecam Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Juralta Constructora, S. A. de C. V.	12.- Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	13.- Dreambook, S. A. de C. V.	14.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	15.- Codecam Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	17.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	18.- Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	19.- Ingeniería y Construcción Hito, S. A. de C. V.	20.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	17.- Construtora Campujal, S. A. de C. V.	18.- Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	19.- Ingeniería y Construcción Hito, S. A. de C. V.	20.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	17.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	18.- Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	19.- Ingeniería y Construcción Hito, S. A. de C. V.	20.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.	22.- Constructora Copur, S. A. de C. V.	23.- Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	24.- Corvo Ingeniería, S. A. de C. V.	25.- Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.	22.- Constructora Copur, S. A. de C. V.	23.- Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	24.- Corvo Ingeniería, S. A. de C. V.	25.- Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.	22.- Constructora Copur, S. A. de C. V.	23.- Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	24.- Corvo Ingeniería, S. A. de C. V.	25.- Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.	22.- Constructora Copur, S. A. de C. V.	23.- Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	24.- Corvo Ingeniería, S. A. de C. V.	25.- Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Construarenda, S. A. de C. V.	27.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	28.- José Omar Fernández Vázquez	29.- Eco Construcción y Asociados, S. A. de C. V.	30.- Sorcin Construcción, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Construarenda, S. A. de C. V.	27.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	28.- José Omar Fernández Vázquez	29.- Eco Construcción y Asociados, S. A. de C. V.	30.- Sorcin Construcción, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Construarenda, S. A. de C. V.	27.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	28.- José Omar Fernández Vázquez	29.- Eco Construcción y Asociados, S. A. de C. V.	30.- Sorcin Construcción, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Construenda, S. A. de C. V.	27.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	28.- José Omar Fernández Vázquez	29.- Eco Construcción y Asociados, S. A. de C. V.	30.- Sorcin Construcción, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	32.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	33.- Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	34.- L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Cooperativo JM, S. A. de C. V.	35.- Constructora Caltin, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	32.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	33.- Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	34.- L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Cooperativo JM, S. A. de C. V.	35.- Constructora Caltin, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	32.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	33.- Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	34.- L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Cooperativo JM, S. A. de C. V.	35.- Constructora Caltin, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	32.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	33.- Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	34.- L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Cooperativo JM, S. A. de C. V.	35.- Constructora Caltin, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	36.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	37.- Covafa Ingeniería, S. A. de C. V.	38.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	39.- Tecorsa, S. A. de C. V.	40.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	37.- Covafa Ingeniería, S. A. de C. V.	38.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	39.- Tecorsa, S. A. de C. V.	40.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	37.- Covafa Ingeniería, S. A. de C. V.	38.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	39.- Tecorsa, S. A. de C. V.	40.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	37.- Covafa Ingeniería, S. A. de C. V.	38.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	39.- Tecorsa, S. A. de C. V.	40.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	41.- Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.	42.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	43.- Coinba Construcciones, S. A. de C. V.	44.- Juan de Dios de la Torre Tosca
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.	42.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	43.- Coinba Construcciones, S. A. de C. V.	44.- Juan de Dios de la Torre Tosca
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.	42.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	43.- Coinba Construcciones, S. A. de C. V.	44.- Juan de Dios de la Torre Tosca
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	45.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	46.- Kiper, S. A. de C. V.	47.- José Arturo Muñiz Carrillo	48.- Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	45.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	46.- Kiper, S. A. de C. V.	47.- José Arturo Muñiz Carrillo	48.- Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	45.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	46.- Kiper, S. A. de C. V.	47.- José Arturo Muñiz Carrillo	48.- Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	\$3'884,385.89
2	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.	\$3'888,738.53
3	Construtop, S. A. de C. V.	\$3'897,408.25
4	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	\$4'012,208.59
5	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	\$4'020,932.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
6	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. ✓	\$4'023,184.59 ✓
7	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. ✓	\$4'040,277.09 ✓
8	Bauen Diseño y Construcción, S. A. de C. V. ✓	\$4'043,904.81 ✓
9	5M Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$4'078,409.04 ✓
10	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V. ✓	\$4'084,607.98 ✓
11	Juralta Constructora, S. A. de C. V. ✓	\$4'086,017.30 ✓
12	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V. ✓	\$4'120,158.82 ✓
13	Dreambook, S. A. de C. V. ✓	\$4'123,599.47 ✓
14	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. ✓	\$4'141,010.97 ✓
15	Codecam Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$4'177,699.84 ✓
16	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. ✓	\$4'178,454.90 ✓
17	Constructora Campujal, S. A. de C. V. ✓	\$4'184,091.92 ✓
18	Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$4'186,529.53 ✓
19	Ingeniería y Construcción Hito, S. A. de C. V. ✓	\$4'188,800.87 ✓
20	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. ✓	\$4'197,974.43 ✓
21	Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V. ✓	\$4'254,725.63 ✓
22	Constructora Copur, S. A. de C. V. ✓	\$4'283,267.87 ✓
23	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. ✓	\$4'313,820.88 ✓
24	Corvo Ingeniería, S. A. de C. V. ✓	\$4'315,575.48 ✓
25	Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V. ✓	\$4'377,455.26 ✓
26	Construarenda, S. A. de C. V. ✓	\$4'392,352.68 ✓
27	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. ✓	\$4'407,185.53 ✓
28	José Omar Fernández Vázquez ✓	\$4'465,968.73 ✓
29	Eco Construcción y Asociados, S. A. de C. V. ✓	\$4'470,301.92 ✓
30	Sorcín Construcción, S. A. de C. V. ✓	\$4'488,961.72 ✓
31	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. ✓	\$4'540,170.96 ✓
32	Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V. ✓	\$4'599,905.20 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
33	Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	\$4'664,734.11 ✓
34	L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Cooperativo JM, S. A. de C. V. ✓	\$4'673,170.80 ✓
35	Constructora Caltin, S. A. de C. V. ✓	\$4'691,124.56 ✓
36	Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. ✓	\$4'732,304.90 ✓
37	Covafa Ingeniería, S. A. de C. V. ✓	\$4'736,729.11 ✓
38	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$4'832,092.30 ✓
39	Tecorsa, S. A. de C. V. ✓	\$4'835,352.50 ✓
40	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$4'863,170.49
41	Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. ✓	\$4'889,919.49 ✓
42	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$4'912,433.70
43	Coinba Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$4'928,073.88 ✓
44	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$4'977,843.32
45	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. ✓	\$5'017,778.55 ✓
46	Kiper, S. A. de C. V. ✓	\$5'253,401.39 ✓
47	José Arturo Muñiz Carrillo ✓	\$5'325,742.42 ✓
48	Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V. ✓	\$8'634,930.81 ✓

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verifico que el licitante **Ingeniería y Construcción Hito, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto I, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026				Techo Financiero
Pavimentación de vialidades de ingreso al Centro de Salud en la localidad de Cofradía de la Luz, en el municipio de Cocula, Jalisco.				\$5,008,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$3,348,608.53 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$7,443,905.87 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$3,826,221.68 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$4,400,154.93 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$3,252,288.42				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	\$3,348,608.53	\$3,884,385.89	SE ACEPTA
2	Construcciones e ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.	\$3,352,360.80	\$3,888,738.53	SE ACEPTA
3	Construtop, S. A. de C. V.	\$3,359,834.70	\$3,897,408.25	SE ACEPTA
4	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	\$3,458,800.51	\$4,012,208.59	SE ACEPTA
5	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	\$3,466,320.72	\$4,020,932.04	SE ACEPTA
6	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	\$3,468,262.58	\$4,023,184.59	SE ACEPTA
7	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$3,482,997.49	\$4,040,277.09	SE ACEPTA
8	Bauen Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	\$3,486,124.84	\$4,043,904.81	SE ACEPTA
9	SM Construcciones, S. A. de C. V.	\$3,515,869.86	\$4,078,409.04	SE ACEPTA
10	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	\$3,521,213.78	\$4,084,607.98	SE ACEPTA
11	Juralta Constructora, S. A. de C. V.	\$3,522,428.71	\$4,086,017.30	SE ACEPTA
12	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	\$3,551,861.05	\$4,120,158.82	SE ACEPTA
13	Dreambook, S. A. de C. V.	\$3,554,827.13	\$4,123,599.47	SE ACEPTA
14	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$3,569,837.04	\$4,141,010.97	SE ACEPTA
15	Codecam Construcciones, S. A. de C. V.	\$3,601,465.38	\$4,177,699.84	SE ACEPTA
16	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	\$3,602,116.29	\$4,178,454.90	SE ACEPTA
17	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$3,606,975.79	\$4,184,091.92	SE ACEPTA
18	Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	\$3,609,077.18	\$4,186,529.53	SE ACEPTA
19	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$3,618,943.47	\$4,197,974.43	SE ACEPTA
20	Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.	\$3,667,866.92	\$4,254,725.63	SE ACEPTA
21	Constructora Copur, S. A. de C. V.	\$3,692,472.30	\$4,283,267.87	SE ACEPTA
22	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	\$3,718,811.10	\$4,313,820.88	SE ACEPTA
23	Corvo Ingeniería, S. A. de C. V.	\$3,720,323.69	\$4,315,575.48	SE ACEPTA
24	Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.	\$3,773,668.33	\$4,377,455.26	SE ACEPTA
25	Construarenda, S. A. de C. V.	\$3,786,510.93	\$4,392,352.68	SE ACEPTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
26	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$3,799,297.87	\$4,407,185.53	SE ACEPTA
27	José Omar Fernández Vázquez	\$3,849,973.04	\$4,465,968.73	SE ACEPTA
28	Eco Construcción y Asociados, S. A. de C. V.	\$3,853,708.55	\$4,470,301.92	SE ACEPTA
29	Sorcín Construcción, S. A. de C. V.	\$3,869,794.59	\$4,488,961.72	SE ACEPTA
30	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	\$3,913,940.48	\$4,540,170.96	SE ACEPTA
31	Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	\$3,965,435.52	\$4,599,905.20	SE ACEPTA
32	Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,021,322.51	\$4,664,734.11	SE ACEPTA
33	L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Cooperativo JM, S. A. de C. V.	\$4,028,595.52	\$4,673,170.80	SE ACEPTA
34	Constructora Caltin, S. A. de C. V.	\$4,044,072.90	\$4,691,124.56	SE ACEPTA
35	Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	\$4,079,573.19	\$4,732,304.90	SE ACEPTA
36	Covafa Ingeniería, S. A. de C. V.	\$4,083,387.16	\$4,736,729.11	SE ACEPTA
37	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$4,165,596.81	\$4,832,092.30	SE ACEPTA
38	Tecorsa, S. A. de C. V.	\$4,168,407.33	\$4,835,352.50	SE ACEPTA
39	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$4,192,388.35	\$4,863,170.49	SE ACEPTA
40	Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.	\$4,215,447.84	\$4,889,919.49	SE ACEPTA
41	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,234,856.64	\$4,912,433.70	SE ACEPTA
42	Coinba Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,248,339.55	\$4,928,073.88	SE ACEPTA
43	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$4,291,244.24	\$4,977,843.32	SE ACEPTA
44	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	\$4,325,671.16	\$5,017,778.55	SE ACEPTA
45	Kiper, S. A. de C. V.	\$4,528,794.30	\$5,253,401.39	SE DESCALIFICA
46	José Arturo Muñiz Carrillo	\$4,591,157.26	\$5,325,742.42	SE DESCALIFICA
47	Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$7,443,905.87	\$8,634,930.81	SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
MATERIALES	\$1,511,123.22	\$2,384,923.04	\$1,839,620.19
MANO DE OBRA	\$380,464.02	\$1,164,740.77	\$740,194.31
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$187,132.80	\$726,423.98	\$527,341.97
COSTOS INDIRECTOS	\$147,192.96	\$508,786.62	\$281,004.93
FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$16,084.67	\$5,354.10

RUBROS	Ingeniería y Construcción Duds, S. A. de C. V.		Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.		Construtop, S. A. de C. V.		Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.		Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	60.8712%	\$1,670,616.92	62.9307%	\$1,785,582.82	58.5771%	\$1,603,858.79	71.7501%	\$2,039,506.63	65.4939%	\$1,912,413.45
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	22.4493%	\$616,123.68	18.1237%	\$514,237.83	23.0440%	\$630,950.93	16.4562%	\$467,770.43	13.0297%	\$380,464.02
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	16.6795%	\$457,769.80	18.9456%	\$537,559.17	18.3789%	\$503,219.87	11.7937%	\$335,236.05	21.4764%	\$627,108.77
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$2,744,510.40	100.0000%	\$2,837,379.82	100.0000%	\$2,738,029.59	100.0000%	\$2,842,513.11	100.0000%	\$2,919,986.24
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	12.00000%	\$329,341.25	7.74000%	\$219,613.20	8.70000%	\$238,208.57	10.00000%	\$284,251.31	8.12114%	\$237,136.17
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.08739%	\$2,686.24	0.09993%	\$3,054.70	0.28950%	\$8,616.21	0.06250%	\$1,954.23	0.00000%	\$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.30000%	\$255,352.64	9.00000%	\$275,404.29	12.00000%	\$358,182.52	10.00000%	\$312,871.86	9.25000%	\$292,033.82
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$3,348,608.53		\$3,352,360.80		\$3,359,834.70		\$3,458,800.51		\$3,466,320.72

RUBROS	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.		Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.		Bauén Diseño y Construcción, S. A. de C. V.		SM Construcciones, S. A. de C. V.		Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	60.4531%	\$1,747,208.95	59.8317%	\$1,761,362.12	58.4499%	\$1,643,491.72	62.4486%	\$1,909,265.55	61.4289%	\$1,795,207.87
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	20.0256%	\$578,777.06	21.5482%	\$634,347.54	22.9769%	\$646,062.82	20.7678%	\$634,941.39	19.6595%	\$574,533.40
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	19.5213%	\$564,203.86	18.6201%	\$548,149.56	18.5732%	\$522,240.81	16.7837%	\$513,133.32	18.9116%	\$552,674.25
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$2,890,189.87	100.0000%	\$2,943,859.22	100.0000%	\$2,811,795.35	100.0000%	\$3,057,340.26	100.0000%	\$2,922,415.52
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.29020%	\$268,504.42	5.00000%	\$147,192.96	10.15962%	\$285,667.72	5.22000%	\$159,593.16	6.00000%	\$175,344.93
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.04768%	\$1,506.07	0.10000%	\$3,091.05	0.28851%	\$8,936.38	0.50000%	\$16,084.67	0.09000%	\$2,787.98
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.20000%	\$290,738.43	12.00000%	\$371,297.19	11.66667%	\$362,413.27	8.20000%	\$265,107.48	13.00000%	\$403,071.30
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$3,468,262.58		\$3,482,997.49		\$3,486,124.84		\$3,515,869.86		\$3,521,213.78

RUBROS	Juralta Constructora, S. A. de C. V.		Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.		Dreambook, S. A. de C. V.		Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.		Codecam Construcciones, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	63.8600%	\$1,875,022.41	58.3138%	\$1,545,922.57	54.6212%	\$1,511,123.22	63.0252%	\$1,849,079.69	53.3520%	\$1,608,214.30
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	20.5806%	\$604,275.14	24.0005%	\$636,262.62	21.1942%	\$586,348.73	21.7820%	\$639,056.53	23.1799%	\$698,723.08
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	15.5594%	\$456,847.91	17.6857%	\$468,855.22	24.1846%	\$669,078.49	15.1928%	\$445,736.72	23.4680%	\$707,407.09
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$2,936,145.46	100.0000%	\$2,651,040.41	100.0000%	\$2,766,550.44	100.0000%	\$2,933,872.94	100.0000%	\$3,014,344.47
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.00000%	\$234,891.64	13.93000%	\$369,289.93	10.08720%	\$279,067.48	10.00000%	\$293,387.29	9.00000%	\$271,291.00
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.47807%	\$15,159.78	0.08591%	\$2,594.77	0.12355%	\$3,762.86	0.05512%	\$1,778.87	0.05594%	\$1,838.09
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$318,619.69	16.91000%	\$511,176.64	15.99250%	\$487,672.22	10.00000%	\$322,903.91	9.00000%	\$295,872.62
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$3,522,428.71		\$3,551,861.05		\$3,554,827.13		\$3,569,837.04		\$3,601,465.38

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	Construtora Campujal, S. A. de C. V.	Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	58.5256% \$1,760,285.01	54.4599% \$1,606,457.17	58.1765% \$1,749,674.73	61.6848% \$1,891,920.09	58.9829% \$1,679,149.74
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	22.5591% \$678,514.15	21.7938% \$643,038.49	22.3660% \$672,664.62	20.8717% \$640,149.90	25.4572% \$724,725.92
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	18.9152% \$568,916.53	23.7602% \$701,058.63	19.4574% \$585,186.67	17.4435% \$535,004.29	15.5599% \$442,966.43
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$3,007,715.69	100.0000% \$2,950,554.29	100.0000% \$3,007,526.02	100.0000% \$3,067,074.28	100.0000% \$2,846,842.09
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.80303% \$204,615.80	9.00000% \$265,549.89	7.85000% \$236,090.79	6.55348% \$201,000.10	8.08919% \$230,286.47
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.06434% \$2,066.78	0.17152% \$5,516.13	0.10000% \$3,243.62	0.09795% \$3,201.08	0.22800% \$7,015.85
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.50000% \$369,655.80	11.40000% \$367,264.71	10.60000% \$344,167.21	10.07500% \$329,581.00	18.3330% \$565,425.45
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$3,602,116.29	\$3,606,975.79	\$3,609,077.18	\$3,618,943.47	\$3,667,866.92

RUBROS	Construtora Copur, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	Corva Ingeniería, S. A. de C. V.	Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.	Construarenda, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	62.3738% \$1,767,429.18	58.5937% \$1,849,991.85	60.4676% \$1,898,212.52	57.8734% \$1,820,209.01	57.5715% \$1,797,036.34
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	22.4227% \$635,371.32	25.3382% \$800,009.06	23.6270% \$741,704.44	22.5269% \$708,506.87	22.2614% \$694,865.25
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	15.2034% \$430,805.89	16.0681% \$507,321.62	15.9054% \$499,307.40	19.5997% \$616,441.11	20.1671% \$629,495.63
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$2,833,606.39	100.0000% \$3,157,322.53	100.0000% \$3,139,224.36	100.0000% \$3,145,156.99	100.0000% \$3,121,397.22
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	11.52045% \$326,444.21	8.00000% \$252,585.72	8.00000% \$251,137.95	8.00000% \$251,612.56	12.67329% \$395,583.66
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.22782% \$7,199.35	0.01293% \$440.95	0.16393% \$5,557.82	0.13000% \$4,415.80	0.12180% \$4,283.68
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	16.00000% \$506,759.99	8.50000% \$289,879.68	9.00000% \$305,632.81	10.40000% \$353,723.28	7.00000% \$246,488.52
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$3,692,472.30	\$3,718,811.10	\$3,720,323.69	\$3,773,668.33	\$3,786,510.93

RUBROS	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	José Omar Fernández Vázquez	Eco Construcción y Asociados, S. A. de C. V.	Sorcin Construcción, S. A. de C. V.	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	50.4409% \$1,557,190.14	57.8932% \$1,866,872.30	55.8389% \$1,823,616.62	58.1737% \$1,885,553.45	61.9582% \$2,021,012.32
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	28.8181% \$889,661.89	23.2056% \$748,307.49	29.3477% \$958,453.11	23.3930% \$758,226.10	19.5117% \$636,450.32
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	20.7410% \$640,307.14	18.9011% \$609,501.72	14.8134% \$483,784.99	18.4333% \$597,469.53	18.5302% \$604,434.98
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$3,087,159.17	100.0000% \$3,224,681.51	100.0000% \$3,265,854.72	100.0000% \$3,241,249.08	100.0000% \$3,261,897.62
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	11.78610% \$363,855.67	7.90644% \$254,770.48	8.08123% \$263,921.23	7.71402% \$250,030.60	7.00000% \$228,332.83
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.04269% \$1,473.24	0.08684% \$3,021.56	0.12071% \$4,260.79	0.26508% \$9,254.68	0.16000% \$5,584.37
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.50000% \$327,986.37	10.00000% \$348,247.35	8.50000% \$300,393.12	10.00000% \$350,053.44	11.40000% \$398,522.89
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$3,799,297.87	\$3,849,973.04	\$3,853,708.55	\$3,869,794.59	\$3,913,940.48

RUBROS	Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	Coesli Construcciones, S. A. de C. V.	I & A Ejecución, Construcción y Proyectos Cooperativo JM, S. A. de C. V.	Construtora Caltin, S. A. de C. V.	Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	58.3516% \$1,882,072.53	56.6360% \$1,897,910.76	59.4277% \$1,955,297.83	55.9158% \$1,868,765.08	50.1663% \$1,793,376.92
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.1744% \$779,722.07	28.8574% \$967,031.18	18.4939% \$608,490.02	29.5691% \$988,232.02	32.5814% \$1,164,740.77
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	17.4740% \$563,605.71	14.5066% \$486,126.78	22.0783% \$726,423.98	14.5151% \$485,108.92	17.2523% \$616,747.47
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$3,225,400.31	100.0000% \$3,351,068.72	100.0000% \$3,290,211.83	100.0000% \$3,342,106.02	100.0000% \$3,574,865.16
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.97759% \$289,563.22	8.42424% \$282,302.07	11.28567% \$371,322.45	7.35835% \$245,923.86	5.71259% \$204,217.39
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.22790% \$8,010.60	0.11207% \$4,071.92	0.28579% \$10,464.30	0.12809% \$4,595.91	0.38524% \$14,558.54
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000% \$422,756.90	10.00000% \$363,744.27	9.16667% \$336,599.99	12.00000% \$431,115.09	7.00000% \$265,554.88
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$3,965,435.52	\$4,021,322.51	\$4,028,595.52	\$4,044,072.90	\$4,079,573.19

RUBROS	Covafa Ingeniería, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Inf. S. A. de C. V.	Tecorsa, S. A. de C. V.	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Construtora Laguna Seca, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	54.4569% \$1,884,496.26	53.4268% \$1,691,010.18	69.0299% \$2,384,923.04	64.2497% \$2,108,992.70	50.9188% \$1,793,002.48
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	28.6669% \$992,028.26	24.1634% \$764,796.47	22.6513% \$782,583.62	30.0494% \$986,368.82	25.8483% \$874,129.52
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	16.8762% \$584,006.46	22.4098% \$709,290.65	8.3188% \$287,406.19	5.7009% \$187,132.80	17.0704% \$601,098.04
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$3,460,530.98	100.0000% \$3,165,097.30	100.0000% \$3,454,912.85	100.0000% \$3,282,494.32	100.0000% \$3,521,294.63
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.87735% \$272,598.14	11.76763% \$372,456.94	11.50000% \$397,314.98	15.50000% \$508,786.62	8.85812% \$311,920.50
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.12530% \$4,677.61	0.22653% \$8,013.62	0.00000% \$0.00	0.02732% \$1,035.78	0.38524% \$14,767.08
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.70000% \$325,189.19	16.90000% \$599,200.97	7.66667% \$295,337.47	10.00000% \$379,231.67	9.00000% \$346,318.40
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$4,083,387.16	\$4,165,596.81	\$4,168,407.33	\$4,192,388.35	\$4,215,447.84

RUBROS	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	Colnba Construcciones, S. A. de C. V.	Juan de Dios de la Torre Tosca	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	64.3422% \$2,130,745.66	58.0183% \$2,089,825.76	62.2676% \$2,194,810.08	66.6036% \$2,252,377.66
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	30.0021% \$993,545.99	23.1560% \$834,081.24	28.2823% \$996,897.39	25.8483% \$874,129.52
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.6557% \$187,292.88	18.8256% \$678,101.36	9.4501% \$333,097.97	7.5480% \$255,257.07
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$3,311,584.53	100.0000% \$3,602,008.36	100.0000% \$3,524,805.44	100.0000% \$3,381,764.25
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	14.60000% \$483,491.34	5.64811% \$203,445.39	9.75843% \$343,965.67	11.89553% \$402,278.88
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.02734% \$1,037.57	0.07153% \$2,722.04	0.33536% \$12,974.31	0.36046% \$13,640.11
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.00000% \$417,572.48	11.00000% \$418,899.34	10.00000% \$388,174.54	13.33338% \$506,359.57
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$4,234,856.64	\$4,248,339.55	\$4,291,244.24	\$4,325,671.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Ingeniería y Construcción Duds, S. A. de C. V.	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.	Constructop, S. A. de C. V.	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$169,003.27	\$54,037.37	\$235,761.40	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$124,070.63	\$225,956.48	\$109,243.38	\$272,423.88	\$359,730.29
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$69,572.17	\$0.00	\$24,122.10	\$192,105.92	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$61,391.73	\$42,796.35	\$0.00	\$43,868.75
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,667.86	\$2,299.40	\$0.00	\$3,399.87	\$5,354.10
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$365,313.94	\$343,684.98	\$411,923.24	\$467,929.67	\$408,953.14
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$109,961.29	-\$68,280.68	-\$53,740.71	-\$155,057.81	-\$116,919.32
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	Bauen Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	5M Construcciones, S. A. de C. V.	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$92,411.24	\$78,258.07	\$196,128.47	\$0.00	\$44,412.3
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$161,417.25	\$105,846.77	\$94,131.49	\$105,252.92	\$165,660.9
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$5,101.16	\$14,208.65	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$12,500.51	\$133,811.96	\$0.00	\$121,411.76	\$105,659.9
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,848.04	\$2,263.05	\$0.00	\$0.00	\$2,566.1
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$270,177.03	\$320,179.85	\$295,361.12	\$240,873.33	\$318,299.3
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$20,561.40	\$51,117.33	\$67,052.15	\$24,234.15	\$84,771.9
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Juralta Constructora, S. A. de C. V.	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	Dreambook, S. A. de C. V.	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	Codecam Construcciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$293,697.62	\$328,496.98	\$0.00	\$231,405.8
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$135,919.17	\$103,931.69	\$153,845.58	\$101,137.78	\$41,471.2
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$70,494.06	\$58,486.75	\$0.00	\$81,605.25	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$46,113.29	\$0.00	\$1,937.45	\$0.00	\$9,713.9
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,759.34	\$1,591.24	\$3,575.24	\$3,516.0
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$252,526.52	\$458,875.40	\$485,871.24	\$186,318.27	\$286,107.0
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$66,093.17	\$52,301.24	\$1,800.98	\$136,585.64	\$9,765.5
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$79,335.18	\$233,163.02	\$89,945.46	\$0.00	\$160,470.4
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$61,680.16	\$97,155.82	\$67,529.69	\$100,044.41	\$15,468.3
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,375.54
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$76,389.12	\$15,455.04	\$44,914.13	\$80,004.83	\$50,718.46
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,287.32	\$0.00	\$2,110.49	\$2,153.02	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$220,691.79	\$345,773.88	\$204,499.77	\$182,202.25	\$311,032.84
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$148,964.01	\$21,490.84	\$139,667.44	\$147,378.75	\$254,392.60
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora Copur, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	Corvo Ingeniería, S. A. de C. V.	Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.	Construarenda, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$72,191.01	\$0.00	\$0.00	\$19,411.18	\$42,583.85
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$104,822.99	\$0.00	\$0.00	\$31,687.44	\$45,329.06
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$96,536.08	\$20,020.35	\$28,034.57	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$28,419.21	\$29,866.98	\$29,392.37	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$4,913.16	\$0.00	\$938.30	\$1,070.42
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$273,550.08	\$53,352.72	\$57,901.55	\$81,429.29	\$88,983.33
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$233,209.91	\$236,526.96	\$247,731.26	\$272,293.99	\$157,505.19
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	José Omar Fernández Vázquez	Eco Construcción y Asociados, S. A. de C. V.	Sercin Construcción, S. A. de C. V.	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$282,430.05	\$0.00	\$16,003.57	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,743.99
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$43,556.98	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$26,234.45	\$17,083.69	\$30,974.32	\$52,672.09
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,880.86	\$2,332.55	\$1,093.31	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$286,310.92	\$28,566.99	\$77,737.56	\$30,974.32	\$156,416.08
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$41,675.45	\$319,680.36	\$222,655.56	\$319,079.11	\$242,106.81
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	Coesi Construcciones, S. A. de C. V.	L & A Elección, Construcción y Proyectos Corporativo JM, S. A. de C. V.	Constructora Collín, S. A. de C. V.	Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,243.27
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$131,704.29	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$41,215.19	\$0.00	\$42,233.05	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,081.07	\$76,787.54
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,282.18	\$0.00	\$758.19	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$0.00	\$42,497.38	\$131,704.29	\$78,072.32	\$123,030.81
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$422,756.90	\$321,246.89	\$204,895.71	\$353,042.78	\$142,524.07
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Covafa Ingeniería, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	Tecorsa, S. A. de C. V.	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$148,610.02	\$0.00	\$0.00	\$46,617.71
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$239,935.79	\$340,209.17	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$8,406.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$676.49	\$0.00	\$5,354.10	\$4,318.32	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$9,083.28	\$148,610.02	\$245,289.89	\$344,527.50	\$46,617.71
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$316,105.91	\$450,390.95	\$50,047.58	\$34,704.17	\$299,700.68
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	Coimba Construcciones, S. A. de C. V.	Juan de Dios de la Torre Tosca	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$340,049.09	\$0.00	\$194,244.00	\$272,084.90
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$77,559.53	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$4,316.53	\$2,632.06	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$344,365.62	\$80,191.59	\$194,244.00	\$272,084.90
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$73,206.86	\$338,707.75	\$193,930.54	\$234,274.66
INSUFICIENCIA TOTAL				
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	\$3,348,608.53	\$3,884,385.89	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.	\$3,352,360.80	\$3,888,738.53	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Construtop, S. A. de C. V.	\$3,359,834.70	\$3,897,408.25	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	\$3,458,800.51	\$4,012,208.59	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	\$3,466,320.72	\$4,020,932.04	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	\$3,468,262.58	\$4,023,184.59	CUMPLE	SOLVENTE
7	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$3,482,997.49	\$4,040,277.09	CUMPLE	SOLVENTE
8	Bauen Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	\$3,486,124.84	\$4,043,904.81	CUMPLE	SOLVENTE
9	5M Construcciones, S. A. de C. V.	\$3,515,869.86	\$4,078,409.04	CUMPLE	SOLVENTE
10	Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.	\$3,521,213.78	\$4,084,607.98	CUMPLE	SOLVENTE
11	Juralta Constructora, S. A. de C. V.	\$3,522,428.71	\$4,086,017.30	CUMPLE	SOLVENTE
12	Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.	\$3,551,861.05	\$4,120,158.82	CUMPLE	SOLVENTE
13	Dreambook, S. A. de C. V.	\$3,554,827.13	\$4,123,599.47	CUMPLE	SOLVENTE
14	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$3,569,837.04	\$4,141,010.97	CUMPLE	SOLVENTE
15	Codecam Construcciones, S. A. de C. V.	\$3,601,465.38	\$4,177,699.84	CUMPLE	SOLVENTE
16	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	\$3,602,116.29	\$4,178,454.90	CUMPLE	SOLVENTE
17	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$3,606,975.79	\$4,184,091.92	CUMPLE	SOLVENTE
18	Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	\$3,609,077.18	\$4,186,529.53	CUMPLE	SOLVENTE
19	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$3,618,943.47	\$4,197,974.43	CUMPLE	SOLVENTE
20	Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.	\$3,667,866.92	\$4,254,725.63	CUMPLE	SOLVENTE
21	Constructora Copur, S. A. de C. V.	\$3,692,472.30	\$4,283,267.87	CUMPLE	SOLVENTE
22	Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	\$3,718,811.10	\$4,313,820.88	CUMPLE	SOLVENTE
23	Corvo Ingeniería, S. A. de C. V.	\$3,720,323.69	\$4,315,575.48	CUMPLE	SOLVENTE
24	Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.	\$3,773,668.33	\$4,377,455.26	CUMPLE	SOLVENTE
25	Construarenda, S. A. de C. V.	\$3,786,510.93	\$4,392,352.68	CUMPLE	SOLVENTE
26	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$3,799,297.87	\$4,407,185.53	CUMPLE	SOLVENTE
27	José Omar Fernández Vázquez	\$3,849,973.04	\$4,465,968.73	CUMPLE	SOLVENTE
28	Eco Construcción y Asociados, S. A. de C. V.	\$3,853,708.55	\$4,470,301.92	CUMPLE	SOLVENTE
29	Sorcin Construcción, S. A. de C. V.	\$3,869,794.59	\$4,488,961.72	CUMPLE	SOLVENTE
30	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	\$3,913,940.48	\$4,540,170.96	CUMPLE	SOLVENTE
31	Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	\$3,965,435.52	\$4,599,905.20	CUMPLE	SOLVENTE
32	Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,021,322.51	\$4,664,734.11	CUMPLE	SOLVENTE
33	L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Cooperativo JM, S. A. de C. V.	\$4,028,595.52	\$4,673,170.80	CUMPLE	SOLVENTE
34	Constructora Caltin, S. A. de C. V.	\$4,044,072.90	\$4,691,124.56	CUMPLE	SOLVENTE
35	Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	\$4,079,573.19	\$4,732,304.90	CUMPLE	SOLVENTE
36	Covafa Ingeniería, S. A. de C. V.	\$4,083,387.16	\$4,736,729.11	CUMPLE	SOLVENTE
37	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$4,165,596.81	\$4,832,092.30	CUMPLE	SOLVENTE
38	Tecorsa, S. A. de C. V.	\$4,168,407.33	\$4,835,352.50	CUMPLE	SOLVENTE
39	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$4,192,388.35	\$4,863,170.49	CUMPLE	SOLVENTE
40	Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.	\$4,215,447.84	\$4,889,919.49	CUMPLE	SOLVENTE
41	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,234,856.64	\$4,912,433.70	CUMPLE	SOLVENTE
42	Coinba Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,248,339.55	\$4,928,073.88	CUMPLE	SOLVENTE
43	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$4,291,244.24	\$4,977,843.32	CUMPLE	SOLVENTE
44	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	\$4,325,671.16	\$5,017,778.55	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación, quién firma en suplencia del Director General de Licitación y Contratación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, 34 fracción I y 91 del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima segunda sesión extraordinaria del día 07 de abril de 2026**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Pavimentación de vialidades de ingreso al Centro de Salud en la localidad de Cofradía de la Luz, en el municipio de Cocula, Jalisco**, por un monto de **\$4'023,184.59 (cuatro millones veintitrés mil ciento ochenta y cuatro pesos 59/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$1'206,955.38 (un millón doscientos seis mil novecientos cincuenta y cinco pesos 38/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **08 de abril de 2026 a las 14:20 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **120 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **09 de abril de 2026** y de terminación el día **06 de agosto de 2026**.

El presente acto fue presidido por la **Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integración y Control de Expedientes Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:23 horas** del día **07 de abril de 2026**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integración y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	
Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.	
Construtop, S. A. de C. V.	
Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	
Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	
MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	
Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Bauen Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	
5M Construcciones, S. A. de C. V. ✓	
Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V. ✓	
Juralta Constructora, S. A. de C. V. ✓	
Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V. ✓	
Dreambook, S. A. de C. V. ✓	
Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. ✓	
Codecam Construcciones, S. A. de C. V. ✓	
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. ✓	
Constructora Campujal, S. A. de C. V. ✓	
Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. ✓	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Ingeniería y Construcción Hito, S. A. de C. V.	
Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	
Tektón Grupo Empresarial, S. A. de C. V.	
Constructora Copur, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.	
Corvo Ingeniería, S. A. de C. V.	
Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.	
Construarenda, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	
José Omar Fernández Vázquez	
Eco Construcción y Asociados, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Sorcín Construcción, S. A. de C. V.	
Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V.	
Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	
L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Cooperativo JM, S. A. de C. V.	
Constructora Caltin, S. A. de C. V.	
Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	
Covafa Ingeniería, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	
Tecorsa, S. A. de C. V.	
Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.	
Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	
Coinba Construcciones, S. A. de C. V.	
Juan de Dios de la Torre Tosca	
Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	
Kiper, S. A. de C. V.	
José Arturo Muñiz Carrillo	
Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lico Saul Vázquez Gutiérrez	
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
RICARDO PAUL CARRETERA JUAREZ	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0048-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TESTIGO SOCIAL	

