GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

¢
Jda& P
Infraestructura ( m ?
" % ? | yObra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBIERNO DEL EATADO

P

SIOP-E-PAV-0B-LP-0157-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0157-2026,para la
contratacion de obra publica: Construccion de Av. Federacion, de la carretera estatal cédigo 544 a la rampa
de acceso al puente vehicular "Amado Nervo", del km. 14+109 al 14+204, en el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco. /

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 29 de abril de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de marzo de 2026, para la Licitacién Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0157-2026, se inscribieron a participar 52 Licitantes.

Con fecha del dia 17 de abril de 2026, a las 15:15 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretarfa, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 24

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Civil Elect inica, S. A. de C. acepta t .
1 Abastecedora Civi ctromecanica Se p propuas a $9'454,370.32
V. para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

. ) t .
5 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. SEEE R propu§§ta $8'713,797.67 (\r\
para su evaluacion A
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2 | Bartorres Constructora, S. A. de C. V. $9'840,653.44

3 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $9'920,379.91

4 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $9°839,905.18
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NO DEL ESTADO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Constructora e Inmaobiliaria Especializada C.Villa,

Se acepta propuesta

g S.A.deC. V. para su evaluacion 59'449,988.73
t
7 | Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V. 3¢ acepta propuesta $8'977,611.44
para su evaluacion
8 |Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V. SERCENTS Dropusst $8'830,005.46
para su evaluacion
9 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de Se acepta propu.e‘sta $10'309,116.57
C. V. para su evaluacion
10 | Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. Seatepta proput_a’sta $9°194,345.29
para su evaluacion
11 |Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta propu?lsta $10°973,365.08
para su evaluacion
- . S ,
12 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. 9 Respm prOpu§§ta $8°633,129.27
para su evaluacion
i de Guadalaj A . S
13 Hecco Construcciones de Guadalajara, S de C e acepta propuia’sta $10°086,345.82
V. para su evaluacion
S
14 | Infraestructura Rhino77, . A. de C. V. B BEchta papdeska $11'965,579.81
para su evaluacién
t
15 |Inpavi,s. A. de C. V. 3¢ acepta propuesta $8'988,922.78
para su evaluacion
16 | Kiper, S. A. de C. V. > ACEpLa rgpucsts $9°669,871.65
para su evaluacion
17 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. Se.avepta propuests $11°036,550.42
para su evaluacion
S
18 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. eacepta propu'e’sta $10°395,636.00
para su evaluacion
i i .A.deC.
19 Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de Se acepta propugfsta $9'402,897.44
V. para su evaluacion
20 | Minarete Construcciones, S. A. de C. V. SEALEN propuests $10'479,992.16
para su evaluacién
S
21 | Molecular Constructor, S. A. de C. V. &:acepta propuesta $8'913,000.00
para su evaluacion
S t ’
22 | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. € acepta propuesta $9'743,902.72
para su evaluacion
23 Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. A. de Se acepta proput?’sta $12'144,138.84
C. V. para su evaluacion
S "
24 | Urus Urbana, S. A. de C. V. @ acepta propuesta $11°066,375.58

para su evaluacion
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

oy

g2

JALISCO

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $8°633,129.27
2 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $8'713,797.67
3 | Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V. $8'830,005.46
4 | Molecular Constructor, S. A. de C. V. $8'913,000.00
5 | Desarrollos BCA, S.de R. L.de C. V. $8'977,611.44
6 |Inpavi,S.A.de C. V. $8°988,922.78
7 | Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. $9'194,345.29
8 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $9°402,897.44
9 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $9°449,988.73

=
o

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.

$9'454,370.32

=
[

Kiper, S. A. de C. V.

$9'669,871.65

=
(oS

Proyecta Arquitectura Humana, S. A.de C. V.

$9'743,902.72

=
[85]

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

$9'839,905.18

=
F=S

Bartorres Constructora, S. A. de C. V.

$9°840,653.44

[
9]

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

$9'920,379.91

=
=]

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.

$10086,345.82

=
~

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

$10°309,116.57

=
oo

Lircon Construcciones, S. A.de C. V.

$10°395,636.00

=
o)

Minarete Construcciones, S. A. de C. V.

$10°479,992.16

N
o

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.

$10°973,365.08

(o]
=

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

$11°036,550.42

22 | Urus Urbana, S. A. de C. V. $11°066,375.58
23 | Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V. $11°965,579.81
24 | Urbanizacién y Construccion Avanzada, S. A. de C. V. $12°144,138.84
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 17 de abril
de 2026, confarme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposician.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1-G 0 ; i X
ol 2.- Constructora 3.- Desarrollos ~ 4.- Molecular 5.- Desarrollos

Constructor Vértice :
DOCUMENTOS i Campujal, Gurentte, Constructor, BCA,
- S.A.deC. V. LA, V. . A, V. . sl V.
S. A deC.V. deC S.A.deC.V S.A.deC.V S.deR.L.deC.V
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaran y revisaron la

canvocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitacién, anexos técnicas —
econdmicos (gufas de
llenado) y modelo de

contrato... (\\
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1.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,
S.A.deC. V.

2.- Constructora 3.- Desarrollos 4.- Molecular
Campujal, Gurentte, Constructor,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

5.- Desarrollos
BCA,
S.deR.L.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conaocer el sitiode laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su canducto no participan
persanas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Pagina 5 de 35 B Y




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) ei? y Obra Puablica
) S LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0157-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i 2.- Construct 3-D I 4.- Molecul 5 I
Constructor Vértice | <~ -onsiructora oAl OlIOS -~ Molecular -~ Desarrollos
DOCUMENTOS Jalises Campujal, Gurentte, Constructor, BCA,
s. A. de C’ Vv S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de las mismos,
esta descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuestoe por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de Ia utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
S S S — CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion..,

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y

equipo de construccion,
propuesto por el licitante,

exptesade un harasde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por

la Secretaria de

Infraestructura y Obra (-\
Publica en la convocatoria...

f <

\\_)\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Cons'clr:l;cf:):?lc:értice 2.- Constructora 3.- Desarrollos 4.- Molecular 5.- Desarrollos
DOCUMENTOS Jalisea Campujal, Gurentte, Constructor, BCA,
¢ S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.deR.L.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificada del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracidn
de la proposicién..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Daocumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

N\
g
o
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo
Constructor'\Jlértice 2.- Constructora 3.- Desarrollos 4.- Molecular 5.- Desarrollos
DOCUMENTOS Jalisco Campujal, Gurentte, Constructor, BCA,
& a c’v S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.deR.L deC.V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Dacumento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en o
que en ellasereflejay la
misma no ha sido alterada o
maodificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9.- Constructora e

& e 7.- Edrimex Ct:-:f;cril::;e Inmobiliaria % Abg.st_elcedora
DOCUMENTOS R, Construcciones, P ¥ Especializada o LH
S.A.deC. V. Arquitectura, = Electromecanica,
S.A.deC.V. 5. A.deC.V C.villa, S. A de C.V
e S.A.deC.V. A RS :

Documento T1.- \

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicién técnica y
econémica.es autsgrafa da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Inpavi,

S.A.deC. V.

7.- Edrimex
Construcciones,
S.A.deC. V.

8.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.deC. V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.villa,
S.A.deC. V.

10.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[ag]

—~ O

DOCUMENTOS

9.- Constructora e
: 8.- Mancor i
7.- Edrimex 5 Inmobiliaria
; Corporativo de = iz
Construcciones, Especializada

S.A.deC.V. ‘g"x”:f:tc”f;' C.villa,
0 ge ). S.A.deC. V.

6.- Inpavi,
S.A.deC. V.

10.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberad ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor aun mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Qbra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

s
)
Infraestructura Ep
% ? | y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0157-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Constructora e

: 8.- Mancor R 10.- Abastecedora
6.- Inpavi Zestanimex Corporativo de Inmooiliarts Civil
DOCUMENTOS A Construcciones, P 4 Especializada il
S.A.deC. V. Arquitectura, 2 Electromecdnica,
S.A.deC. V. S. A deC. V C.Villa, S.A.deC.V
e S.A.deC.V. it
Documento T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccian, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convaocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vaoliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...

Documento T13.- /

Documento T14.-

) oy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.- A\
Relacisn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE cumple (| \\

material... \\ j \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

‘ QE? y Obra Pablica
s’ LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0157-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

G32

JALISCO

MO DEL ESTADO

9.- Constructora e
- 8.- Mancor AT
7.- Edrimex 3 Inmobiliaria
: Corporativo de e
Construcciones, Especializada

5. A.deC. V. ffﬁi?’ C.Villa,
ety S.A. deC. V.

6.- Inpavi,

DOCUMENTOS S. A deC.V.

10.- Abastecedora
Civil
Electromecdnica,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
praotesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
setoddlogta para carear CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&

JALISC

GONIERNO BEL E3TADO

Infraestructura

. g 9 y Obra Publica
- LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0157-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Kiper,

S.A.deC. V.

12.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A.deC. V.

13.-

Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.deC. V.

14.- Bartorres
Constructora,
S.A.deC. V.

15.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaran la convaocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la abra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Iinfraestructura
i @ ? y Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0157-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

OSIEAND DEL £5TADO

DOCUMENTOS

15.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.de C. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos,

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
prepuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
gue se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta,

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mane de obra dividide en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

12.- Proyecta 13.- 14.- Bart
11.- Kiper, Arquitectura Construcciones y Co.ns t::uct:r:es
S.A.deC. V. Humana, Pavimentos GO, S A e Cova,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. AT S5
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

R

\l ‘3
%
~J

7

N\
»
N
\

Pagina 14 de 35




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

: Q ? y Obra Puablica
-- LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0157-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

g

12.- Proyecta 13.-

11.- Kiper, Arquitectura Construcciones y
S.A.deC. V. Humana, Pavimentos GO,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

14.- Bartorres
Constructora,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

15.- Codeca
Ingenieriay
Construccién,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12,-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de

conceptos de indirectos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0157-2026

Infraestructura ' , 2
. y Obra Pdblica
& JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Proyecta 13.- 15.- Codeca
11.- Kiper, Arquitectura Construcciones 18 abarioes Ingenieria
DOCUMENTOS Ruh e : Y | constructora, genieray
S.A.deC. V. Humana, Pavimentos GO, S A dec vV Construccion,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. e gt S.A.deC. V.
Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
hagativ; parg duscontdre CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
[SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA 5 e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{

r—l@
Infraestructura % %?

N Q 5 | y Obra Piblica
s LICITACION PUBLICA ESTATAL JA__L]SCQ

SIOP-E-PAV-OB-LP-0157-2026 B

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Hecco 17.- Disefio e 2 -
2 fhye 18.- Lircon 19.- Minarete 20.- Gal Gar
Construcciones de Ingenieria de 2 = 5
DOCUMENTOS i F Construcciones, Construcciones, Construcciones,
Guadalajara, Pavimentos DIP, S.A deC.V S A deC.V 5. A deC.V
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S et AR ag PG et
Documenta T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
prapasiian thonica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexanda copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la canvocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexas
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y tadas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
canocer el sitio de la obra y
sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollary sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

W
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
: % 9 y Obra Publica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0157-2026 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Hecco 17.- Disefio e i A
2 LG 18.- Lircon 19.- Minarete 20.- Gal Gar
Construcciones de Ingenieria de - “ >
DOCUMENTOS Guadalajara Pavimentos DIP Construcciones, Construcciones, Construcciones,
S. A deC.V. S. A deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de |a
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
canceptos, detallado por

cericaptes indicanide CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en \
Joriadig; CoRBIRTHE 8 165 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0157-2026

Infraestructura
‘ e ? _ | y Obra Pablica -
\IL/ JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

AeHecto a7 Disefiog 18.- Lircon 19.- Minaret 20.- Gal G
DOCUMENTOS Cafsticclongs e e oo Cons;rucciones C0|';strucciunees ' Con;tru:cio:;s

Guadalajara, Pavimentos DIP, S AR , d 4 4

S. A deC. V. S.A deC. V. .A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por ¢l licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinadas
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracian de la
proposician...

Documento T14.-
Tarjetas de hasicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de
conceptos de indirectos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
&
& Vot 328
— LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0157-2026 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Hecco 17.- Disefio e

Construcciones de Ingenieria de
Guadalajara, Pavimentos DIP,

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

18.- Lircon 19.- Minarete 20.- Gal Gar
Construcciones, Construcciones, Construcciones,
S.A.deC. V. . S.A.deC.V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar

CUMPLE CUMPLE * CUMPLE CUMPLE CUMPLE

modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0157-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&
G

JALISCO

DOCUMENTOS

21.- Kp Constructorae 7

Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

22.- Urus Urbana, S.

A.deC. V.

23.- Infraestructura
Rhino77,
S.A.deC. V.

24.- Urbanizacion y
Construccion Avanzada,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentaos de la proposicion
técnica y econémica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
dre decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de lienado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme can el contenido,
alcances y todas las

particularidades del

prayecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de |a obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposician de los
profesionales técnicas y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[ad)

~g
JALISCO

DOCUMENTOS

21.- Kp Constructora e
Inmobiliaria,
S.A.deC.V.

22.- Urus Urbana, S.
A.deC.V.

23.- Infraestructura
Rhino77,
S.A.deC. V.

24.- Urbanizacion y
Construccion Avanzada,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
canforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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S22

i S

DOCUMENTOS

21.- Kp Constructora e
Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

22.- Urus Urbana, S.
A.deC.V.

23.- Infraestructura
Rhino77,
S.A.deC.V.

24.- Urbanizacién y
Construccion Avanzada,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesta por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pocumento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
cenceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- =
'(“57
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Kp Constructora e - - izacid
p stru 22.- Urus Urbana, S. 23 I'nfr.aestructura 24 Urtf;?nlzac:on y
DOCUMENTOS Inmobiliaria, A de C.V Rhino77, Construccidon Avanzada,
S.A.deC.V. I S S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descaontar de las estimaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con Ja. met.odologla para CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo

que no podra invocar su

desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

por este motive.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacian y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta

de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que enella sereflejay la
misma no ha sido alterada o
madificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pdblica.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

g

£35

JALISCO

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $8'633,129.27
2 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $8'713,797.67
3 |Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V. $8°830,005.46
4 | Molecular Constructor, S. A. de C. V. $8'913,000.00
5 |Desarrollos BCA,S.de R. L. de C. V. $8977,611.44
6 |Inpavi,S.A.deC. V. $8'988,922.78
7 | Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. $9°194,345.29
8 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $9°402,897.44
9 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $9°449,988.73

[
o

Abastecedora Civil Electromecdnica, S. A. de C. V.

$9°454,370.32

=
-

Kiper, S. A. de C. V.

$9°669,871.65

—
[\S]

Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.

$9°743,902.72

=
w

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

$9°839,905.18

14 | Bartorres Constructora, S. A. de C. V. $9'840,653.44
15 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $9'920,379.91
-16 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $10°086,345.82
17 | Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $10°309,116.57
18 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $10°395,636.00
19 | Minarete Construcciones, S. A. de C. V. $10°479,992.16
20 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $10'973,365.08
21 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $11°036,550.42
22 |Urus Urbana, S. A.de C. V. $11°066,375.58
23 | Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V. §11°965,579.81

24 | Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. A. de C. V. $12°144,138.84 \

3
AN
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de |a propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, / \
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis \
de precios unitarios.
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente més baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Construccién de Au Federaclon, de Ia carretera estatal cadigo 544 a Ia rampa de acceso al puente vehu:ular
"Amado Nervo", del km. 14+109 al 14+204, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

JALISCO

GORIEAND DEL ESTADO

‘Techo Financiero |

$10,605,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

15%
$7,442,352.82
$10,469,085.21
$8,513,033.44

$9,789,988.46
$7,236,078.43

ADC D

b 0~ G 0 b W

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A.de C. V.
Constructora Campujal, S. A.de C. V.

Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V.

Molecular Constructor, S. A.de C. V.

Desarrollos BCA, S. de R. L.de C. V.

Inpavi, S. A.de C. V.

Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 5. A.

de C. V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.
Kiper, S. A.de C. V.

Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.
Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V.
Bartorres Constructora, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V.
Hecco Construcciones de Guadalajara, 5. A. de C. V.
Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 5. A. de C. V.
Lircon Construcciones, 5. A. de C. V.

Minarete Construcciones, S. A. de C. V.

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, 5. A. de C. V.

Urus Urbana, S. A.de C. V.

Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.

Urbanizacidn y Construccion Avanzada, S. A. de C. V.

$7,442,352.82
$7,511,894.54
$7,612,073.67
$7,683,620.69
$7,739,320.21
$7,749,071.36
$7,926,159.73
$8,105,946.07
$8,146,542.01

$8,150,319.24
$8,336,096.25
$8,399,916.14
$8,482,676.88
$8,483,321.93
$8,552,051.65
$8,695,125.71
$8,887,169.46
$8,961,755.17
$9,034,476.00
$9,459,797.48
$9,514,267.60
$9,539,978.95
$10,315,155.01
$10,469,085.21

$8,633,129.27
$8,713,797.67
$8,830,005.46
$8,913,000.00
$8,977,611.44
$8,988,922.78
$9,194,345.29
$9,402,897.44
$9,449,988.73

$9,454,370.32
$9,669,871.65
$9,743,902.72
$9,839,905.18
$9,840,653.44
$9,920,379.91
$10,086,345.82
$10,309,116.57
$10,395,636.00
$10,479,992.16
$10,973,365.08
$11,036,550.42
$11,066,375.58
$11,965,579.81
$12,144,138.84

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada \
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Ptblica del estado de Jalisco Y sus™

Municipios;
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Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidon con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MPOR FOR
COSTO.D
AROS yOR OR
RCADO
PROPUESTQ PROPUESTOD

MATERIALES $4,199501.07| $6,666,060.43] $5,110,385.09
MANO DE OBRA $521619.05| $1,615,923.85| $1,140,567.56)
MAQUINARIA ¥ EQUIPD $197,755.33 $924,491.19] $604,900.71
COSTOS INDIRECTOS $259,687.78] $1115.975.09 $601,227.41 /
FINANCIAMIENTO $563.38 $84,438.43 $23,27198| /

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.7318%| 54,789,131 .85 77.1666%| 54,823,297.43 70.2643%| 54,421,013.77 491 70.9576%

It IMPORTE POR MANO DE OBRA 19,7422%| $1,293,956.27 14.3216%|  $895,169.03 17.9818%| $1,131,411.99 210330%| §1,346,776.62) 15.9095%| $1,009,238.87

111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 75259%|  $495,554.77 8.5118%|  $532,029.55 11.7539%|  $739,555.19 8.8196%|  $564,731.05 13.1329%| 483310290

IV. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| §6,584,642.92 100.0000%| $6,250,496.01 100.0000%/ $6,291,930.95 100.0000%| $6,403,157.20 100.0000%| $6,343,632.73

V. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 3.94384%|  $250,687.78] 7.42551%|  S464,13121 613146%|  $38579029|  7.35997%| 547127045 5.18247%|  $328,756.87

V1. IMFGRTE POR FINANCIAMIENTO 0.41165% 328,174.69 0.28381% $19,05678| . 0.37281% s2439540| /' 0.23852% $16,395.88 0.46335% $30,916.52|

VIL. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.75000%|  $532.619.17] 11.00000%|  $740,705.24)” 1300000%| 587134666} 10950003 575454529 14.88000%|  5997,451.95(

VIil. PRESUPUESTO TOTAL $7.442,352.82 $7,511,894.59 ' $7,612,073.67 $7,683,620.69 $7,739,320.21" \

'Edrimex Constriicciones, ‘ AbastecedaraCivil |

eV A Electromecinics S, A. de €. V.|

72.6983%| 54,445,115.18] 66.2661%| $4,193,501.07 74.3717%| 55,062,483.60 .4492%|  55,098,850.44 72.4345%)]  $5,001,828.51

I1. IMPORTE POR MAND DE OBRA 19.8645%| §1,214,631.29 22.6577%| $1,435,894.10 15.8575%| 51,079,419.22 4521,612.05 17.5478%| $1,211,727.85

111. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EGUIPO 7.4368%|  5454,721.20 11.0762%| 570193265 9.7709%|  $665,102.38 5197,755.33 10.0178%|  $691,757.17

IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,114,467.57 100.0000%| $6,337,327.81 100.0000%| $6,807,005.21 $6,818,228.82 100,0000%| 56,805,313.53

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTDS 12.00000%|  §733,736.12 12.00000%|  5760,479.34 7.50000%|  $510,525.39 $613,640.59 956989%| 566081696
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO D.52541% $36,049.63| 100000%|  §70578.07| 0.20000%) 514,635,065 54,644.92 0.17010%, $12,869.98|
V11 |MPORTE POR UT/LIDAD PROPUESTA 1200000%|  se2e11041)”  1000000%|  $71687852) 10.00000%| 573321657 A $669,20520|°  7.00000%|  $530,530.03}"

VIll. PRESUPUESTO TOTAL §7.749.07136 | . $7,925150.73 $8.105.946.07 $8,146,542.01 $8,150,319.24°

f\\ .

(
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54,893,687.48

"' proyecta Arultectura
| Humanz;5.A.de C.V.

ACTA DE/./IUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

onstruccionesy Paviment:

de C. V.

Fnttorres Constructora, S.A, | Codeca Ingenleriy

JALISCO

GOMIEANO DEL ESTADD

Construcdon, SiAde V.|

8.4048% 74.5490%| 54,969,705 74.1891%|  $5,244,038.49 T25380%| 55,043,313.85 83.9327%| $5,895,758.87)
|1.MPORTE POR MANQ DE DBRA 1B.5655%| 5132643034 16.1468%| 51,076,375.66 16:1451%|  51,141,222.45 159507%| $1173,718.73) 1L.6156% $B16,345.14
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.9397%| $924,491,18 930475 §620,283.22 9.6658% 5383,234.58 10.4513% $726,760.54 A4.4517%| 4312,854.35]
V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| §7,144,609,01 100.0000%| 46,665.364.76 100.0000%| 37,088,555.52 100.0000%| $6,953,798.12 100.0000%| 57,027,97331
V. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS T1.29611%| §521,278.50] 10.56000% §703,958.12 6.50000% $453,456.11 9,45720% $657,634.60| 10.00000%, $702,797.83
VI, IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.26127% $20028.97)  0.13930%| §10,265.87| 0.23000%, §17,313.43 0.30957% $23562.71) . 0.06250%| §4,83L.74]
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.91667%) §608,46839) / 13.24000%) 5977.19141f " 1LB6000%| $894,875.57  10.55495%| S805,869.95) " 10.00000% 371356079
VIl PRESUPUESTO TOTAL $8,336,096.25 $8,399,916.14”/ $8,482,676.88 $8,483,321.93 $8,552,05L.65

- IMPORTE POR MATERIALES
[, IMPORTE POR MANG DE OBRA
111, IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO
1V, IMPORTE POR COSTO DIRECTD
V. IMPORTE POR CDSTOS INDIRECTOS
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO
VI, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

§1,234,739.97
$572,895.51
§7405841.73
$541,963.54)
§52,416.18
$742,52057)"

[vin. PRESUPUESTO TOTAL

$8,887,169.45

§5,104,314.21]
§1,262,243.59)

18.1766%
8.3203%
100.0000%|
13,00000%,
0.22278%,
14.30000%

$714,325.13
§7,232,666.33
$274,306.10)
$94,438.43
$1,325,535.54)

56,344,358.27

§1,124,538.75|

§577,224.47

§302,756.58
$17,481.81 [
10.00000%]

$6,666,060.43)
$651,464.40
$541,690.48

$7,362,21531
5$694,038.10
456338
585568168

Ko Constructorae -
Inmobitiaria, S A de GV 1!
Z = ¥ ol
§5,471,449.53
$1,270352.55

§720816.40)
§7,463,318.48
§1,115,975.09

52283293

$864.513.71|,

331%
17.0293%
9.6595%
100.0000%
14.95280%

§7,338,415.:83

$854,948 03
$33,172.45)
§1,165,715.20)

$8,961,755.17

$9,014,476.00_

$9,459,797.48

$9514,267.60

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

$9,530,87835°

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

RUBROS

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA'Y
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS !NDIRECTOS
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTOD
INSUFICIENCIA TOTAL:

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -|

INSUFICIENCIA TOTAL

$321,353.21
50.00
5109,345 94]
$341,539.63
50.00
§772,128.78
-5239,519.61

$287,087.66
3245,398.53
§72,871.16
5137,096.20,
$4,215.20
§746,668.75|
-55,963.52

$689,371.32
$9,155.57
$0.00]
$215,437,12
50,00
$913,964.01
-§42,617.35

$0.00)
$40,169.66
$129,956.96
$6,875.10
§795,737.28)
-541,192.00

5609,094.07
$131,328.69

$272,470.54

$1,012,893.31
-515,441.35|

50.00

50.00

CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

: Edrithex

e
Constructiones, S. A i
€ ~ |l Arquitécturs, 5. A'de C V.

_ “Mancor Corporativa de

 Abastecedoracivil
fectromecanica, S, A.de C. V..,

clvit

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5665,269.91/ 5910,884.02 $47,801.49 $0.00) §108,556.58]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 50.00 $61,148.34 §618,948,51] $0.00
INSUFICIENCIA PAKCIAL DE MAQUINARIA Y $150,179.51 $0.00 s0.00 $407,145.38 $0.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $0.00 $90,702.02 50,00 $0.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00! 50.00] $8,636.92 $18,627.07| 510,402
INSUFICIENCIA TOTAL: $815,449.42 5910,884.02 $208,388.77| $1,044,720.95) 5113,953_22
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 510,660.99 -5194,005.50 $524,827.79) -$375,034.67 5411,571.46
INSUFICIENCLA TOTAL £
CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE \
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Prajecta Arquifectiira . | Constructionesy Pavimentos. | Bartorres Constructara;SLA. Codecangeriera y

Heq:_: Constructiones de

B Hurman | cosadecy | L owecw. Constrincion S.Ade V. || (Guadalsjera;S, Alde LU, |
e = A =L Nl i e — Pt A=l bl i) N 3= alatd: . 18} e ris o A e Al
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATER|ALES $216,697 51/ 5140,579.21 50.00] 562,066.24| 50,00 $0.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE OBRA 50,00 $64,191.90 50.00 50.00 $324.222.42 $312,930.18)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥ $0.00 50.00 50,00 s0.00 $292,036.36 §291,158 35|
|NSUFICIENCIA PARCI AL DE COSTOS INDIRECTOS $79,948 91 50.00] $141,771.30| 50.00] 50.00 518,933 91
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANOAMIENTO §3,243.02 5§13,005.11 §5,957.56] $0.00 518,440 3% $18,359:30)
INSUFICIENCIA TOTAL: $299,889.54 5217,876.22 5147,728.86) $62,066.24 $634,689.03 5641,491.75
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $308,578.85 $759,315.19, 5747,146.81) 574380371} 5138,861.75 5145,028.24)
INSUFICIENCI A TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE R SOLVENTE SOLVENTE

GalGar Construccones, S AL | -kPanstr_ut;hue
deC.V. [mobifari, S, A: de €. V.

Diefio e ngenieriade | Lieon Constucrionies, S At Mirarete Construcciones, Al

Pavimentos OIP, 5, A de C.V. | cv | ey, |

Urus Urbans, . Alde C.V. |

|

INSUFICIENTIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00 $0.00 $19,313.56
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE DBRA 50.00 g §489,101.16 Sug $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY §32,005.20 $0.00) $27,106.24] E $60,210.23| $0.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS §0.00] $326,921.31 50.00 $0.00 50.00 50.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00) 50.00 $5,790.18 $22,708.50| 543303 $0.00)
INSUFICIENCI A TOTAL: $32.005.20 5325,921.31) 538,957 30| $572,021.99 $439.05 $19,313.55]
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $710,515.37 $998,514.23| $1,085,671.45 $283,559.68) 5864,074,55 31,146,401.64
INSUFICIENCIA TOTAL

CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

ULTADO DE LA EVALUACION POR |
- TASACION ARITMETICA

~  IMPORTEDEIA
| PROPUESTA

[TIMPORTE BE LA
| PROPUESTA CON

1Grupo Canstructor Vértice Jalisco, 5. A. de C. V. $7,442,352.82 53,633,125:27 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7,511,894.54 $8,713,797.67 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Desarrollos Gurentte, 5. A. de C. V. $7,612,073.67 58,830,005.46 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4{Molecular Constructor, S. A. de C. V, 57,683,620.69 $8,913,000.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V. $7,739,320.21 $8,977,611.44 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Inpavi, 5. A. de C. V. $7,749,071.38) $8,988,922.78 CUMPLE SOLVENTE

Edrimex Construcciones, 5. A. de C. V. $7,926,159.73 $9,194,345.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Mancor Corporativo de Arguitectura, S. A. de C. V. $8,105,946.07 $9,402,897.44 CUMPLE SOLVENTE P

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, $8,146,542.01 £9,449,988.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

S.A.de C. V.
10| Abastecedora Civil Electromacanica, S. A. de C. V., $8,150,315.24 $0,454,370.32 CUMPLE SOLVENTE -
11|Kiper, 5. A. de C. V. $8,336,096.25 $9,669,871.65 CUMPLE SOLVENTE
12|Proyecta Arquitectura Humana, 5. A. de C. V. 5$8,399,916.14] $9,743,902.72| CUMPLE SOLVENTE
13|Construcciones y Pavimantos GO, 5. A. de C. V. $8,482,676.88| 49,839,905.18 CUMPLE SOLVENTE
14|Bartorres Constructora, S. A. de C. V. $8,483,321.93 $9,840,653.44 CUMPLE SOLVENTE
15|Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. 5£8,552,051.65 $9,920,379.91| CUMPLE SOLVENTE-

(= e )

158|Hecco Construcciones de Guadalajars, S. A. de C. $8,695,125.71 $10,086,345.82 CUMPLE SOLVENTE

17|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 5, A. de C, $8,887,169.46 5$10,309,116.57 CUMPLE " SOLVENTE _
V.
18|Lircon Construcciones, 5. A. de C. V. $8,961,755.17 $10,395,636.00 CUMPLE SOLVENTE
19| Minarete Construcciones, 5. A. de C. V. $9,034,476.00 $10,479,992.16 CUMPLE SOLVENTE

20|Gal Gar Construcciones, §. A. de C. V. $9,459,797.48 $10,573,365.08 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA ELTECHO |
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
21|Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $9,514,267.60 $11,036,550.42 CLJMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
22(Urus Urbana, 5. A. de C. V. $9,539,978.95 $11,066,375.58 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
-
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SOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la vigésima sesién ordinaria del dia 29 de abril de 2026, en el cual se determind adjudicar el contrato al
licitante: Inpavi, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccion de Av. Federacion,
de la carretera estatal codigo 544 a la rampa de acceso al puente vehicular "Amado Nervo", del km. 14+109
al 14+204, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por un monto de $8°988,922.78 {ocho millones
novecientos ochenta y ocho mil novecientos veintidés pesos 78/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal vy garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2°696,676.83 (dos millones
seiscientos noventa y seis mil seiscientos setenta y seis pesos 83/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0157-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 30 de abril de 2026
alas 14:35 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direcciéon General de Licitacidn y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de mayo de 2026 y de terminacion el dia 14 de agosto de 2026. /

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38

horas del dia 29 de abril de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

A7

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

g
~T

JALISCO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V.

Molecular Constructor, S. A. de C. V.

Desarrollos BCA, S.de R. L. de C. V.

Inpavi, S. A. de C. V.

Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.
de C. V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.

Kiper, S. A.de C. V.

Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Bartorres Constructora, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Minarete Construcciones, S. A. de C. V.

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Urus Urbana, S. A.de C. V.

Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.

Urbanizacién y Construccién Avanzada, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL GRGANQ INTERNO
DE CONTROL
M . Pornerd Heroe e v (, ccoces Z" A —
p;
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL s
' ESTADODEJALISCO L~
Cevo fawe Coresey Jwee
| (] (]
TESTIGO SOCIAL D A
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