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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0158-2026, para la
contratacion de obra publica: Construccién de Av, Federacidn, de la carretera estatal codigo 544 a la rampa ’
de acceso al puente vehicular "Amado Nervo", del km. 14+204 al 14+299, en el municipio de Puerto /
Vallarta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horés, del dia 29 de abril de 2026, se reunieron en Ia
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de marzo de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el niimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0158-2026, se inscribieron a participar 49 Licitantes.

Con fecha del dia 17 de abril de 2026, a las 16:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ntimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 19

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Se acepta propuesta
S.A.deC. V. para su evaluacion

1 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

$10°661,177.92

- N

2 | Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V. 512'728,030. 3

3 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $12°858,773.06

4 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $11°843,713.30

¥
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$11'999,980.96
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
5
6 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. € aceptapropuesta | ¢, 02 13703
para su evaluacion
7 | Greenova Constructores, . A. de C. V. S8 BEPTEPIOBUESE | eomnien o an
para su evaluacion
t
8 | Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V. Se acepta pr0pu§§ta $14°369,453.34
para su evaluacién
S t
9 |Infraestructura Rhino77,S. A. de C. V. it peru?fsta $14'986,628.15
para su evaluacion
a t t .
10 |Kiper, S. A. de C. V. SElacepid propuesta $11'500,135.81
para su evaluacién
. t t y
11 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. A prOpugf @ $13°592,121.48
para su evaluacion
t t ,
12 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. Sevacepts propu?s; g $11°616,337.90
para su evaluacion
t A
13 | Minarete Construcciones, S. A. de C. V. SERCEp propunlefsta $13'625,516.91
para su evaluacion
S .
14 | Motimag, S. A. de C. V. e aceptapropuesta | ;.cc) s 65
para su evaluacion
o S )
15 | MTO Disefio y Construccién, S. A. de C. V. © acepta propuesta $11'832,923.53
para su evaluacion
16 | Multi Obras DS, 5. A. de C. V. S€ acepta propuests $13'182,867.11
para su evaluacion
S
17 |Navanbe, S. A. de C. V. © acepta propuesta $11°424,991.36
para su evaluacion
18 Urbanizacion y Construccién Avanzada, S. A. de Se acepta proput_a‘sta $14'954,430.46
C.v. para su evaluacion
19 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. Se:acepta propuesta

para su evaluacién

513'313,000.00J

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

)
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
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JALISCO

No. Licitante Importe con IVA
1 |Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $10°661,177.92
2 |Navanbe, S.A.de C. V. $11°424,991.36
3 |Kiper,S.A.de C. V. $11°500,135.81
4 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $11'616,337.90
5 |Motimagqg, S. A. de C. V. $11°654,545.65
6 | MTO Disefo y Construccidn, S. A. de C. V. $11'832,923.53
7 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $11°843,713.30
8 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $11°999,980.96
9 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $12°183,132.93
10 | Greenova Constructores, S. A. de C. V. $12°184,304.40
11 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $12'728,030.23
12 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $12°858,773.06
13 | Multi Obras DS, S. A. de C. V. $13°182,867.11
14 | Constructora Alerhos, S. A. de C. V. $137313,000.00
15 | Kp Constructora e Inmaobiliaria, S. A. de C. V. $13°592,121.48
16 | Minarete Construcciones, S. A. de C. V. $13'625,516.91
17 | Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V. $14°369,453.34
18 | Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. A. de C. V. $14'954,430.46

LIQ Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V. $14'986,628.15

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas, técnicas y

' . .z ’ z \ -
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro ehdia 17 de abril
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidon binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién. (\\{\
(s
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Chdvez ;
Terracerias y 2.- Navanbe 3.~ Kiper, - tagran 5.- Moti
- - 2 - imagq,
DOCUMENTOS E ! Construcciones
Acarreos, S.A.deC. V. S.A.deC.V. S A dSCV y S.A.deC.V.
S.A.deC. V. P g
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentas de la
proposician técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambaos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato..,

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

\ \_\1 \
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1.- Chéavez
Terracerias y 2.- Navanbe, 3.- Kiper,

Acarreos, S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

4.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

5.- Motimagq,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documentao T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Pagina 5 de 30




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. gig | y Obra Publica
. LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0158-2026 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Chavez

2 b 4.- Lagran
Terracerias y 2.- Navanbe, 3.- Kiper, = 5.- Motimaq
DOCUMENTOS ,
oc Acarreos, S.A.deC.V. S.A.deC. V. Cosns:rlécc?r:fs, S.A.deC. V.
s.A deC.V. e
Documento T8.-

Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categoarias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Plblicaen la
canvocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y voltimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE
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1.- Chavez

. . 4.- Lagran
Terracerias y 2.- Navanbe, 3.- Kiper, 5.- Motimaq
DOCUMENTOS i !
Acarreos, S.A.deC. V. S.A.deC. V. Gansticcanss) S.A.deC. V.
S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales..,

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14,-

Faritis do BASEOS. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

{dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invacar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE
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1.- Chavez
Terracerias y 2.- Navanbe, 3.- Kiper,

Acarreos, S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

4.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

5.- Motimagq,
S.A.deC. V.

Documenta T20.-
Opinion de cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

8.- Constructorae/ |

6.- MTO Disefioy | 7.- Constructora Inmobiliaria 9.- Dinamo 10.- Greenova
DOCUMENTOS Construccion, Campuijal, Especializada Urbanizaciones, Constructores,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. C.villa, S.A.deC. V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propasicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexas
técnicos — econdmicos
(guias de llenada) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

O\
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8.- Constructora e

6.- MTO Disefio y 7.- Constructora Inmobiliaria 9.- Dinamo 10.- Greenova
DOCUMENTOS Construccion, Campujal, Especializada Urbanizaciones, Constructores,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. C.villa, S.A.deC. V. S.A.deC.V.
S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan persanas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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JALISCO

DOCUMENTOS

6.- MTO Disefio y
Construccion,
S.A.deC.V.

7.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

8.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.villa,
S.A.deC. V.

Documento T7.-

Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
na mayar a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinadaos
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

9.- Dinamo 10.- Greenova
Urbanizaciones, Constructores,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE
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8.- Constructora e

6.- MTO Disefio y 7.- Constructora Inmobiliaria 9.- Dinamo 10.- Greenova
DOCUMENTOS Construccidn, Campujal, Especializada Urbanizaciones, Constructores,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. C.villa, S.A.deC. V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
chlasitatia ey Suine CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de instalaciéon permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

” " CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.- ’\
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

{ Pagina 11 de 30




&

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0158-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&8
J A .L IS Cco

DOCUMENTOS

6.- MTO Disefio y
Construccion,
S.A.deC. V.

7.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

8.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.Villa,
S.A.deC. V.

9.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

10.- Greencva
Constructores,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
descenocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto asu
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Codeca
Ingenieriay
Construccion,
S.A.deC. V.

12.-
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.deC. V.

13.- Multi Obras
DS,
S.A.deC. V.

14.- Constructora
Alerbos,
S.A.deC. V.

15.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
par ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0158-2026 B

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Codeca 12.- % 15.- Kp
Ingenieria y Construcciones y 3.~ MultiObras | 14.- Constructora Constructora e

Construccion, Pavimentos GO, S 35‘ &y S ;:Iec;'bocs,v Inmobiliaria,
S.A. deC. V. S.A.deC. V. it it el S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
.Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caricter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsitc de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0158-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Codeca 12.-

DOCUMENTOS

Ingenieriay
Construccion,

Construcciones y
Pavimentos GO,

13.- Multi Obras
DS,

14.- Constructora
Alerbos,

15.- Kp
Constructora e

Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

S.A.de C. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T7.-

Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Daocumento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0158-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Codeca 12.-

Ingenieria y Construcciones y
Construccion, Pavimentos GO,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

15.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

13.- Multi Obras | 14.- Constructora
DS, Alerbos,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas can
o sin opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidén de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \l

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

N \
. ! ‘}
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0158-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[

YALISCO

DOCUMENTOS

11.- Codeca
Ingenieria y
Construccidn,
S.A.deC. V.

12.-
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.deC. V.

13.- Multi Obras
DS,
S.A.deC. V.

14.- Constructora
Alerbos,
S.A.deC. V.

15.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo

- protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Minarete
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Grupo
Constructor
Novopesa,

S.A.deC. V.

18.- Urbanizacién y
Construccién Avanzada,
S.A.deC. V.

19.- Infraestructura

Rhino77,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amboaos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0158-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(\_

JALISCO

DOCUMENTOS

16.- Minarete
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Grupo

Constructor

Novopesa,
S.A.deC. V.

18.- Urbanizacién y

Construccion Avanzada,

S.A.deC. V.

19.- Infraestructura
Rhino77,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
canstruccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-G L
16.- Minarete C1:nstnr:::r:r 18.- Urbanizaciény 19.- Infraestructura
DOCUMENTOS Construcciones, N s Construccidn Avanzada, Rhino77,
S.A.deC.V. pese, S.A.deC. V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta,

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mana de obra dividido en
categorias propuesto por el
‘|ICItarltE, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expreisado CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la

CUMPLE _CUMPLE

convocatoria...
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Infraestructura
%i? y Obra Pdablica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0158-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Y

SALBCO

; 17.- Grupo Uz
16.- Minarete Co it 18.- Urbanizacién y

DOCUMENTOS Construcciones, Construccion Avanzada,

Novopesa,
S.A.deC. V. S.A deC.V. S.A.deC. V.

19.- Infraestructura
Rhino77,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
G logmaterialed v suin CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...

CUMPLE

Documenta T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

) g CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catilogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (das al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al cantrato
por este motivo.

. CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0158-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22

JALISCO

SOBIEAND DEL

DOCUMENTOS Construcciones,

17.- Grupo

Constructor

Novopesa,
S.A.deC. V.

16.- Minarete

S.A.deC. V.

18.- Urbanizacién y
Construccion Avanzada,
S.A.deC.V.

19.- Infraestructura
Rhino77,
S.A.deC. V.

Documenta T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE

(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $10'661,177.92
2 |Navanbe, S.A.de C. V. $11°424,991.36
3 |Kiper,S.A.de C. V. $11°500,135.81
4 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $11°616,337.90
5 | Motimag, S. A. de C. V. 511'§54,545.65
6 |MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $11’§§2,923.53 0\
7 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $11'84%,713.30 '
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No. Licitante Importe con IVA
8 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $11°999,980.96
9 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $12°183,132.93
10 | Greenova Constructores, S. A. de C. V. $12°184,304.40
11 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $12°728,030.23
12 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $12°858,773.06
13 | Multi Obras DS, S. A. de C. V. $137182,867.11
14 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $13°313,000.00
15 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $13°592,121.48
16 | Minarete Construcciones, S. A. de C. V. $13'625,516.91
17 | Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V. $14°369,453.34
18 | Urbanizacién y Construccion Avanzada, S. A. de C. V. $14°954,430.46
19 |Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V. . $14°986,628.15

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los analisis e integracion de los documentos de |a propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados dé\os importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 gque estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados Y propuestos por el licitante en sus anilisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalalaVldel
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Piblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
L
Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rangg de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto inimo aceptable (\\‘r\
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.. AN
/ Pagina 22 de 30 N \\
N




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

J =P
Infraestructura QQD
y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

COBIERAND DEL E4TADO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0158-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable v
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

'LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-0B-L
de v. Fdide acarrra satadig
"Amado Nervo", del km. 14+204 al 14+299, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Pfo15§-_zoz_5 ;

rampa de acceso al puente vehicular

| Techo Financiero |

$13,916,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO N|
EL MAS BAJO:

15%
$9,190,670.62
$12,919,507.03
$10,895,753.47

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE LLV.A.: $12,530,116.49
IMPQRTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DEILV.A. : $9,261,390.45
PORTE DE L2 PORTE D
AD0 D
0 X A RUP DF L)

: L U
1{Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V. $9,190,670.62 $10,661,177.92| SE DESCALIFICA
2|Navanbe, S.A.de C. V. $9,849,130.48 $11,424,991.36 SE ACEPTA
3|Kiper,S.A.de C. V. $9,913,910.18 $11,500,135.81 SE ACEPTA
4|Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $10,014,084.40 $11,616,337.90 SE ACEPTA
5|Motimaq, S. A.de C. V. $10,047,022.11 $11,654,545.65 SE ACEPTA
6 MTO Disefio y Construccidn, S. A. de C. V. $10,200,796.15 $11,832,923.53 SE ACEPTA
7|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $10,210,097.67 $11,843,713.30 SE ACEPTA
8|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.villa, S. A. $10,344,811.17 $11,999,980.96 SE ACEPTA

deC.V.

9|Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $10,502,700.80 $12,183,132.93 SE ACEPTA
10|Greenova Constructores, S. A. de C. V. $10,503,710.69 $12,184,304.40 SE ACEPTA
11]Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $10,972,439.85 $12,728,030.23 SEACEPTA
12|Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $11,085,149.19 $12,858,773.06 SE ACEPTA
13|Multi Obras DS, S. A.de C. V. $11,364,540.61 $13,182,867.11 SE ACEPTA
14| Constructora Alerbos, 5. A. de C. V. $11,476,724.14 $13,313,000.00 SE ACEPTA
15/Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $11,717,346.10 $13,592,121.48 SE ACEPTA
16| Minarete Construcciones, S. A. de C. V. $11,746,135.27 $13,625,516.91 SE ACEPTA
17|Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V. $12,387,459.78 $14,369,453.34 SEACEPTA
18|Urbanizacién y Construccién Avanzada, S. A. de C. V. $12,891,750.40 $14,954,430.46| SE DESCALIFICA
19(Infraestructura Rhino77, 5. A. de C. V. $12,919,507.03 $14,986,628.15 DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el més bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por magquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

BT ~ IMPORTE
cOSTO D
RUBROS ENGR
PRQPU 0 PROPUESTO

MATERIALES $5922718.76] $8044 480.75| $5,645,300.45

RCADD

MAND DE OBRA. 5720,261.33] $2.080,091.35|  $1,272,096 94,
MAQUINARIA Y EQUIPO $279,959.20| $1.283,293.45 $836,135.95)

COSTOS INDIRECTOS $434,736.39|  §1.437,238.07) 5790,153.98]

FINANCIAMIENTO 518,67 $51,526.13) $26,467.20

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.6424%| $5,962,481.95) 69.4202%| 592271876 72.0037%| $6,111,440.37, B2.1762%| $6,528,392.33 72.7719%| 56,185,753.80
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.8536%| §1.137,009.73 16.3475%| $1394,716.97 12.8768%| 51,092,942.24 14.2998%| $1.136,030.71 14.7402%| §1,252,964.14
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 13.5041%( 51,108,412.17) 14.2323%|  §1214,257.98 15.1195%| 51,283,293.45 35240  $279,959.20 12.4877%| 51,061,479.98
1V, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,207,993.86 100.0000%] $8,531,693.71 100.0000%| §8,487,676.06 100.0000% | $7,944,382.24 100.0000%( 58,500,197.92
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTDS 5.29650%|  5434,736.39 6.96155%|  $593,938.00) 6.23061%|  $529,173.50 10,39000%|  $825,421.31 9.15820%|  $778,465.13
VI, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.51354% $44,383.88 0.16407% $14,972.66 0.45853%| $41,344.96 0.39000% 534,202.23 0.33361%, 530,954.55
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD FROPUESTA 12.81000%| $1,112 819.32 7.91667%| 572363118 10.00000%|  $905.819.45| 13.55000%) $1,192.942.78 9.02500%| 3840197258
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $9,849,130.48 $9,913,910.18 $10,014,084.40 $10,047,022.11° $10,200,795.15.
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Codeca lnganteriay
ﬁ Construcddn, S, A.de €. V. |

= T Constructorae inmobiliaria
a A Sinic : 3
. ||| Constructara Campajal, 5. A Especlalitada Cil3 5. A. de G

daCiVi

|. IMPORTE POR MATERIALES 7B7390%| 56,691,874.49 85.3065%| §7,385,920.14 76.1108%| 56,393,965.68 $5,413,911.02| B1.8359%
[I. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.0741%( §$1,026,151.98 10.4634%| $805,930,13 14.3318%( §1,203,993.53 14.1816%| $1,211,043.05 12.9235%| $1,165,322.11]
11 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.1870% $780,782.85 4.2301% 5366,249.89 9.5574% $802,508.43) 10.7098% 5914,562.93 5.2405% S472,542.40)
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,498,809.32 100.0000%| $8,658,100.16 100.0000%%| $8.400,857.64 100.0000%| $8,539,517.06 100.0000%| $9,017,062.89

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.35718% $625,272.70) 9.00000% $779,229.01 10.45254% $878,104.05 9.55000% 5815523.88 5901,706.29
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30922%| §28,213.49 $5,898.33 / 0.55530%, §51526.13|  0.14985% $14,018.53 $6,199.23
VII. IMPORTE POR UT/LIDAD PROPUESTA 11.00000%| _ $1,006,752.51] A $849,890.48)  12.00000%| $1,119,659.74]  11.55000%) $1,082,126.37| $992,496.84|

VIli. PRESUPUESTO TOTAL $10,210,097.67/ $10,344,811.17 $10,502,700.80' $10,503,710.69" $10,972,439.85

—_— — — e
| Construcdlonas y Pavimentos Kp Constructorz e | Minarete Construcriones,
| GO,SAdeCV. ; E Inmabifiaria, S, AL de CV. deC.V,

1. IMPORTE POR MATERIALES B 75.4843%]  $6.968,385.71 048076 7 69817283 743684%| $5.99323494)  707172%| 5638961784

56,991,196.82|
11, IMPORTE POR MANO DE OBRA 140782%  $1.300.433.14 7.5732%) $1,881,018.57 146616%)  §1,307,170.04 19.4184%|  51,754,540.75] 52,080,091.35
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.4769%|  $967.772.94 7.8432%) 92527%|  $884,943,20) 109701%|  51007.973.25 986A% 989129018 50028%|  $486,776.49
IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 93.237,191.72 100.0000% 100.0000%| $9.564,134,50 100.0000%| $9,188,444.24 100.0000%| $9,035,448.78 100,0000%] $3,558,064.65
v, IMFORTE POR CDSTOS INDIRECTOS 650000%|  $600,417.47 8.08604% S3M3MN| 550798371 15.64180%| $1,437.23807|  1301300%| $117573295|  13.41380%) $1,282,099.68
Vi. IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.23000%| $22,626.50 /  0.00018% 0.21815% §21,972.33 o~ 0.27880% §29,624.40| 0.40000% $40,804.93) 0.32550%| 535,284,73)
VII. IMPORTE POR UTILIDAD FROPUESTA 1LB600O%| 51169,42336) 104 4 ; | S1.32508532)° 91674 §100337827] . 19.00000%| $143530073 - paazsson| $14s0.05625 »
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $11,085,149.19 64,540, $11,476,724.14 $11,717,346.10 $11,746,135.27 $12,387,459.78 |

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y siresulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

- Kiper,SiA e TV,

A PARCIAL DE MATERIALES 5682,818.49 §722,581.69| $533,860.08 $116,908.12 5459,545.65)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA §134,997.21) $0.00| 5179,154.70, $136,066.23 $19,132.80|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $0.00 50,00 $556,176.76| 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 5355,417 59| 5196,215.98| 5260,980.48| $0.00 $11,688.86
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00] 51149453 S0.00 $0.00 50.00
INSUFICIENCIA TOTAL: 5$1,173,233.29 5930,292.21 $973,995.26 5809,151.10| 5490,368.30
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -560,413,97| -52086,561.03| -568,175.81 5383,791:68 5349,824.68

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCAUFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

| Constructora Campuijal, 5. A.-

Codetangeniaria y
Construcdldn, $. A, de €.V

onstrictora e lnmabiliaria
Especializada CVil, 5. A-de C.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $251,334.77 §231,389.43
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA , 044, $366,166.81, $68,103.41 $61,053.89 $106,774.83
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $55,353.11 5469,886.07 $33,227.53 $0.00] $363,593.56,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 5164,881.28, $10,924.97 50.00 50.00]

INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00| $20,568.87, 50.00 $12,448.67

INSUFICIENCIA TOTAL: $466,179.35| $B67,546.71 $352,665.70 $304,891.48]

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $540,573.16 -517,656.23 $766,994.04 §777,234.3

INSUFICIENCIA TOTAL

|UI.IJFICACI(5N SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SDLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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(Grijpo Constru

OAL DE MATERIALES 1 1
INSUFICIENCIA PARGAL DE MANO DE OBRA .G ,835. I . 50.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥ I ,191.33] $0.00 $0.00] $0.00 5$349,350.47]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $189,736.52] §21,115.38 5282,170.28 $0.00 50,00 $0.00}
INSUFICIENCIA PARTIAL DE FINANCIAMIENTD $3,840,70) §26,443.53 54,494 87 50.00 $0.00 A0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: 5193577.21 $689,591 29 $2B6,665.15 50.00 $255,682.61] $349,359.47

SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 5975,846.75 $338.383.08 $1.038,820.18 $1,003378.27 $1,179,508.12 51,100,696.78
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

ACION POR
1|Navanbe, S. A. de C. V. $9,849,130.48 $11,424,991.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ‘
2| Kiper, 5. A.de C. V. $9,913,910.18 $11,500,135.81 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA”
3|Lagran Construcciones, 5. A. de C. V. $10,014,084.40 $11,616,337.90 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4lMotimaq, S. A.de C. V, $10,047,022.11 $11,654,545.65 CUMPLE SOLVENTE
5/MTO Disefio y Construccion, 5. A. de C. V. $10,200,796.15 $11,832,923.53 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Campuijal, 5. A. de C. V. . $10,210,097.67)  $11,843,713.30]  CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora e Inmobiliaria Especializada $10,344,811,17 $11,999,980.96 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA.

C.Villa,S. A.de C. V.

8| Dinamo Urbanizaciones, 5. A. de C. V. $10,502,700.80 $12,183,132.93 CUMPLE SOLVENTE ~
9|Greenava Constructores, S. A. de C. V. $10,503,710.69 $12,184,304.40 CUMPLE SOLVENTE

10{Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $10,972,439.85) $12,728,030.23 CUMPLE SOLVENTE

11| Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $11,085,149.19 $12,858,773.06 CUMPLE SOLVENTE

12{Multi Obras DS, 5. A. de C. V. $11,364,540.61 $13,182,867.11 CUMPLE SOLVENTE
13|Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $11,476,724.14 $13,313,000.00 CUMPLE SOLVENTE

14|Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $11,717,346.10 $13,592,121.48 CUMPLE SOLVENTE
15(Minarete Construcciones, 5. A, de C. V. $11,746,135,27 $13,625,516.91 CUMPLE SOLVENTE

16(Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V. $12,387,459.78 $14,369,453.34 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO

L FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.
SN
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima sesidn ordinaria del dia 29 de abril de 2026, en el cual se determind adjudicar el contrato al
licitante: Motimag, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccion de Av. Federacién,
de la carretera estatal cédigo 544 a la rampa de acceso al puente vehicular "Amado Nervo", del km. 14+204
al 14+299, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por un monto de $11°654,545.65 (once millones
seiscientos cincuentay cuatro mil quinientos cuarenta y cinco pesos 65/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3°496,363.70 (tres millones
cuatrocientos noventa y seis mil trescientos sesenta y tres pesos 70/100 M.N.,).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0158-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 30 de abril de 2026
a las 14:40 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacidn
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de mayo de 2026 y de terminacion el dia 14 de agosto de 2026.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43

horas del dia 29 de abril de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracién y Control de Expedientes Técnicos




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

.%;
S Infraestructura S) B2 (7
(}Té y Obra Publica o
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALUSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0158-2026 T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Navanbe, S. A. de C. V.

Kiper,S.A.de C. V. |

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Motimaq, S. A. de C. V.

MTO Disefo y Construccion, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.
de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, S. A, de C. V.

Greenova Constructores, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Multi Obras DS, S. A. de C. V.

Constructora Alerbos, S. A. de C. V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Minarete Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.

Urbanizacién y Construccion Avanzada, S. A. de C. V.

Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Micoc malctrech Porven Heke 2

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
'ESTADO DE JALISCO

R0 KoL Carreed Jiapez
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