GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026, para la
contratacion de obra publica: Construccién de caja especial, carcamo de bombeo, caseta de control y griia
viajera para el cdrcamo de bombeo del sistema Alfredo Barba, en el municipio de San Pedro Tlaguepaque,

Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 24 de julio de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 20 de junio de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026, se inscribieron a participar 67 Licitantes.

Con fecha del dia 15 de julio de 2026, a las 14:30 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 36

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |[AcarObrasy Proyectos, S. A. de C. V. $7°613,876.57

2 | Acvgar Constructora, S. A. de C. V. S$4°570,563.22

3 | Aleiza Construcciones, S. A. de C. V. $5396,994.84

4 |Ar+n,S.A.deC. V. $4°659,333.29

"5 |Biancarlo, 5. A.de C. V. $3'775,054.70

$4°397,271.02

6 | Codecam Construcciones, S. A. de C. V.
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Observacion

Importe con IVA

Se acepta propuesta

parasu evaluacion |

$4°324,915.20

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'349,997.67

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$3'880,036.64

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'678,355.22

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'689,365.97

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'222,680.10

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'942,688.24

Se desecha la propuesta

$0.00

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°624,563.78

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°254,006.66

Se acepta propuesta
para su evaluacidon

$4°474,215.17

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°706,780.88

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°053,936.95

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°483,439.02

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°766,505.59

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°216,713.47

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°246,407.36

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°314,037.07

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°215,444.00

No. Licitante
7 | Construarenda, S. A. de C. V.
3 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
S.A.deC. V.
9 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V.
10 | Elecon Nacional, S. A. de C. V.
11 |[Erbaza,S.A.de C. V.
12 | ERP Construcciones, S. A. de C. V.
13 | Gallery Proyect, S. A. de C. V.
14 | Grupo Constructor ARGSO, S. A. de C. V.
15 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.
16 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A.de C. V.
17 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.
18 Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C.
V.
19 | IAAUP Construcciones S. A. de C. V.
20 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.
21 |lJialcon Construcciones, S. A. de C. V.
22 |Kiper,S.A.de C. V.
23 | Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.
24 | Maxwel Obras, S. A. de C. V.
25 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.
26 | Molecular Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'077,394.97
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No. Licitante Observacion Importe con IVA

27 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. Se acepla propu.elsta $3°705,224.86
para su evaluacion

28 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. o€ deEpta propu'elsta $3'967,635.95
para su evaluacién

29 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. ke propugfta $4°398,980.97
para su evaluacién

30 [Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. =e.gaepla propug§ta $4°288,226.96
para su evaluacion

31 |Rustico Mexicano, S. A. de C. V. AR I EST $5°116,518.34
para su evaluacion

32 |Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. ki propug’sta $3°897,460.90
para su evaluacion

33 | SDT Constructora, 5. A. de C. V. RESLERIE PrOpUest) $3'806,260.63
para su evaluacion

34 | Tektén Grupo Empresarial, S. A. de C. V. Sescepta propu?lsta $5'295,698.69
para su evaluacion

35 | Urcont GDL, S. A. de C. V. BN R i $4°374,605.66
para su evaluacion

36 Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de Se acepta propuesta $5'015,787.81

para su evaluacion

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1. Grupo Constructor ARGSO, S. A.de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar firmado autégrafamente el documento técnico T1y T5, solicitado

en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se requiere par
preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que integran la propuest
técnica y IV.- Evaluaciéon y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en lo
Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $3°705,224.86
2 |Biancarlo, S. A.de C. V. $3°775,054.70
3 | SDT Constructora, S. A.de C. V. $3'806,260.63
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No. Licitante Importe con IVA
4 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V. $3°880,036.64
5 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. $3°897,460.90
6 |Gallery Proyect, S. A. de C. V. $3°942,688.24
7 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $3°967,635.95
8 | IAAUP Construcciones S. A. de C. V. $4°053,936.95
9 | Molecular Constructor, S. A. de C. V. $4'077,394.97

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

$4°215,444.00

11

Kiper, S. A.de C. V.

$4°216,713.47

12

Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.

$4°246,407.36

13

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

$4°254,006.66

14

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

$4°288,226.96

15

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

$4°314,037.07

16

Construarenda, S. A. de C. V.

$4°324,915.20

17

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.

$4°349,997.67

18

Urcont GDL, S. A.de C. V.

$4°374,605.66

19

Codecam Construcciones, S. A. de C. V.

$4'397,271.02

20

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

$4°398,980.97

21

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

$4°'474,215.17

22

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

$4°483,439.02

23

Acvgar Constructora, S. A. de C. V.

$4'570,563.22

24

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

$4'624,563.78

25

Ar+In, S. A. de C. V.

$4°659,333.29

26

Erbaza, S. A. de C. V.

$4°689,365.97

27

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.

$4°706,780.88

28

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

$4'766,505.59

29

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.

$5°015,787.81

30

Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

$5'116,l518.34

31

ERP Construcciones, S. A. de C. V.

$5'222,$80.10
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No. Licitante Importe con IVA
32 | Tektdn Grupo Empresarial, S. A. de C. V. $5°295,698.69
33 |Aleiza Construcciones, S. A. de C. V. - $5°396,994.84
34 | Elecon Nacional, S. A. de C. V. I $5°678,355.22
7 35_ Xcar Obrasy Proyectos, S. A. de AC?V. $7°613,876.57

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 15 de julio
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicién.
1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4.-
1.- Nogaforte S hiAhiare 3.- SDT Desarrolladora 5.- Samier
DOCUMENTOS Construcciones, S. Adacv ’ Constructora, en Ingenieria Edificaciones,
S.A.deC.V. R o S.A.deC. V. Opus, S.deR.L.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
i A o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autégrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
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4.-
1.- Nogaforte 3 Blancado 3.- SDT Desarrolladora 5.- Samier
DOCUMENTOS Construcciones, S. A deC V, Constructora, en Ingenieria Edificaciones,
S.A.deC. V. oy e S.A.deC.V. Opus, S.deR.L.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asf como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asf como las
caracteristicas referentes al grado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...
Documento T5.-

Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deber4 especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas

inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién

de los trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cual deberé ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta

descripcion deberéa ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE
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4.-
1.- Nogaforte < 3.- SDT Desarrolladora 5.- Samier
g 2.- Biancarlo, o e
Construcciones, S. A deC.V Constructora, en Ingenieria Edificaciones,
i P S.A.deC.V. Opus, S.deR.L.deC.V.
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario... ~
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y

Obra Publica en la convocatoria.
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro de los

materiales y equipo de instalacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes

necesarios...
CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE

Relacién de maquinaria y equipo
nstruccién, indicando si son

de const qccué . a I, CUMPLE

de su propiedad, arrendadas con o

sin opcién a compra, su ubicacién

fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la CUMPLE CUMPLE

proposicién...
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de bésicos...
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MEAND DIL E4TA

DOCUMENTOS

1.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Biancarlo,
S.A.deC. V.

3.- SDT
Constructora,
S.A.deC. V.

4.-
Desarrolladora
en ingenieria
Opus,
S.A.deC. V.

5.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.deC. V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. €10.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologfa para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
OpInién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7.- Proyectos 10.- Ma
6.- Gallery Proyect, Constr:ccionez B JAAUP 2o Maecilar Corporati\\::rde
DOCUMENTOS Construcciones Constructor, e
S.A.deC. V. Cupe, S AdEE 5. A de C.V Ingenierias,
o S.A.deC.V. S SE R S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
PETPCHICK NI Ry aconcom S Ak CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

autdgrafa de |a persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron |a convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacién, anexos técnicos —
econdémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asf como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asf como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
carécter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberé especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

sb

&
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JALISCO /]

infraestructura
Q § y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO /

7.- Proyectos y 10.- Mayar

8.- IAAUP 9.- Molecular

6.- Gallery Proyect, Construcciones

DOCUMENTOS

S.A.deC. V.

Cupe,

Construcciones

Constructor,

Corporativo de
Ingenierias,

S.A.deC. V. S.A.deC.V.

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades

convencionales y volumenes

necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relaciéon de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacidn
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Proyectos 10.- Mayar
6.- Gallery Proyect cOnstr:ccioneZ S laoup 2 Maleciiac Corporati\tlo de
DOCUMENTOS ; £ Construcciones Constructor, LI
S.A.deC. V. Cupe, S.A deC.V S A daC.V Ingenierias,
S.A.deC.V. SR e i s S.A.deC.V.
Documento T13.-
Listado de insumos que
intEruienesten ta itegracii da B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion...
Documento T14.-
e —— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Securemia i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP

con la metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podré

invocar su desconocimiento o

solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.
Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del

acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

ﬁ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Kiper,

S.A.deC. V.

12.- Macar
Ingenieria en
Construccion,
S.A.deC. V.

13.- Grupo
Emporio

Contempordneo,

S.A.deC. V.

14.- Romo
Acevedo

Construcciones,

S.A.deC. V.

15.- Maxwel
Obras,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica es
autdégrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases

de licitacién, anexos técnicos -
econdmicos (gulas de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asf como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
carécter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los

profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propdésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 12 de 40




y Obra Pablica

"/

Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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Qe D
22 =0

JALISCO,//
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DOCUMENTOS

11.- Kiper,
S.A.deC. V.

12.- Macar
Ingenieria en
Construccién,
S.A.deC.V.

13.- Grupo
Emporio

Contemporaneo,

S.A.deC. V.

14.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Maxwel
Obras,
S.A. (_:Ie C. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pdblica en
la convocatoria y bases de
licitacién..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracterf(sticas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando sison
de su propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA \

Infraestructura YR (0 5
y Obra Pablica Kh“’u = %’Q
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO /)
SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026 Ny
L /
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Kiper ln1 ze;-ni':s:aern 1:;16(::?)0 1:2:;5:;10 15 Maxwel
DOCUMENTOS Bl g P : Obras,
S.A.deC. V. Construccion, Contemporaneo, | Construcciones, S.A.deC.V
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. s L
Documento T13.-
... R0 He lnuamay gus CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién de la
proposicion...
Documento T14.- ) ] N
fuFfotas deBeicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
SOOI CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

&5 g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Relacion de bancos de material...

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

P HS

JALISCO )

%

DOCUMENTOS

16.- Construarenda,
S.A.deC. V.

17.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.deC.V,

18.- Urcont GDL,
S.A.deC. V.

19.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC. V.

20.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica
es autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron
y revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos —
econémicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
__propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 15 de 40

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Construct
pRome 19.- Codecam 20.- Roalde

16.- Construarenda Inmobiliaria 18.- Urcont GDL, o
DOCUMENTOS A 5 Construcciones, | Construcciones,
S.A.deC. V. Especializada C.Villa,| S.A.deC.V. SAThe N S.A.deC V
S.A.deC. V. kAl pii ol
Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
I j licitan, |
BRI A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pablica en
la convocatoria y bases de
licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinariay
equipo de construccién, propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo, identificando su -
tipo y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son
de su propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su ubicacién

fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

QY

JALISCO /)

SORIERAND DEL ISTAD / (/’/l“"
/

DOCUMENTOS

16.- Construarenda,
S.A.deC.V.

17.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.deC. V.

18.- Urcont GDL,
S.A.deC. V.

19.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC. V.

20.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podré
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentaci6n y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura KQ{ i?(/(m .
@? y Obra Puablica )
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO ~
SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026 E

)

( /1Y)
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 3 / 3

/

22.- 24.- Grupo
21.- Grupo Mur-Go 23.- Acvgar
DOCUMENTOS Constructora, S. de nfrash et Constructora, Congtrucir g2 artin;
Global Kube, Cortell, S.A.deC. V.
R.L.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC.V

A V. S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de

decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicion técnica y econdmica es
autégrafa de la persona facultada CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases CUMPLE
de licitacidn, anexos técnicos -
econémicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asf como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de )
responsable de la obra con el
propdésito de poder evaluarlo...
Documento T6.- T
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
Ei? . yObra Puablica
Nt LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
24.- Grupo

22.-
23.- Acvgar Constructor 25.- Ar+in,
S.A.deC.V.

21, Grupo Mur-qo Infraestructura
DOCUMENTOS Constructora, S. de Constructora,

R.L deC.V Global Kube, S.A deC.V Cortell,
s e S.A.deC.V. Gt e S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual debers ser congruenite con las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracter(sticas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario... - .
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica en
la convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de constrqcclén, indicando si son CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE P, CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que CUMPLE

intervienen en la integracion de la
proposicién...
Pagina 19 de 40
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/F;»@),(:\,
JALISC
e ]

// /
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\

DOCUMENTOS

21.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.deC. V.,

22.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC. V.

23.- Acvgar
Constructora,
S.A.deC. V.

24.- Grupo
Constructor
Cortell,
S.A.deC. V.

/4
25.- Ar+in,

S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologla para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
Q,? y Obra Pablica
s LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO .

27.- Hecco
26.- Erbaza Construcciones de

DOCUMENTOS ! i

S.A.deC. V. Guadalajara, Sansticaiones,

S.A.deC.V. AGe LN

28.- Jialcon s V ey Sripo 30.- Ristico
Técnico de

Construcciones NICKianO:
& S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica
esaiitogratade s parsona CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de
la identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron
y revisaron la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacién, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...
Documento T3.- I
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi como
(86 caractailiticas Teferenitdsia) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones
de cardcter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Hecco 28.- Jialcon 29.- Vaco Grupo 30.- Rusti
26.- Erbaza, Construcciones de ; g Técnico de : .ustlco
DOCUMENTOS p Construcciones, % Mexicano,
S.A.deC. V. Guadalajara, A daCV Construcciones, S. A deC.V
S.A.deC.V. i@ Y| sAidecV. Gatindield

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacion

de los trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente con las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
QObra Publica en la convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son

de su propledad, arrendadas con o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién..,

CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Erbaza,
S.A.deC. V.

27.- Hecco
‘Construcciones de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

28.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC.V.

29.- Vaco Grupo

Técnico de

Construcciones,

S.A.deC. V.

30.- Rustico
Mexicano,
S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de concaptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. E10.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacion y apertura
de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

31.- ERP
Construcciones,
S.A.deC. V.

32.- Tekton
Grupo
Empresarial,
S.A.deC. V.

33.- Aleiza
Construcciones,
S.A.deC.V.

34.- Elecon
Nacional,
S.A.deC. V.

35.- Acar Obras y
Proyectos,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica es
autdgrafa de la persona facultada

para ello, anexando copia simple

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
31.- ERP 32;:"56" 33.- Aleiza 34.- Elecon | 35.- Acar Obrasy
DOCUMENTOS Construcciones, Em resiu'ial Construcciones, Nacional, Proyectos,
S.A.deC. V. & Ap ey S.A.deC.V. | S.A.deC.V. s.A.deC. V.

por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo... L |

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacién, anexos técnicos —
econémicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones

ambientales asf como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...
Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el

propésito de poder evaluarlo...

Documento T6.- I
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién

de los trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta

descripcién deberé ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
t ? y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- ERP A Loan 33.- Aleiza 34.- Elecon 35.- Acar Obrasy

DOCUMENTOS Construcciones, Siupo Construcciones, Nacional, Proyectos,

Empresarial,
S.A.deC. V. 5.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo de

conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pablica en
la convocatoria y bases de
licitacién..,

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccion, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

3 : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- ERP 32;::":6" 33.- Aleiza 34.- Elecon | 35.- Acar Obrasy
DOCUMENTOS Construcciones, Em resparial Construcciones, Nacional, Proyectos,
S.A.deC. V. < A" ey, | sAadecv. | sadecv. S.A.deC.V.

Documento T16.-
Integracion del catédlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacioén escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante : Importe con IVA

1 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $3'705,224.86
2 |[Biancarlo,S. A.de C. V. $3°775,054.70
3 | SDT Constructora, S. A. de C. V. o $3°806,260.63
~4 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V. $3°880,036.64
5 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. $3°897,460.90
6 |Gallery Proyect,S. A. de C. V. $3°942,688.24
7 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $37967,635.95
8 | IAAUP Construcciones S. A. de C. V. $4°053,936.95
9 | Molecular Constructor, S. A. de C. V. $4°077,394.97
] 10 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $4°215,444.00
11 (Kiper,S.A.deC. V. $4°216,713.47
12 | Macar Ingenieria en Construccién, S. A. de C. V. S4°246,407.36
13 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $4°254,006.66
14 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $4°288,226.96
15 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. $4°314,037.07
16 | Construarenda, S. A.de C. V. $4°324,915.20
17 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C,Villa, S. A. de C. V. $4°349,997.67
18 | Urcont GDL,S. A.de C. V. $4°374,605.66
19 | Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $4°397,271.02
20 |Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $4°398,980.97
21 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $4°474,215.17
22 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $4'483,439.02
23 | Acvgar Constructora, S. A. de C. V. $4'570,563.22
24 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $4°624,563.78
25 | Ar+in, S. A.de C. V. $4°659,333.29
26 |Erbaza,S.A.de C. V. $4'689,365.97
27 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $4'706,780.88
28 | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $4°766,505.59
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No. Licitante Importe con IVA
29 | Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V. $5'015,787.81
30 | Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $5°116,518.34
31 | ERP Construcciones, S. A. de C. V. $5222,680.10
32 | Tektén Grupo Empresarial, . A.deC.V. $5'295,698.69
33 | Aleiza Construcciones, S. A. de C. V. $5°396,994.84
34 |Elecon Nacional, S. A.de C. V. S$5°678,355.22
35 |Acar Obrasy Proyectos, S. A. de C. V. $7'613,876.57

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacidon de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidén binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

\
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica, se verifico que el licitante Samier
Edificaciones, S. de R. L. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitaciéon Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el Catalogo de conceptos,
tomando como procedimiento de andlisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada
Precio Unitario. No debera incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podréd presentarlos en los sistemas
existentes para su célculo.

Deberd presentar el 100 % de los andlisis de precios unitarios y su integracién debera ser congruente con la
descripcién de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales, mano
de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construcciéon. Este documento debera ser
congruente con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento E9 “Analisis de los precios unitarios”, aplica
diferente porcentaje de sobrecostos en sus precios unitarios al analizado en su Documento E13 “Andlisis de
costo indirecto”, Documento E14 “Andlisis desglosado de financiamiento”, Documento E15 “Analisis por
utilidad” y Documento E16 “Analisis de cargo adicional”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacién econémica, se verifico que el licitante Gallery Proyect,
S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de

acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costg directo mas
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

costo indirecto, mas costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidon por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculdé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptabley
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Construccién de caja especial, cdrcamo de bombeo, caseta de control y gria viajera para
del sistema Alfredo Barba, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

carcamo de bombeo

$4,331,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DEI.V.A. :

15%
$3,194,159.36
$6,563,686.70
$3,883,251.61

$4,465,739.35
$3,300,763.87

A DO DY

O 0 N & U b W N R
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.
Biancario, S. A.de C. V.

SDT Constructora, S. A. de C. V.

Desarrcolladora en Ingenieria Opus, S. A.de C. V.
Proyectos y Construcciones Cupe, S. A.de C. V.
IAAUP Construcciones S. A. de C. V.

Molecular Constructor, S. A. de C. V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.
Kiper, S. A.de C. V.

Macar Ingenieria en Construccién, S. A. de C. V.
Grupo Emporio Contemporaneo, S. A.de C. V.
Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.
Maxwel Obras, S. A.de C. V.

Construarenda, S. A. de C. V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.
Urcont GDL, S. A.de C. V.

Codecam Construcciones, S. A.de C. V.

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.
Infraestructura Global Kube, S. A.de C. V.
Acvgar Constructora, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.
Ar+in,S.A.de C. V.

Erbaza, S. A.de C. V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.
Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.
Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

ERP Construcciones, S. A.de C. V.

Tektdn Grupo Empresarial, S. A. de C. V.

Aleiza Construcciones, S. A. de C. V.

Elecon Nacional, S. A.de C. V.

Acar Obras y Proyectos, S. A. de C. V.

$3,194,159.36
$3,254,357.50
$3,281,259.16
$3,344,859.17
$3,420,375.82
$3,494,773.23
$3,514,995.66
$3,634,003.45
$3,635,097.82
$3,660,696.00
$3,667,247.12
$3,696,747.38
$3,718,997.47
$3,728,375.17
$3,749,997.99
$3,771,211.78
$3,790,750.88
$3,792,224.97
$3,857,082.04
$3,865,033.64
$3,940,140.71
$3,986,692.91
$4,016,666.63
$4,042,556.87
$4,057,569.72
$4,109,056.54
$4,323,955.01
$4,410,791.67
$4,502,310.43
$4,565,257.49
$4,652,581.76
$4,895,133.81
$6,563,686.70

$3,705,224.86
$3,775,054.70
$3,806,260.63
$3,880,036.64
$3,967,635.95
$4,053,936.95
$4,077,394.97
$4,215,444.00
$4,216,713.47
$4,246,407.36
$4,254,006.66
$4,288,226.96
$4,314,037.07
$4,324,915.20
$4,349,997.67
$4,374,605.66
$4,397,271.02
$4,398,980.97
$4,474,215.17
$4,483,439.02
$4,570,563.22
$4,624,563.78
$4,659,333.29
$4,689,365.97
$4,706,780.88
$4,766,505.59
$5,015,787.81
$5,116,518.34
$5,222,680.10
$5,295,698.69
$5,396,994.84
$5,678,355.22

$7,613,876.57

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracciéon con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

OR IPOR
COSTOD

BRO 3 O OR
ERCADO

PROPUESTO PROPUESTQ

MATERIALES 51510641.79| $2,913.424.32| $2,038,645.37
MANO DE OBRA $341,268.16 $1,194,151.41]  $790,520.40
MAQUINARIA Y EQUIPO $71169.78]  $530,835.94]  $291,605.14
COSTOS INDIRECTOS $240,326.28]  $77878147|  $314482.32
FINANGAMIENTO $0.00 $9,037.87, $3,680.55

" Deswroliadors "eg‘ol.ng:enieﬂa». Proyactos y Constreictiones, wwcmrvwoncssa.de'aokwfn ; "'o;,_s\‘»;fri Mayar :"'cdrpaya'tﬁodie' |

Opus, S, Ada C. V. © Cupe,S.A.daC. Ve 2ok (AT e ATV | Ingenierias, S, A de C. V.
POR MATERIALES $2,213,091.64 70.5891%] $1,974,499.50 78.5215%| $2,358,847.70 605779%| 51,774,35521 61.4648%| 51,835,073.14

II. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.1255%) 5488,570.50) 23.4405%| $655,670.23 16.5370% $4965,785.76 29.1241%| $853,057.96 29.2339%|

11l IMPORTE PCR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.3007%| $151,222.60) 5.9704%, $167,002.08 4.9314% $148,444.98 10.2981%| $301,635.68 9.3013%

V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,852,884,74 100.0000%| 52,797,171.81 100.0000%| $3,004,078.44 100.0000%| $2,929,048.85 100.0000%| $2,985,568.61
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.41040%)| $268,467.87 10.17631% 5284,648 80 8.00000%) $240,326.28 10.20000% $298,762.98 10.00145%|

VL IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11715% $3,656.66, 0.28352%| $8,737.50 0.16668%) $5,407.77 0.28000%, $9,037.87! 0.09171%!

VIl. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.50000% $203,125.60, 10.1184_394 $312,715.84 7.00000%6) $227,486.87 8.04590% $260,433.69 10.00000%|

[vill, PRESUPUESTO TOTAL $3,344,859.17 $3,420375.82 $3,400773.23 $3,514,965.66
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Macar Ingenferia en Grupo Emporio Romo Acevedo

RUSRES SR Construcddn,S.A.de C.V. | Contemporanes; s, A,de C.V. - Constructiones, 5. A. de C. V.

Maxwel Obras, S. A.de C. V.
1. IMPORTE POR MATERIALES ) ,294, ¥ $1,829,549.09) $1,864,816,37] $2,214,274.00
11 IMPORTE POR MANO DE OBRA ; b : ,199. ] $857,994.53 . $739,244.45, K
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO ) ! i $268,580.04 $317,794.72
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $2,956,123.66 $2,921,855.54
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5 $308,553.63 $390,031.13 $295,649.91. $420,747.20|
VI IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $5,308.97, 0.07263% $2,38165 $6,075.29 $1,421.94
V11, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $252,329.90]  11.00000%|  $350,968.55 $390,941.85 $334,402.47,
VIil. PRESUPUESTO TOTAL $3,667,247.12

Constructora e lnmobllfatia
Construarenda, 5. A. de C. V. Espeddiirada CVilla, S.A.deC.  Urcont GDL, S AcdeC. V.

Codecam Construcciones, 5. A, Roalde Construcciones, 5. A.
deC. V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 151064079 77 52,470,720, sy 7481 6 $2,005,200.38
11, IMPORTE POR MANO DE OBRA $1,063,074.87 Y 479, i $786,287.49 $820,901.58 | §767,777.69

111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $530,835.94 . $382,693.71} $251,990.05/ $422,674.07]
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $3,104,552.60 $3,116,696.01 $3,078,101.01 52,942,270.67
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $362,421.62 $277,029.09) $426,629.25)

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
V1L PRESUPUESTO TOTAL

Grupo Mur-Go Constructora, | Infraestructura GlobalKube, S. | Acvgar Constructora, S. A.de | Grupo Constructor Cortell, S,
S.deRi.deCV. AdeC V. cV. AdeCV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.6912%| $2,094,901.31 1,752,071.43 55.9506%| $1,852,246.38 85.2960%| $2,902,822.12

I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 228153%|  $716,674.16 $119415041)  32732%| $108361934)  100278%|  $341,268.16
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 104935%|  $329,62041 530623498  1.3167%|  $374,640.00 46762%|  $159,142.27
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| §3,141,195.88 §3,252,457.82 $331050572 | 1000000%| $3403,23255
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.90000% $342,390.35| $281,959.37, $292,979.76, 8.93325%

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 015400%|  $5,364.72 $6,486.27

VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $348 895.10 5310,457.57 7.00000%

VIll. PRESUPUESTO TOTAL _ $3857,082.04 $3,940,140.71

Hecco Constructianes de dialcon Construcdones, S.A.de | Vaco Grupo Témico de
Guadalajara, S, A de C V. v Construcdones, S.A.de C. V.

1. IMPORTE POR MATERIALES $1,852,246.54 T36612%| $2501,49676]  S0.8194%| $2,083,114.72 $2,056,317.67 81.9796%

frbaza, S, A daC V. Rustico Mexitano, § A de & V.

11, IMPORTE POR MANO DE OBRA $1,144,251.85 16.1161%| §547,294.97, 30.0665%| $1,047,016.48 $1,008,322.24 13.3898%
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $396,775.06) 10.2227% $347,157.86 10.1141% $352,207.38] $71,169.78 4.6307%,

$3,393,273.46 100.0000%| $3,395,949.59 100.0000%| $3,482,338.58 100.0000%
$305,394.61 9.00000% $305,635.46) 7.71092% $268,520.34

IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

5$3,135,809.69 100.0000%
$778,781.47 9.17005%

V1. IMPORTE POR FINANCAMIENTO $6,287.74 0.06250%| 52,313.49 §152.28 $2,027.76|
VIl IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $317,514.71 9.00000% . $337,591.01
VIll. PRESUPUESTO TOTAL $4,042,556.87 $4,109,056.54

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilida
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si e
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativ
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que hubi
resultado insolventes.
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Desarrofladora en Ingenieria  Proyectosy Construcdones  1AAUP Construcdones S. A.de = Molecular Constructor, S, A,

CALIFICACION

Mayar Corporativo de
Opus,S. A. de C. V. Cupe.S.A.de C. V. deC.V. Ingenieras, S. A. de C. V.
INSUFICIENCA PARCIAL DE MATERIALES $64,145.87) $264,290.16 $203,572.23)
|INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $134,850.17] 50.00] 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $140,382.54 $124,603.06) $143,160.16) $0.00 $13,908.80
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $46,014.45 $29,833.52 $74,156.04 5$15,719.34 $15,882.17
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANGAMIENTO $23.88] $0.00) $0.00) 50.00 $668.63
$488,370.77 $353,432.62 $511,050.84 $280,008.50} $234,031.83|
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -§285,245.17, -$40,716.79 -5283,563.97 -$19,575.81 $94,686.24]
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

INSUFIQENGA TOTAL:

Romo Acevedo

Macar Ingenieria en Grupo Emporio
IR A T S Construccion, 5. A.de C.V.  Contemporaneo, . A.de C.V. Construcciones,S. A. de C.V. s SAORCY
INSUFICIENGIA PARCIAL DE MATERIALES $183,351.05 $192,529.64 $209,09.28 $173,829.00 $0.00
50.00/ $64,320,69| $0.00/ $51,275.95 $243,225.43
$0.00 5000 $23,025.10 $0.00 50.00
$5,928.69 $0.00 $18,832.41 $0.00 $8,874.19
INSUFICIENGIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 5000 $1,208.90) $0.00 $2,256.60 $1,579.49
$189,279.75| $258,149.23] $250,953.79 $227,363.56, $253,679.11
$63,050.15 $102,619.31 $139,983.07 $107,038.91 $82,699.93
SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Construarenda, S.A.de C.V,  Especializada

INSUFICIENCIA TOTAL:

Constructora e Inmobiiaria
CVilla, 5. A.de C.
v,

Urcont GDL, 5. A. de C.V.

Codecam Construcciones, 5. A.
deC.V.

Roalde Construcciones, 5. A.
deC V.

INSUFICIENCIA TOTAL
,cmnmdn

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $528,003.58 $0.00) $90,930.56 $33,435.99) $286,826.46
INSUFICIENCA PARCIAL DE MANO DE OBRA §0.00 $346,040.67| $4,232.91 $0.00 $22,742.71
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $9,848 65| $0.00 $39,615.09] $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $58,725.79) 5000 $37,453.23 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $3,680.55) $1,522.60 $898.11 $1,373.67| $3,680.55

$531,684.13 $416,132.72 $96,061.59 $111,883,98 $313,249.72
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$288,995.93 -$139,748.04 $217,941.01 $302,423.01 $91,018.27

INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
INSUFIQIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS
INSUFICIENGA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO
INSUFICIENGA TOTAL

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -
INSUFICIENCIA TOTAL

S.deR.L.deC.V.

$0.00
$73,846.24)
$275,043.85

Grupo Mur-Go Constructora, Infraestructura Global Kube, S.

AdeCV,

$286,573.94)
$0.00|

$0.00)
$32,522.94)
$0.00)
$319,096.89
-$14,479.65

cv.

$186,398.99
50,00

$0.00)
$21,502.55)
50.00)
$207,901.56
$102,556.02

Acvgar Constructora, S.A. de  Grupo Constructor Cortell, S.

AdeC.V.

$0.00
$449,252.24
$132,462.87
$10,463.05
$3,680.55
$595,858.70
-$336,351.07

Ardn,S.A.de GV,

$186,398.84)
$0,00)

$0.00)
$19,589.62
$0.00}
$205,988 46|
$100,311.3¢

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

INSUFIQENCA TOTAL:

INSUFICIENCIA TOTAL

; : : Hecco Construcdonesde Jialcon Construcdones, 5. A. de - Vaco Grupo Técnico de Dyl X

RUBROS Erbaza, S.A.de C.V. SAdSEV. Constructiones, 5. A, de C.V., Rastico Mexicano, S. A.de C. V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $186,398.83 $0.00) X ' ] ] 50.00|
INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00) $243,225.43 $0.00) $314,658.38
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00] $0.00 $0,00 f $127,038.85
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $9,087.71 $8,846.85 $45,961.98 $0.00| $0.00
INSUFICIENCIA PARIAL DE FINANQIAMIENTO $0.00 $1,367.05) $3,528.26 $1,652.79] 50.00
$195,486.54 $253,439.34| 549,490.24 $222,088.19 $441,707.23

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $122,028.17 $79,911.53 $288,100.77, $163,628.17 §63,191.80

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

CALIFICACION




\
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO %

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura Q
y Obra Publica © & >

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO 9
SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026 ALK RRCFATAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

PROPUESTA CON
VA
1|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C. V. $3,344,859.17 $3,880,036.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2[Proyectos y Construcciones Cupe, S. A, de C. V. $3,420,375.82, $3,967,635.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|IAAUP Construcciones S. A.de C. V. $3,494,773.23 $4,053,936.95| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Molecular Constructor, S. A. de C. V. $3,514,995.66 $4,077,394.97|  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5[Mayar Corporativo de Ingenierias, S, A. de C. V. $3,634,003.45 $4,215,444.00 CUMPLE SOLVENTE
6|Kiper, S.A.de C. V. $3,635,097.82 54,216,713.47 CUMPLE SOLVENTE
7|Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V. $3,660,696.00 $4,246,407.36 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupo Emporio Contemporaneo, 5. A. de C. V. $3,667,247.12 $4,254,006.66 CUMPLE SOLVENTE
9|Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V, $3,696,747.38 $4,288,226.96, CUMPLE SOLVENTE
10{Maxwel Obras, S. A. de C. V. $3,718,997.47, $4,314,037.07 CUMPLE SOLVENTE
11|Construarenda, S. A. de C. V. $3,728,375.17| $4,324,915.20 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12| Constructora e Inmobiliaria Especializada $3,749,997.99 $4,349,997.67 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CVilla,S.A.deC. V.
13(Urcont GDL, S. A. de C. V. $3,771,211.78 $4,374,605.66 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
14/Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $3,790,750.88 $4,397,271.02 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
15(Roalde Construcciones, 5. A. de C. V. $3,792,224.97, $4,398,980.97 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
16|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C, V. $3,857,082.04] $4,474,215.17 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
17|Infraestructura Global Kube, S. A, de C. V. $3,865,033.64 $4,483,439.02 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
18| Acvgar Constructora, S. A. de C. V. $3,940,140.71 $4,570,563.22 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
18|Grupo Constructor Cortell, S, A. de C. V. $3,986,692.91 $4,624,563.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
20[Ar+in,S.A.de C. V. $4,016,666.63 $4,659,333.29 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
21(Erbaza, S. A.de C. V. $4,042,556.87 $4,689,365.97 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
22|Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. $4,057,569.72 $4,706,780.88 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
V. FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
23|Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $4,109,056.54 $4,766,505.59 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
24|Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de $4,323,955.01 $5,015,787.81 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA ELTECHO
C. V. FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
25|Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $4,410,791.67, $5,116,518.34 CUMPLE LA PROPUESTA RFBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en

su cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la sexagésima cuarta sesion ordinaria del dia 24 de julio de 2026, en el cual se determiné adjudicar el -
contrato al licitante: Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes -
en: Construccién de caja especial, cdrcamo de bombeo, caseta de control y gria viajera para el cdrcamo de
bombeo del sistema Alfredo Barba, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por un monto de ~
$4°215,444.00 (cuatro millones doscientos quince mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.),
l.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Puablica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1°264,633.20 (un millén ~
doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y tres pesos 20/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-HID-OB-LP-0369-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de julio de 2026 a las 14:30 horas,
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacidn de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias natu?ales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de julio de 2026 y de terminacién el dia 24 de noviembre de 2026. -

El presente acto fue presidido por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de Director de Evaluacién
de Propuestas y Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33
horas del dia 24 de julio de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

%

(. T

Ing. Mario Palomera Gabriel
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictimenes
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Biancarlo, S. A. de C. V.

SDT Constructora, S. A.de C. V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V.

Samier Edificaciones, S. de R. L.de C. V.

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.

IAAUP Construcciones S. A. de.C. V.

Molecular Constructor, S. A. de C. V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Kiper,S. A.de C. V.

Macar Ingenierfa en Construccion, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL 2 REPRESENTANTES (FIRMA)

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

Construarenda, S. A. de C. V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.
de C. V.

Urcont GDL, S. A. de C. V.

Codecam Construcciones, S. A. de C. V.

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

Acvgar Constructora, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Ar+in, S. A. de C. V.

Erbaza, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.

Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

ERP Construcciones, S. A. de C. V.

Tektén Grupo Empresarial, S. A. de C. V.

Aleiza Construcciones, S. A. de C. V.

Elecon Nacional, S. A. de C. V.

Acar Obrasy Proyectos, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

1 Y —T
/] N [/ {

/i f |
L Melissg < Jewilla ¢ Jaurean
<J

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO :

/? ICARDD  [<AUL
CARRER) JWAREZ
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TESTIGO SOCIAL
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