



Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025
ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES



Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes participantes por medio del link: <https://us04web.zoom.us/j/4908158596>, cuya conexión fue realizada desde la sala de juntas de la Dirección General de Licitación y Contratación, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las **14:30 horas** del día **06 de febrero de 2025**, para hacer constar la realización de la junta convocada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en relación a la Licitación Pública Estatal Multianual a Precio Alzado No. **SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025**, para la contratación de los trabajos consistentes en: **Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de las carreteras: 417 tramo Ingreso Sur a Ciudad Guzmán, en los municipios de Zapotiltic y Zapotlán el Grande; 406 tramo E.C. 401 - Atoyac, en los municipios de Amacueca y Atoyac; 401 tramo Acatlán de Juárez - Ciudad Guzmán (Subtramo 2), en los municipios de Techaluta de Montenegro, Amacueca, Sayula, Gómez Farías y Zapotlán el Grande; 422 Sayula - Usmajac en el municipio de Sayula; 459 tramo Tecalitlán - Tuxpan en los municipios de Tecalitlán y Tuxpan, Jalisco**, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitación.

El acto fue presidido por el **Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras**, Director General de Licitación y Contratación, en representación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, así como el **Ing. José Luis Ramírez Nuño**, como representante de la Dirección General de Infraestructura Carretera, con la finalidad de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y bases de licitación.

De igual forma, al acto asistió el **Lic. Roberto Rodríguez Durán**, en representación de la Dirección General de Proyectos de Ingeniería, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V.

1. En el Anexo 8. Modelo Financiero se encuentra bloqueada la celda de la tasa de interés real anual (celda GHI23) en la pestaña "Formato 3 -RI" y la pestaña "Formato 4 - RI", favor de desbloquear esta celda.

Respuesta: Se encuentra publicada una versión 2 del Anexo 8 MODELO FINANCIERO, para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaría, en la liga: <https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-lp-0022-2025>

2. Conforme a las bases de licitación, indica que el documento T5 el licitante deberá presentar impresos y firmados autógrafamente los anexos y apéndices que forman parte de esta licitación. Debido a que la convocante ha entregado mucha información, se solicita que se entregue impresa y firmada autógrafamente una carta donde manifieste estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades y anexos, y entregar todos los anexos en forma digital con su respectiva firma digital.

Respuesta: Se acepta su propuesta, el licitante podrá presentar el manifiesto bajo protesta de decir verdad, impreso y firmado autógrafamente, mientras que los anexos y apéndices de las bases de



Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025
ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES



licitación, en sus versiones actualizadas, podrá presentarlos de forma digital con la firma digitalizada mediante dispositivo electrónico (USB).

3.- En el Anexo 8 MODELO FINANCIERO V2 calcula automáticamente el % de supervisión en la Rehabilitación Inicial de 2.58%, sin embargo, las nuevas bases de licitación indican que deberán ser de 2.18% y las celdas están bloqueadas, subirán un nuevo modelo financiero, mismo tema sucede con el % de supervisión en la etapa de Mantenimiento, las nuevas bases indican considerar 3% y antes era el 7.5% y no se ha actualizado

Respuesta: Los porcentajes de supervisión del Anexo 8 Modelo Financiero son correctos.

4.- En las bases V3, los indicadores financieros no cuadran con el archivo E2 Resultado de Indicadores Financieros, es importante mencionar que las bases indican que el no cumplir con dichos índices será causal de desechamiento, por lo que la pregunta es: ¿modificarán el archivo E2 o nosotros tendremos que adecuarlo para que cuadre con lo indicado en las bases V3?

Respuesta: Se pone a disposición de los licitantes una versión actualizada de la guía de llenado del documento E2 para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaría, en la liga: <https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-lp-0022-2025>

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARÍA:

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8 "MODELO FINANCIERO" (documento E10), resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética (documento E11) y análisis de cargo adicional (documento E18), deberán ser entregados en los formatos proporcionados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y los demás documentos de la proposición podrán ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaría o elaborados en computadora, generados en hoja de cálculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboración de sus propuestas deberán considerar con cargo a sus indirectos las siguientes indicaciones:

- El equipo de seguridad y protección del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.) y demás disposiciones aplicables de acuerdo al artículo 132 fracciones I, III y XVII del capítulo I, Título Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demás lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Rótulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona según diseño aprobado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreo de los materiales.



Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025
ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES



- Las señales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta protección de la obra instalados durante la ejecución de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando el anexo "Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su capítulo VI Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales".

Derivado del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se indica lo siguiente:

- Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.
- Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.
- Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta deberá ser considerado para la elaboración y presentación de las propuestas técnicas y económicas, de lo contrario será causa de desechamiento de las mismas.

De conformidad con el artículo 66 numeral 5 fracción IV de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 82 de su Reglamento, se convoca a una tercera junta de aclaraciones, el día **11 de febrero** del presente año a las **14:00 horas**, misma que se realizará mediante video conferencia, la cual será habilitada en el portal de internet de la Secretaría en la liga <https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-lp-0022-2025>

Una vez leída la presente y no habiendo más aclaraciones por realizar, se cierra siendo las **14:43 horas** del mismo día, firmando a continuación de conformidad de forma presencial y se registra a quienes participaron de forma remota en ella.



Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025
ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES



Por Parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Director General de Licitación y Contratación

Dirección General de Infraestructura Carretera	Firma
Ing. José Luis Ramírez Nuño P.A. ING. ALBERTO VÁZQUEZ LÓPEZ	

Dirección General de Proyectos de Ingeniería	Firma
Lic. Roberto Rodríguez Durán	

Licitantes (s) Participante (s)

Razón Social
La Peninsular Compañía Constructora, S. A. de C. V.
Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.
Construlub, S. A. de C. V.
Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V.



Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0022-2025
ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES



Testigo Social

Nombre	Firma