GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-155-2024

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES *

Acta que se formula de manera virtual con los licitantes participantes por medio del link
https://us04web.zoom.us/i/76093447496? pwd=T29WwWGC7h4ne8qRDWzwvpmUb4XhOWA.1, en la
sala de juntas de la Direccion General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las
14:50 horas del dia 09 de febrero de 2024, para hacer constar la realizacién de la junta convocada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en relacion a la Licitacién Publica Estatal No.

SIOP-E-ICAR-OB-LP-155-2024, para la contratacion de los trabajos consistentes en: Conservacion

Periédica y Reconstruccion del Camino Cédigo 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de
Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 6, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de
licitacion.

El acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, representante de la Direccidn General de
Licitacion y Contratacion, en representacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica, asi como
por el Residente de Obra designado, Ing. José Luis Ramirez Nufio, como representante de la Direccién
General de Infraestructura Carretera, con la finalidad de resolver en forma clara y precisa las dudas y
planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

De igual forma, al acto asisti6 el Arq. José Humberto Moreno Leén, en representacion de la Direccion
General de Proyectos de Ingenieria, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la
convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Se aclara a los licitantes que el acto de presentacién y apertura de proposiciones que estd programado
para el dia 22 de febrero de 2024, se difiere para el dia 26 de febrero de 2024 a las 12:30 horas, dicho
acto serd realizado en la “Teatro Alarife Martin Casillas”, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde ntiimero”~

1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.

Asimismo, el plazo de ejecucién a considerar sera de 100 dias naturales, con fecha de inicio el dia
12 de marzo de 2024 y de terminacidn el dia 19 de junio de 2024. ~

Los documentos correspondientes al catdlogo de conceptos (documento E2), importes rubros tasacion
aritmética (documento E8) y cargo adicional (documento E16), deberan ser entregados en los formatos
proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demds documentos de la
proposicion podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretarfa o elaborados
en computadora, generados en hoja de cdlculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente
en los términos solicitados en cada caso.

Para la elaboracidn de las propuestas, en los documentos T16 y E13, se debera considerar con cargo a

los indirectos, entre otros, que el personal encargado de ejecutar los trabajos motivo de este
procedimiento, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé
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cumplimiento a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a
efecto de prevenir, evitar y contener la propagacién del COVID-19.

Deberan considerar para la elaboracién de su propuesta el uso del Manual de Sefalética para
identificacion de carreteras del Estado de Jalisco, para sefialamientos permanentes, en el caso de que
se requiera en los alcances de los trabajos.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberan considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demds disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, Il y XVII
del capitulo |, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demds lineamientos, normas v
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segln disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccién de la obra
instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccion en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacién que celebran la Secretaria de la Funcién Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinacién Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestién Publica, y Colaboracién en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, se indica lo siguiente:

e Seestablece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
gue se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

e Unicamente quedardn incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccidn y supervision.

® Los cargos adicionales deberdn incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.
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Lo asentado en esta acta deberad ser considerado para la elaboracién y presentacién de las propuestas
técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento de las mismas.

En esta acta se indica a los licitantes participantes, que no se convocard mas a diversas juntas de
aclaraciones, debido a que ya se les aclararon todas las dudas a los participantes, referentes a la obra
que se licita.

Una vez leida la presente y no habiendo mads aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 14:58 horas
del mismo dia, firmando a continuacién de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

A

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccidn General de Licitacién y Contratacién

Direccion General de Infraestructura Carretera Firfa”

Ing. José Luis Ramirez Nufio 7

Direccion General de Proyectos de Ingenieria irma
Arg. José Humberto Moreno Leén
Licitantes (s) y/o Participante (s) Asi§tentes via remota

Razon Social

Testigo Social
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