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ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link: https://zoom.us/j/7201632081, cuya conexion fue realizada desde la sala
de juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacidn
Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las 10:45 horas
del dia 06 de febrero de 2025, para hacer constar la realizacién de la junta convocada por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, en relacién a la Licitacién Plblica Estatal Multianual a Precio Alzado
No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0007-2025, para la contratacién de los trabajos consistentes en:
Reconstruccion, conservacidon periddica y conservacidon rutinaria de las carreteras: 218 tramo
Encarnacién de Diaz - San Juan de los Lagos, 221 tramo E.C. 218 - Santa Maria de Enmedio, en el
municipio de Encarnacién de Diaz y 304 tramo Jalostotitlan - San Miguel - San Julidn - San Diego de
Alejandria - Limite del Estado con Guanajuato (Subtramo 1), en los municipios de Jalostotitldn y San
Miguel el Alto, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitacion.

El acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion, en representacion
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, asi como el Ing. Rodrigo Orozco Navarro, como
representante de la Direccion General de Infraestructura Carretera, con la finalidad de resolver en forma
clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en
la convocatoria y bases de licitacién.

Deigual forma, al acto asistio el Lic. Roberto Rodriguez Duran, en representacion de la Direccion General
de Proyectos de Ingenieria, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: Vise, S.A. de C.V.

1.- En lo particular y haciendo referencia al Anexo 8 Modelo Financiero de las Bases de Licitacidn, en
"Formato 3 RI" no permite incorporar la tasa de interés real anual ya que el archivo esta bloqueado.
Favor de proporcionar el archivo editable.

Respuesta: Se encuentra publicada una version 2 del Anexo 8 MODELO FINANCIERO, para su consulta y
descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-lp-0007-2025

2.- En lo particular y hacienda referencia al Anexo 8 Modelo Financiero de las Bases de Licitacion, en
"Formato 3 RI" favor de especificar donde se capturarian otros costos financieros como la comisién por
apertura, comisiones de agencia, etc.

Respuesta: Estos costos se capturan en el punto 3 del formato 1 Rl DET.
3.- En lo particular y haciendo referencia al Anexo 8 Modelo Financiero de las Bases de Licitacion, en

"Formato 4 RI" no permite incorporar la tasa de interés real anual ya que el archivo esta bloqueado.
Favor de proporcionar el archivo editable.

7 Paginalde6



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &
| Infraestructura @@?
t ’ /'y Obra Publica . .
\ I LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL JALISCO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0007-2025 GOAIEANG DEL ESTADD

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Respuesta: Se encuentra publicada una versidn 2 del Anexo 8 MODELO FINANCIERO, para su consulta y
descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-lp-0007-2025

4.- En lo particular y haciendo referencia al Anexo 8 Modelo Financiero de las Bases de Licitacidn, en
"Formato 4 RI" favor de especificar como se evaluara si la tasa estd dentro de mercado.

Respuesta: La tasa de capital de riesgo, en caso de utilizar en combinacién con recursos provenientes
de fondeo institucional, no podra ser superior a la tasa de crédito (fondeo institucional).

5.- En lo particular y haciendo referencia al punto 6.2 Proposicion Econdmica de las Bases de Licitacién,
en el Documento E5, favor de aclarar a que monto hace referencia el "costo total de financiamiento"
que se debe incluir en el formato E5 y écomo se calcula?

Respuesta: Se corrige la redaccion del documento E5 para quedar de la siguiente manera: Carta
compromiso de la Proposicion, en papel membretado del licitante, debiendo indicar con nimero y letra
el importe total de la Propuesta de obra incluyendo el Impuesto al Valor Agregado e indicando por
separado los costos por la implementacion de la Obra Publica Multianual (monto correspondiente a la
sumatoria de los intereses del capital de crédito y del capital en riesgo (Formato 3 Rl y Formato 4 Rl)
mas los costos financieros determinados en el punto 3 del Formato 1- Rl DET, del Anexo 8 MODELO

FINANCIERO).

6.- En lo particular y haciendo referencia al Anexo 8 Modelo Financiero de las Bases de Licitacién, favor
de compartir archivo "completo” o deshloqueado, ya que en el "Formato 1- RI DET" no calcula ningtin
valor en el punto 3. "Costos financieros”.

Respuesta: En el punto 3 “costos financieros” del formato 1- Rl DET no se calcula ningtin valor, en este
punto el licitante captura los costos por comision por apertura, constitucion de fideicomiso, comisiones
de agencia, coberturas de tasa, etc.

7.- En lo particular y haciendo referencia al Anexo 8 Modelo Financiero de las Bases de Licitacién, en
"Formato 5 MTQ", favar de indicar a que hacer referencia al punto 3 Actualizacién insumaos.

Respuesta: Se refiere a la consideracién del licitante sobre los incrementos futuros de los costos de los
insumos durante la etapa de mantenimiento.

8.- En lo particular y haciendo referencia al punto 6.2 Proposicion Econdmica de las Bases de Licitacion,
en el Documento E5, favor de aclarar si el monto de los costos financieros en el documento E5, serd igual
que el monto que se determine en Anexo 8 Modelo financiero, " Formato 1 DET" punto numero 3 Costos

financieros.

Respuesta: El monto de los costos por la implementacion de la Obra Publica Multianual a capturar en el
documento E5, corresponde a la sumatoria de los intereses del capital de crédito y del capital en riesgo
(Formato 3 Rl y Formato 4 RI) mas los costos financieros determinados en el punto 3 del Formato 1- Rl
DET, del Anexo 8 MODELO FINANCIERO.
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9.- En lo particular y haciendo referencia al Anexo 8 Modelo Financiero de las Bases de Licitacién, en
"Formato 3 RI", favor de indiciar cudl serd el dltimo valor que se considerara para la tasa real de
financiamiento, la cual sera la Tasa de Interés Interbancaria de Fondeo (TIIEF).

Respuesta: Sera el valor que corresponda de acuerdo con la carta de crédito presentada por el licitante
en el documento E3, de su propuesta econdmica.

10.- Enlo particular y haciendo referencia al Anexo 8 Modelo Financiero de las Bases de Licitacion, favor
de especificar el nimero de decimales a incluir en el Anexo 8.

Respuesta: Los calculos se deberan realizar a 2 (dos) decimales.

11.- Enlo particular y haciendo referencia al Anexo 8 Modelo Financiero de las Bases de Licitacion, favor
de indicar las razones por las que algunas celdas y columnas estan bloqueadas en el "Formato 1 -RI DET"

Respuesta: Las celdas bloqueadas corresponden a los meses donde no se contemplan trabajos a
ejecutar para algunos Tramos Carreteros, de conformidad con los plazos de ejecucién determinados
para estos en el Anexo 4 Alcance de los Trabajos de las bases de licitacion.

12.- Enlo particular y haciendo referencia al Catdlogo E4A, de acuerdo con las partidas en el catdlogo de
conceptos de rehabilitacion, existen partidas de "Conservacion Rutinaria" v "Conservacion Periddica”,
¢estas partidas no estdn duplicadas considerando que existe una partida de "conservacién rutinaria
previo a inicio etapa de mantenimiento"?

Respuesta: En el catalogo de partidas de la Etapa de Rehabilitacion Inicial existen acciones tanto de
reconstruccion, conservacion periddica y conservacion rutinaria, todas con sus respectivas partidas, ya
que es responsabilidad del licitante determinar los trabajos a realizar en los Tramos Carreteros y
clasificarlos segtin corresponda. Esto quiere decir que el licitante pondré valor en las partidas que
correspondan a los trabajos a ejecutar, mientras que en aquellas partidas donde no se realizaran
trabajos se anotara valor “cero”.

La partida denominada “conservacion rutinaria previo a inicio etapa de mantenimiento” aplica
linicamente para aquellos Tramos Carreteros cuyo plazo de ejecucién concluye antes de la fecha
establecida para el término de la Etapa de Rehabilitacion Inicial.

13.- En lo particular y haciendo referencia al Catdlogo E4A, de acuerdo con las partidas en el catilogo de
conceptos de rehabilitacion, existen partidas de "Conservacidn Rutinaria" y "Conservacién Periddica”,
éestas partidas no pertenecen a la etapa de mantenimiento?

Respuesta: No, en el catalogo de partidas de |la Etapa de Rehabilitacidn Inicial existen acciones tanto de
reconstruccion, conservacion periédica y conservacion rutinaria, todas con sus respectivas partidas, ya
que es responsabilidad del licitante determinar los trabajos a realizar en los Tramos Carreteros y
clasificarlos segtn corresponda. Esto quiere decir que el licitante pondrd valor en las partidas que
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correspondan a los trabajos a ejecutar, mientras que en aquellas partidas donde no se realizaran
trabajos se anotard valor “cero”.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8
“MODELO FINANCIERO” (documento E10), resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién
Aritmética (documento E11) y analisis de cargo adicional (documento E18), deberan ser entregados en
los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructuray Obra Publica y los demés documentos
de la proposicion podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o
elaborados en computadora, generados en hoja de célculo o procesador de palabras, siempre y cuando
se presente en los términos solicitados en cada caso.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberdn considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e Elequipo de seguridad y proteccién del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, Il y XVII
del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demds lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segln disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e Las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra
instalados durante la ejecucién de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefalizacidn vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccion en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacién que celebran la Secretaria de la Funcion Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinacidon Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica, y Colaboracién en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcidn, se indica lo siguiente:

e Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucidn de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

e Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
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competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccion y supervision.

e Los cargos adicionales deberdn incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracién y presentacidn de las propuestas
técnicas y econdmicas, de lo contrario sera causa de desechamiento de las mismas.

De conformidad con el articulo 66 numeral 5 fraccion IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y el articulo 82 de su Reglamento, se convoca a una tercera junta de aclaraciones, el
dia 11 de febrero del presente afio a las 10:15 horas, misma que se realizard mediante video
conferencia, la cual serda habilitada en el portal de internet de la Secretaria en la liga
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-lp-
0007-2025

Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 10:58 horas
del mismo dia, firmando a continuacién de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica
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Arq. Elida !vette Aguirre Rochin

Directora de Licitacion

Direccion General de Infraestructura Carretera

Ing. Rodrigo Orozco Navarro
T8 036 Aipeato \dzaoce | Orez

Direccion General de Proyectos de Ingenieria

Lic. Roberto Rodriguez Duran
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Licitantes (s) Participante (s)

Razon Social

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Testigo Social

Nombre Firma

Pagina6 de 6




