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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link:_https://us04web.zoom.us/j/72190285637, cuya conexién fue realizada
desde la sala de juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacién, con domicilio en Av. Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, a las
15:45 horas del dia 26 de marzo de 2026, para hacer constar la realizacién de la junta convocada por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en relacion a la Licitacion Puablica Estatal No. SIOP-E-
ESTACION-OB-LP-0105-2026, para la contratacidén de los trabajos consistentes en: Construccion de
cimentacidn, rampa, cubo de elevador y elevador en el lado sur del puente peatonal para la estacion
de Mi Macro Periférico, ubicada a la altura de la calle La Cantera, en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitacion.

El acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién y
Contratacion, asi como el Arg. Jorge Adriel Guzman Cervantes, como representante de la Direccidon
General de Construccion, con la finalidad de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos
de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y bases de licitacion.

De igual forma, al acto asisti6 la Arq. Evelyn Fabiola Solano Herndndez, en representacion de la
Direccion General de Arquitectura y Urbanismo, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como

auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Los documentos correspondientes al catdlogo de conceptos (documento E2), importes rubros tasacién
aritmetica (documento E8) y cargo adicional (documento E16), deberan ser entregados en los formatos
proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demds documentos de la
proposicion podrén ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o elaborados
en computadora, generados en hoja de calculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente
en los términos solicitados en cada caso.

Para la elaboracién de las propuestas, en los documentos T16 y E13, se debera considerar con cargoa
los indirectos, entre otros, que el personal encargado de ejecutar los trabajos motivo de este
procedimiento, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé
cumplimiento a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a
efecto de prevenir, evitar y contener la propagacién del COVID-19.

Deberan considerar para la elaboracién de su propuesta el uso del Manual de Sefialética para
identificacion de carreteras del Estado de Jalisco, para sefialamientos permanentes, en el caso de que
se requiera en los alcances de los trabajos.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberan considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones: )/
/
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* El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demds disposiciones aplicables de acuerdo con el articulo 132 fracciones I, lll y
XVII del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demds lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra
instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccién en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacién que celebran la Secretaria de la Funcién Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacién de un Programa de Coordinacién Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestién Publica, y Colaboracién en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcidn, se indica lo siguiente:

e Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porgue derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

e Unicamente quedardn incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccidn y supervision.

® Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
serdn ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracién y presentacién de las propuestas
técnicas y econdmicas, de lo contrario sera causa de desechamiento de las mismas.

En esta acta se indica a los licitantes participantes, que no se convocard mas a diversas juntas de

aclaraciones, debido a que ya se les aclararon todas las dudas a los participantes, referentes a la obra
que se licita.
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Se les recuerda que el acto de presentacién y apertura de proposiciones serd el dia 16 de abril de 2026
a las 11:30 horas, dicho acto serd realizado en la explanada interior norte de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde #1351, Col. Observatorio,
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266, Edificio “B”.

Asimismo, el plazo de ejecucidn a considerar sera de 212 dias naturales, con fecha de inicio el dia 02 de
mayo de 2026 y de terminacion el dia 29 de noviembre de 2026.

Una vez leida la presente y no habiendo mds aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 15:59 horas
del mismo dia, firmando a continuacién de conformidad de forma presencial y se registra a quienes

participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura a Publica

Arq. Carlos Ed acias Contreras
Director General de Licitacidon y Contratacién

Direccion General de Construccion : Firma

Arq. Jorge Adriel Guzman Cervantes - T

Direccion General de Arquitecturay

Urbanismo Firma 7/
Arq. Evelyn Fabiola Solano Hernindez JW// e
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Licitantes (s) Participante (s) -
Razon Social
Testigo Social
Nombre Firma

Pagina3de3



