GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

( \ Infraestructura . ) s
{ " ’ 1 vy Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL “
\.j Q;‘:-ki E‘g \.,_Y 4_,3

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta gue se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023, para la
contratacion de obra publica: Conservacion Periddica del camino cédigo 322 E. C. Federal 90 - Betania, en *
el municipio de Ayotlan, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 09 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de enero de 2023: para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023, Se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. *

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. °

3 infaravit, S.A.de C.V. *

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. *

5 Sandstone Global, S.A. de C.V. ~

6 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. -

7 Constructora Samura, S.A. de C.V. ”

8 Urbpav, S.A.de C.V. ° \
9 Constructora Inhidra, S.A.de C.V. -

10 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. °
11 Coesji Construcciones, S.A. de C.V. -

12 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. °

13 Kalea Construccion, S.A. de C.V. -

14 Dommont Construcciones, 5.A. de C.V. °

15 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. -

16 Shot Constructora, S.A. de C.V. «

17 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.
18 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. *
19 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. »

20 Urbanizadora Ayense, S.A. de C.\V.*

21 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. ¢

22

Her-Padi, S.A. de C.V. ~ !
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23 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. °
24 Acont,S.A.de C.V. ~
25 Armagqop, S.A. de C.V.”
26 Urbanismo de Calidad, 5.A. de C.V. °
27 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.
28 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. °
29 Pacher Pavimentos, S.A. de C.\V. ~
30 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
31 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
32 Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. ~

L]

=3
Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADOD

Con fecha del dia 23 de febrero de 2023, a las 12:15 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio ahierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 20 s
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con VA

1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,188,934.23

2 | Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 R
3 |infaravit, SA. deCV. No se presento $0.00

4 | Grupo Constrgj'étor Strade, S.A. de C.V. No se presento $S0.00

5 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $6,245,477.32

6 |Dasam Desarrolladora, S.A. de C;/ Se desecha S0.00

7 | Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $6,815,442.86

A

[
|
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No. Empresay/o PersonawFisica Documentacion Importe con IVA 2
8 | Urbpav, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. Se acepta $7,398,807.93
10 Ze\?no Arrendamientos y Construcciones, S.A. de Sencepta $7.325.479.23
11 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,245,372.81
12 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $6,340,672.37
13 | Kalea Construccion, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
14 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,696,621.21
15 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. Se acepta $6,753,091.90
16 | Shot Constructora, S.A. de C.V. No se pre-sentc': 50.00
17 ge\;racerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de SemicRpta $6,538,376.19
18 |Aro Asfal_‘;os y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
19 |Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
20 |Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. Se acepta $6,622,967.46
21 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
22 | Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $7,142,219.12
23 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. No se presento $0.00
24 |Acont, S.A. de C.V. Se acepta $6,583,784.25
25 | Armaqop, S.A. de C.V. Se acepta $6,527,083.75
26 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. Se acepta $6,473,722.81
27 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,550,241.86
28 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V: No se presento 570.00
29 | Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. | No se presentd $0.00
30 |Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $6,895,479.69
31 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $7,469,972.53
32 | Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

ﬁ/;
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1.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T5 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Fstatal, en los numerales 1119 -
Documentacion que se requiere para preparar la proposiciéon y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. °

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales en los formatos solicitados
de la propuesta técnica en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los
numerales I11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposiciony forma de presentacion: inciso
(b) y I11.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Puhlica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante _ : Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,245,477.32
2 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $6,340,672.37
3 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $6,473,722.81
4 | Armaqop, S.A. de C.V. $6,527,083.75
5 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $6,538,376.19
6 | Acont, S.A. de C.V. $6,583,784.25
7 | Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. $6,622,967.46
8 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,696,621.21
9 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. S6,753,091.90¥

klO Constructora Samura, S.A. de C.V. 56,815,442 .86

11- Mayar Corporativo de Ingenieriaé, S.A.de C.V. $6,895,479.69
12 | Her-Padi, S.A. de C.V. $7,142,219.12
13 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. S?,Zd@ﬂz{l
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No. Licitante

importe con IVA

14 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

$7,325,479.23

15 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

$7,398,807.93

16 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

$7,469,972.53

17 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

$7,550,241.86

18 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$8,188,934.23

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 23 de
febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos senalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Codeca
DOCUMENTOS 1.- Sandstone

Global, S.A. de Ingenieria y

5.~ Terracerias y

2 Calidad, S.A. de 4.- Armaqep, S.A. Pa:ﬂfnentos de la
Construccion, 5.A. de C.V. Ribiera, S.A. de
SN C.V.
de C.V,
Documento T1.-

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

C.V.
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
— - et ) S

@ ]
3.- Urbanismo de

econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados

de la identificacion
oficial vigente can
fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron

CUMPLE
la convocatoria y hases
de licitacion, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
articulares o generales
P B CUMPLE
de construccian
aplicables, asi como

CUMPLE
estar conforme con el

CUMPLE CUMPLE
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
___proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la

obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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HES

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global, 5.A. de
C.V.

2.- Codeca
ingenieria y
Construccidn, S.A.
de C.V,

3.- Urbanismo de
Calidad, S.A. de
C.V.

4.- Armagop, S.A.
de C.V.

5.- Terracerias y.
Pavimentos de la
Rihiera, 5.A. de
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de las
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catalogo de canceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Codeca 5.- Terracerias
1.- Sandstone 4 3.- Urbanismo de i y
DOCUMENTOS ingenieria y 5 4.- Armacgop, S.A. | Pavimentos de la
Global, S.A. de 35 Calidad, S.A. de i
Construccion, S.A. de C.V. Rihiera, 5.A. de
C.V. C.\V.
de C.V. C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de

la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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2.- Codeca 5.- Terracerias y

W t X - i

DOCUMENTOS fuligstone Ingenieria y 3 {:lrbamsmo dg 4.- Armaqop, S.A. | Pavimentos de la
Global, S.A. de Ta Calidad, S.A, de i

cv Construccion, 5.A. cy de C.V. Ribiera, S.A. de

B de C.V. i C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

; .k CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podrd

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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Sl

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

2.- Codeca
Ingenieria y
Construccion, S.A,
de C.V,

3.- Urbanismo de
Calidad, S.A. de
C.V.

4.- Armagop, S.A.
de C.V,

5.- Terracerias y 1
Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligacianes fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria {SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

4

L]

[ ]

e

DOCUMENTOS

6.- Acont, 5.A. de
C.V.

7.- Urbanizadora
Ayense, S.A, de
C.V.

8.- Dommont
Construcciones,
S.A de C.V.

9.- Desarrolladora
en Ingenieria
Opus, 5.A. de C.V,

10.- Constructora
Samura, S.A. de
CV.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
pratesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicion técnica y
economica es autagrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
I

Pagina 10 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

; Infraestructura 3 )
i o i y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS B Aot s A e 7.- Urbanizadora 8.- Domr}nom 9.- Desarrof}axilora
eV Ayense, 5.A. de Construcciones, en Ingenieria
C.V. S.A. de C.V, Opus, S.A. de C.V.

10.- Constructoraﬁ ]
Samura, 5.A. de
C.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

deconstruceion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de propasicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documenta T7.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ_?“ Infraestructura )
O) y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

7.- Urbanizadora 8.- Dommont 9.- Desarrolladora
Ayense, S.A. de Construcciones, en Ingenieria
C.V. S.A.de C.V, Opus, 5.A. de C.V.

DOCUMENTOS 6.- Acont, S.A. de
C.V.

10.- Constructora
Samura, S.A. de
C.V.

Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacian de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documentao T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesta por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos ne mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de abra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE
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(o)

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

J ;Jz;J;
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6. Acont, 5.A. de
cVv.

7.~ Urbanizadora
Ayense, 5.A. de
C.V.

8.- bbmmont
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Desarrolladora
en Ingenieria
Opus, S.A. de C.V.

10.- Constructora
Samura, 5.A. de
C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptas de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

b
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

(s

LICITACION PUBLICA ESTATAL B 5 .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Acont, S.A. de
c.\v.

7.- Urbanizadora

Ayense, 5.A. de
C.V.

8.- Dommont
Construcciones,
S.A, de C.V.

9.- Desarrolladora
en ingenieria
Opus, S.A. de C.V.

10.- Constructora_
Samura, §.A. de
c.\V.

ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no pedra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

° i o 1 &

DOCUMENTOS

11.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, S.A.

de C.V.

12.- Her-Padi, S.A.
de C.V.

13.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC.V.

14.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A. de C.V,

15.- Constructora
Inhidra, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T Infraestructura ] )
[O) yoObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 11.- Mayar 13 Cocs
DOCUMENTOS | Corporativode | 12.- Her-Padi, S.A. 7 ¥Phs)!

{ngenierias, 5.A. de C.V. Sonsituceiones,
S.A. de C.V.
de C.V.

14.- Techo
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.de C.V,

15.- Constructora
inhidra, 5.A. de
O/

Daocumento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

CUMPLE

verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

CUMPLE

de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
pericdos no mayor a un
mes calendar

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Qfe: IP’)
Fh Infraestructura NG
19 ) yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 j@h%@@
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
TRE Mayar 2 5 14.- Tecno
DOCUMENTOS | Corporativode | 12.- Her-Padi, 5.A. 12 kaesll Arrendomientosy | L etsten
e Construcciones, 7 inhidra, 5.A. de
Ingenierias, 5.A. de C.V. SA deph Construcciones, CV
de C.V. el S.A. de C.V. 20

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a las plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltiimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

o —
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =
950
Lr_ Infraestructura ) ) Q;B\li}._(j
O] y obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL R o
SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 jﬁulﬁﬁ@

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ioever 13.- Coesji Malseng 15.- Constructora
DOCUMENTOS | Corporativode | 12.- Her-Padi, S.A, SRR Arrendamientosy | ' e

. Ingenierias, S.A. de C.V. Co; sAtrﬁzc:coces, Construcciones, 1nhidrg,vs Axde
de C.V. fi =t S.A. de C.V. P

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. AT CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenteo T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

£
e
Sl

Jalisco

GOBIERHO

DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

12.- Her-Padi, S.A.
de C.V.

13.- Coesji
Construcciones,
S.A. de C.V.

14.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
5.A. da C.V.

15.- Constructora
Inhidra, 5.A. de
Le vy

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propasiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

&

]

DOCUMENTOS

16.~ Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC.V.

17.- Vinser
Construcciones,
S.A. de C.V.

18.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicién técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
catejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos - economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 19 de 34



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

}j Y ™) L"{)
C f} Infraestructura %ﬂ\hgj&é
Q_ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .

SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 JQHSC@

GOBIERNOC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo
i 17.- Vinser 18.-
DOCUMENTOS Emporio : Eontrgtora
g Construcciones, | Campujal, 5.A. de
Contemporaneo, SA deCV e
S.A. de C.V. e 2 =
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
ticul |
PRIEEIRIE DR CIR RS CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi comao

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
pader evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

frj)‘ Infraestructura ‘
O] yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL N i
SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 JG[&SCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo :
DOCUMENTOS koo 17. Vm.;er 18.- Co‘nstructora
C Construcciones, | Campujal, S.A. de
ontemporaneo, QaE ey
S.A. de C.V. Aluaiy A0
Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto par el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazas determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificanda su tipo y
caracteristicas,

confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra Seiese
/"
/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁl Infraestructura ) ) 2NEC)
O] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 Jﬂllﬁ@@
GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo

DOCUMENTOS Emporio

Contemporaneo,
S.A.de C.V.

17.- Vinser 18.- Constructora
Construcciones, | Campujal, S.A. de
S.A. de C.V. C.V.

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
FSLHS e pediipaiE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacian
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

; s CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA K

(i“_f Infraestructura ) ‘Bl\\’
______ ) | y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL o
SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023 JQE!.&‘:;GO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo

DOCUMENTOS Emporio

Contemporaneo,
S.A. de C.V.

17.- Vinser 18.- Constructora
Construcciones, Campujal, S.A. de
S.A.de C.V. C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al cantrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
cbligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

L
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica.
Resultado de la evaluacién hinaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No.| e Importe con iVA‘
1 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,245,477.32
72 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $6,340,672.37
3 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $6,473,722.81
4 | Armaqop, S.A. de C.V. $6,527,083.75
5 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $6,538,376.19
6 | Acont, S.A. de C.V. $6,583,784.25
7 | Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. $6,622,967.46
8 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,696,621.21
9 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $6,753,091.90
10 |Constructora Samura, S.A. de C.V. $6,815,442.86
11 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,895,479.69
12 | Her-Padi, S.A. de C.V. $7,142,219.12
13 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $7,245,372.81
14 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,325,479.23
15 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $7,398,807.93
16 |Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $7,469,972.53
717 Vinser Construcciones, S.A. de C.V. V $7,550,241.86
18 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,188,934.23
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2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedioé a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
II. Determinacion de precios de mercado;
lll. Determinacion de insuficiencias;

/
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IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pulblica del Fstado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mads alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidon y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIDP-E_-ICAR-'OB-LP—O:I_.E-ZUZS Techo Financiero

Conservacion Periddica del camino codigo 322 E. C. Federal 90 - Betania, en el municipio de Ayotlan,
Jalisco. Frente 1.

$7,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,384,032.17
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,059,426.06
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $5,947,162.50
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
INMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,839,236.87
$5,055,088.12

IMPORTEDE(LA  MPORTEDELA ) 0 DE LA
ENIPREAS  PROPUESTA SIN IVA PRDPU:;":‘“ con EVALUACION
1|Sandstone Global, S.A. de C.V. $5,384,032.17 $6,245,477.32 SE ACEPTA
2 |[Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $5,466,096.87 $6,340,672.37 SE ACEPTA
3|Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $5,580,795.53 $6,473,722.81 SE ACEPTA
4|lArmaqop, S.A. de C.V. $5,626,796.34 $6,527,083.75 SE ACEPTA
5|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, 5$.A. de C.V. $5,636,531.20 $6,538,376.19 SE ACEPTA
6|Acont, S.A. de C.V. $5,675,676.08 $6,583,784.25 SE ACEPTA
/|Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. $5,709,454.71 $6,622,967.46 SE ACEPTA
8|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $5,772,949.32 $6,696,621.21 SE ACEPTA
S|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $5,821,630.95 $6,753,091.90 SE ACEPTA
10|Constructora Samura, S.A. de C.V. $5,875,381.78 $6,815,442.86 SE ACEPTA
11|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $5,944,379.04 $6,895,479.69 SE ACEPTA
12 |Her-Padi, S.A. de C.V. $6,157,085.45 $7,142,219.12 SE ACEPTA
13| Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $6,246,011.04 $7,245,372.81 SE ACEPTA
14|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $6,315,068.30 $7,325,479.23 SE ACEPTA
15|Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $6,378,282.70 $7,398,807.93 SE ACEPTA
16|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $6,439,631.49 $7,469,972.53 SE ACEPTA
17 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $6,508,829.19 $7,550,241.86 SE ACEPTA
18|Constructora Campujal, S.A. de C.V. 57,059,426.06 $8,188,934.23 SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiale
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

<~ .
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $3,0040nled]  $4.31524143  53,721,879.1)
11. MAINO DE OBRA $136,00008 637223245 $208,353.75|
12 MAQUINARIA ¥ EQUIPO 525957466 51517,564.14]  $1,005,487.63
13, COSTQOS INDIRECTOS 5355040, 14 $5934,395.87] 5426, 147.44)
14, FINANCIAMIENTO $5,426.05) 549,109.31) $11,584.61
v ¢ ‘ . o a

| Terracerfas y Pavimentos
de laRiblera, §.A. de CV. |

| Urbanismo de Calldad,

. Sandstone Gépbaﬁ,S.A. de ' Codacalngenieriay
_ RUBROS v CV. i Colmmc clon, §.A, de G, Armagop, §.A. de C.V. Acont, 5.4. de C.V.

5.A. de C.\.

1. VIPORTE POR MATERIALES 7r6MEH 5320400063 ea7e109| ssrz1sacis| 7o savER| 53,487,605.13 54,315,213 75 1257%)

2. IMPCRTE POR MANO DE OERA LSy IS PEFECES sk smss01n| 2750 2.7555%|  s127.002.14) 2.7569%)

3 1PORTEPOR MAGUINARIA Y EQUIPO 2433170 51,084,700.67 103788 sde0.930.44| 208579 : 21,5174%,

4. IMPOATE POR COSTO DIRECTO 300.0000%] 54,488,001 69 100.0000%| 54.441,171.69 1000000 54, 100.00000

5, IMPORTE POR EOSTGS INDIRECTOS BOODOBH|  5350.040 14 900000%|  $395,70545)  O.BABOIE| 4 a7I60%|  Sis0.685.74 8.70827%)

6. IMPCHTE POR FIHAHCAMENTO 020047 59,813.81 031670%| 515,33105)  0.12693%| 10,12582% 56,367.04 0,12474%)

7. iMPORTE POR UTIIDAD PROPUESTA 10.30000%) 55002513 1201835%)  sss 0] 10.36000%) : 2 10.70000%) §545.8

8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES IH I 526,920.41 0.61551%| $26,252.57 0.60995% O.SB2ITA| 527951l 0.61105% XL

9, PRESUPLESTO TOTAL : ¥ $5,636,531.20 55,675,676.08
13 - ® 5

- - - —— D . i -
" Urbanizadora Ayense, S.A. i Dommont Construcciones, snuliion o Mayar Corporativa de

o : ! = o
BN iy Ingenlerta Opus, §.A de atoRSmim A

T eV SAdeCV. 5 deCV. | Ingenlerlss,S.A. de CV,
1 INPORTE POR MATERIALES LT S39059T  BORSRM  sacesnc] ToadeM| sasezem| o 7e2oOmAl i seeum ol 7| 35158063
2, IMPCRTE POR MAND DE CBRA g S el B - I R Pl 1) IS TRt S T 1) e 17 50375 su189799
2 IVPORTE POR MAQUINARIA Y EQUI0 tagss  smoisen] w5 VOO SL0%650565|  207MN| SL0ISIG7A0 3030 10954 51,403 66759
4 INPORTE PORCOSTO BIRECTO OO $4 78004740 | L OGO S4EATAI0 | 10D00NR| 489170419 | H00G000H| $,69,13249 | 100000% HO000%| $5,191,405.21
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS BOBTAN  S3WA86 9GP 2062 s  samssers| | o0uw0n  smi7iRc BOo000N|  Smecoacel noomom| s
6 IMPORTE PORFNANCIAMIENTD 44910931 5205 0000 swsva| o 000 S0 0mEm|  saall 026w susne
7. IMPORTE PORUTILIDAD PROPUESTA $464,835.48 34469 o000 smeLn|  eaooow|  swTemsy oswom|  Scai01 0000w sssonm
2 IMPORTE POR CARGOS ADICONALES $28.1761 s:7n7s 0SSt 910803 D000 s 0SSR ssno) omamx|  swrem
9, PRESUPUESTOTOTAL $5,709.454.71 $5,772,808.3 $5,821,6095 $5,675, 38178 $5,94379.04 $6,157,085.55
Pa 8 de 34
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' Coes|l Construcciones, S.:A. . Tecno Arrendamientosy | Constructora inhidra, 5.A. Grupa Emporip Vinser Construcciones, 5.A.
3 Contemporaneo, S.A. de

deC.V. Construcciones, 5.A. de C.V.| de C.V. f de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.5496% $3,619,718.41) 73.5028%| 53,934,052.33 72.7754%| 53,934,052.33
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA 54875%| 528563695 26426%|  $141438.11 27837  $150481.42
3. IMPORTE POR MAQIUINARIA Y EQUIPD 249719%| $1,299,831.48 23.8546%|  51,276,757.74 24.4409%| 51,321,211.20
4. iMPORTl'f POR COSTO DIRECTO. 100,0000% $5,205,186.85 100.0000°%| 65,352, 248.18 100.0000%| 55,405,744.95

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.40975%|  5437,743.20 7.00000%|  $374,657.27 7.00000%|  $378,402.15
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO  01249T% §7,051.97 0.11571% 56,626.60 0.11568% 56,691.10
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $564,998.20) 9.59500%|  $550,132.41, 9,59500%|  $555,630.93
2. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000%| 531,030.82 0.53955%_ $31,403.74 0.58996%| 531,813 58
9. PRESUPLESTO TOTAL $6,246,011.04 - %6,315,068.30 $6,378,282.70

RUBROS

54,009,382.13| 77.7151%| 54,153,062.86)
$272,889.83 6.3104%|  §337,225.54
$1,005,788.20, 15.9745% 5853,670.33
55,288,060.16 100.0000%| $5,343,958.73
5528,850.44) 10.00000%|  $534,395.87
§7,957.53 0,38329%| 522,531.15)
5582,486.81 9.75000%|  $575,336.36
532,276.55 0.60898% $32,607.08
$6,439,631.49 $6,508,829.19

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe par utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niumero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes. s v

3 o o o

| . Sandstone Global,S.A.de Cudéulngenlef[a'y ) Urbanismo de Calidad, Terracerias y Pavimentos. |
| de fa Riblera, §.A., de CV.

o Constuceien, .4, de GV SA deCV. Armagop, S.A. de C.V. Acont, S.A. |.1e V.

15, INSUFICIENGIA PARCIAL DE MATERIALES $507,817.48 553698 §263,799.20 5234,273.98 50.00 520500356
16, INSUFICIENCIA PARCIAL D MANC DE §29,114.36 5000 $82,343.71 $81,331.59 $0.00 58031680
OBAR B
17, INSUFICIENCIA- | PARCIAL  DE 50,001 554454819 51465760 510,35.11 $745,912.97 5516873
MAQUINARIA Y EQLIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE £OSTOS 567,107.31 52544199 5000 50.00 $0.00 5000
INDIRECTOS
19, INSUFICIENGIA - PARCIAL  DF $1,770.80 5000 55,205.91 §5,217.52 5000 5522891
FIANCIAMIENTO
120, INSUFICIENCIATOTAL: 15«1-151-17412%19 505, 809.96 5571,527.17 5366,006.43 $331,148.21 5745,912.97 $296,718.02
21, SOLVENCIA OE LAS PROPOSICIONES: -5105,553.83 $12,108.93 $155,262.52 $200,870.271 -5478,833.66 5249,143 35
UFLIDAD - INSUFICIERCIA TOTAL o
[11 CAUFICACION {NGOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE. ¢ INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

¥ . 2

° o 9

 Urbanizadora Ayense, S.A. | Dommont Construcciones, Permabadomen o) ConstructoraSamura,S.A. . Mayar.Corporativ de

deCV. = SA de CV, i [_ngeniena_é‘.l 3‘“5' SA.de i de CV. | Ingenlerlas, S.A. de CV.

S13,823.14 SCy 541, 545,40

RUBRQS | Her-Padl, 5.A. de C.V:

15, INSUFICIENTIA PARCIAL DE MATERIALES |

S0.00) 5422, 486.61] 5206,0349.48)
16, INSURICIENCIA PARCIAL DE MANO DE S0.00) S0.00) 853,798.92 562,684.15 $31,502.17 §0.00)
DB3A
17, INSUFICIENCIA  PARGIAL - DE 5295, 378 61 5407283 63 50,00 50.00) s0.00) 50.00
MAQUINARIA YEQUIPD
12, INSUFICIENGIA. PARCIAL DE COSTOS $39,532.5¢) $0.00) 514,257.69) 50.00) 526,642.79 $62,749.08]
INDIRECTOS (SR
15, INSURICENCIA  PARCIAL  DE 0,00 56,1585 4977.34 5508.79 84,370.51
FINANCIAIENTO 2
20, INSUFICIENCIA TOTAL 15+1B+ 7416418 5358,681.34 5413,442.29 5110,629.36 $485,002.09)
71, SOIVENCIA DE AS PROPOSICIONES! 5106,151. 14 530,027 55| 537,652 35 529,126.08
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION - SDLVENTE INSCLVENTE, 55 DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Grupo Emporio

Coesji Construcciones, S.A. || Tecno Amendamientosy  © Constructora nhidra, S.A. Vinser Construcciones, 5.A.

RUBROS | Contemporanea, S.A. de

i e de C.V. |(Canstrucciones, S.A. de C.V. delC.V. i de C.V.
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $102,160.70 50.00 $0.00] 50.00; 50.00)
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 566,915.64 557,872.33 50.00 50.00)
OBRA
i7. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 50.00 $0.00] 5151,817.30
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00) 551,450.07| 547,745.30, 50.00] 50.00)
INDIRECTOS
19, (MSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,532.64 $4,958.00 $4,853.51 $3,621.07 50.00)
FINANCIAMIENTO ;
20, INSUEICIENCIA TOTAL: 15416+17+128+19 5106,693.34 $123,363.72 5110511 14 $3,627.07 §151,817.30)
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5458,304.85 5426,768.69] 5445,119.79 $578,859.74 5423,519.06]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

‘EMPRESA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA

M

[€ . St}

00~ O

w

1
11

=

1
1
1

w2

15
1

=

1

~

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de
CVv.

Urbanismo de Calidad, 5.A. de C.V.
Armaqgop, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A.
de C.V.

Acont, S.A. de C.V.
Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V,
Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de
C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.

Mayar Carporativo de Ingenierias, S.A. de
C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A.
de C.V.

Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

Grupo Empario Contemporaneo, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

i IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | RE:v;Iﬁ:ggim
PROPUESTA.  PROPUESTA CONIVA |

| . BINARIA
$5,384,032.17 $6,245,477.32 CUMPLE
55,466,096.87 $6,340,672.37 CUMPLE
$5,580,795.53 $6,473,722.81 CUMPLE
§5,626,796.34 $6,527,083.75 CUMPLE
§5,636,531.20 $6,538,376.19 CUMPLE
$5,675,676.08 56,583,784.25 CUMPLE
55,709,454.71 $6,622,967.46 CUMPLE
§5,772,949.32 $6,696,621.21 CUMPLE
55,821,630.95 $6,753,091.90 CUMPLE
$5,875,381.78 $6,815,442.86 CUMPLE
$5,944,379.04 56,895,479.69 CUMPLE
$6,157,085.45 $7,142,219.12 CUMPLE
5$6,246,011.04 $7,245,372.81 CUMPLE
$6,315,068.30 $7,325,479.23 CUMPLE
$6,378,282.70 $7,398,807.93 CUMPLE
5$6,439,631.49 $7,469,972.53 CUMPLE
$6,508,829.19 $7,550,241.86 CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pblica dentro
de la décima quinta sesion extraordinaria del dia 09 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Conservacion Periodica del camino codigo 322 E. C. Federal 90 - Betania, en el municipio de Ayotlan,
Jalisco. Frente 1., por un monto de $6,340,672.37 (seis millones trescientos cuarenta mil seiscientos setenta
y dos pesos 37/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,902,201.71 (un millén
novecientos dos mil doscientos un pesos 71/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023, al "adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual dehera ser firmado el dia 10 de marzo de 2023 a las 10:45
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
11 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 08 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. /
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Dirco% uacion de Propuestas y Dictamenes

7 LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 7 B
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Armagop, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL ~ REPRESENTANTES (FIRMA)

»

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.

]

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

@

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

"

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V. ’

T .';_"-REPRESENTANTE DELGRGANO INTERND. e
S 'DE CONTROL it e

Gedla  Mavoczs  Bonsdns

=
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* REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
i ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

. TESTIGO SOCIAL
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