GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura B )
[O] v obraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

OBIERNHC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conaocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023, para la
contratacion de obra publica: Conservacion Periédica del camino cédigo 350 Libramiento norte de Arandas,
en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 09 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de enero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

3 Infaravit, S.A. de C.V.

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

5 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
6 Sandstone Global, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

8 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

9 Procopesa, S.A. de C.V.

10 Constructora Samura, S.A. de C.V.

11 Urbpav, S.A. de C.V.

12 Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.
13 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

14 Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

15 Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

16 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

17 Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

18 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

19 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

20 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. B
21 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

e

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

%—’ - — \ ] Pagina 1 de 50




23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Infraestructura i i
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Tecorsa, S.A. de C.V.

Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V.

Kalea Construccién, S.A. de C.V.

Maxiasfaltos, S.A. de C.V.

Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

Shot Constructora, S.A. de C.V.
Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.
Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Asfaltos Guadalajara S.A.P.1. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.
Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V.
Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.
Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. )
Pacher Pavimentos, S.A. de C.V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.

Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

b 351
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Con fecha del dia 23 de febrero de 2023, a las 13:45 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior

(espacio ahierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270,

\

l
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 29
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. ' Emp'resa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,338,342.26
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 |Infaravit, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
_-4_ Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $6,593,095.31
O eacepts | 57550757
6 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $6,456,226.15
7 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $7,159,821.14
8 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 | Procopesa, S.A. de C.V. No se presento $0.00 ]
10 | Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $6,889,899.75
11 | Urbpav, S.A. de C.V. Se acepta $6,948,247.09
12 g‘;g;:;gt:rsa :' zzsg.r\;?”adora BAEE Y Se acepta $7,460,880.46
13 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. Se acepta $6,649,809.25
14 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. g Se acepta §7,711,207.73
15 Metrouﬁ-\-;‘—a—l—';os, S.A.de C.V. Se acepta $7,584,772 .38
16 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
_77 Constructora Inhidra;S.A_ de C.V. Sé acepta $7,814,703.97
18 ::‘.e\;:lno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de T $7736,335.25
19 | Carreterasy Proyectos_MDS, S.A.de C.V. Se acepta SG,W?BS

\

B |
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No. : Empresa y/o Persona Fiéica Documentacién Importe c_on IVA il

20 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $6,834,840.71

21 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V, Se acepta $6,712,741.09

22 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

23 |Tecorsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

24 |Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V. Se acepta $8,513,417.26

25 |[Kalea Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $10,711,096.59

26 | Maxiasfaltos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

27 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,847,075.98

28 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $8,226,661.29

29 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,010,020.64

30 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presento $0.00

31 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presento $0.00
a2 |shiot Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

33 "Cfle\racerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de Sk AEapt $6,721,077.17

34 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

35 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. No se presento $0.00

36 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.1. de C.V. Se acepta $6,990,587.18

37 | Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $7,211,707.60

38 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta 57,130,039.24

39 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

40 Consirucciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. Se desecha 50.00

41 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

47 S:LO?IL\l/elS y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. No se presenté $0.00

43 | Constructora Copacosa, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

44 SEnCs.tVr.uctora y Pavimentadora de la Mora, S.A. Ni56 BECKERLD $0.00

45 | Obras Civiles Es_pecializadas, S.A.de C.V. Se acepta $6,290,916.45 |

46 | Pacher Pavimentos, S.A. de CV No se presento S0.00

47 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

48 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $6,940,927.87
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No. 'Empresa y/c Persona Fisica Documentacién Importe con VA
49 | Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
50 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econémico E5 que integra la
propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.11.
documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- Construcciones y Edificaciones Bato, 5.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante . importe con IVA
1 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,290,916.45
2 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,456,226.15
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de Ci\/-.ﬁ“ $6,593,095.31
4 Ca-;r.(;éras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. o $6,647—,‘807.65
5 | Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $6,649,809.257
6 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $6,712,741.09
7 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. /5’(,721,077.17
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No. Licitante importe con IVA
8 | Grupo Constructor Vertice Jalisco, S.A. de C.V. $6,834,840.71
9 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $6,847,075.98
10 | Constructora Samura, S.A. de C.V. $6,889,899.75
11 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,940,927.87
12 | Urbpav, S.A. de C.V. _ $6,948,247.09
13 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. $6,990,587.18
14 | Dommont Construcciones, S.A. dé C.V. $7,010,020.64
15 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $7,130,039.24
16 | Grupo Constructor !G;ca, S.A.de C.V. $7,159,821.14

fl? Her-Padi, S.A. de C.V. S7,211,707.6(n]__

18 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,338,342.26
19 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. 7 $7,460,880.46
20 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $7,584,772.38
21 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,657,247.57
22 | Kp Constructora e Inmobiliaria.,_é.hA. de C.V. $7,711,207.73_
23 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. _ $7,736,335.25
24 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $7,814,703.97
25 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. B $8,226,661.29
26 | Big Construcciénke Interiorismo, S.A. de C.V. - $8,513,417.26
27 Kale.a Construccion, S.A. de C.V. o $10,711,096.59

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 23 de
febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitaciéon Publica Estatal.

Previo

a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Eva
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimigﬁb

SR

cion y causas

ontratacion.

Pagina 6 de 50




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Xqé
=00 7=
| Sl
Infraestructura ) NG
19 | yObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .

SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 JGHSCC}

GOBIERHO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicién.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

#

: e g e S g 3l Grupo L of : flis
b R | 1.- Obras Civiles | 2.- Sandstone ! 4.- ; -
- DOCUMENTOS S ' Constructor : Carre_te_ras Y 2o Rromatoray
. Especializadas, Global, S.A. de Shiada Sy Proyectos MDS, Constructora
S.A.de C.V. C.V. C’Vl i S5.A.de C.V. Jawer, S.A. de C.V.,
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
del Representante

Legal, anexando copia

simple por amhos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.- Grupo :
1.- Obras Civile 2.- Sandst 4.- -
DOCUMENTOS E'a ; iviles . andstone Rt Carreteras y 5.- Promotora y
Especializadas, Global, S.A. de Strads S.A 46 Proyectos MDS, Consfructora
- S.A.deC.V. C.V. C‘V- y S.A.de C.V. Jawer, 5.A. de C.V.
Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones &+
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documenta se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documentao Té.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas,
5.A. de C.V,

2.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

3.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

4.- Carreteras y
Proyectos MDS,
S.A.de C.\V.

5.- Promotora y
Constructora
Jawer, 5.A. de C.V,

congruente con el resto
de su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajas, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de canceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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R\

Jalisco

GOBIERKO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

2.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

3.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

4.- Carreteras y
Proyectos MDS,
S.A.deC.V.

5.- Promotoray
Constructora
Jawer, S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

[
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ‘f Infraestructura ) Qv\ L%
O 1 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL N
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 JGEESCU

+OBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ivi 3= Grupo
1.- Obras Civiles 2.- Sandsto = .
: 1 Constructor 4, Gefeeteragy 2.~ Promotora y

E ializad A,
specializadas, Global, 5.A. de Strade, S.A. de Proyectos MDS, Constructora
S.A.de C.V. C.V. cV S.A.de CV. Jawer, S.A. de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su ¥
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida 7

por el Servicio de -
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
.(:5 Infraestructura
O .y Obra Publica

=
LICITACION PUBLICA ESTATAL B
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 »j@,

GOBIERNO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

— _____/ _ ¥

: : 6,- Chavez /| 7.-Terracerias Yy 4 8.- Grupo

DOCUMENTOS Terraceriasy Pavimentos de la Constructor

; Acarreos, S.A. de Ribiera, S.A. de Vértice Jalisco,
.V, £V S.A.de C.V.

DEL ESTADOD

9.- Mirjag 10.- Construct:)ra
Construcciones, Samura, S.A. de
S.A.de C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los

documentos de la

il 8 SR CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambas ladaos
de la identificacion

CUMPLE
oficial vigente can
fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion baja
protesta de decir
verdad de que se

analizaron y revisaron

CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos — ecanomicos,
modelo de contrato...
Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares ogea.wle:ales CUMPLE CUMPLE EUARE —

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del

proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura . i
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Chavez 7.- Terracerias y 8.- Grupo o
DOCUMENTOS | Terraceriasy Pavimentos de la Constructor o er{aq_ _10'.— Cor_\structofa
| Acarreos, 5.A. de | Ribiera, S.A. de Veértice Jalisco, Frusthisd gries) FU R
cV, Cv. ; S.A. de C.V. S.A. de C.V. C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
canducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMIPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos ne mayor a un
mes calendario...
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CGOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Chavez
Terracerfas y

| Acarreos, S.A. de

C.V.

7.- Terraceriasy
Pavimentos de la
Ribiera, 5.A. de
C.V.

8.~ Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V,

9.~ Mirjaq
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Samura, S.A, de
eV

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
valimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si san de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ;
B
(‘9 O e )
Infraestructura ) ; S\bl%
O] yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 J(‘lllS CO
GOBIERKO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Chavez 7.- Terracerias y 8.- Grupo
~ DOCUMENTOS Terracerias y Pavimentos de la Constructor
; Acarreos, S.A. de | Ribiera, S.A. de Vértice Jalisco,
eV eV S.A.de C.V.

9.- Mirjaq 10.- Constructora
Construcciones, Samura, S.A. de
S.A. de C.V. C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

: e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (das al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

maotivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A:)‘ Infraestructura A
[O] vy Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .«
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 JGliSC@

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Chavez 7.- Terracerias y 8.- Grupo 9.- Mirjag 1 e
DOCUMENTOS Jerraceriasy Pavimentos de la Constructor : : ;
Acarreos, 5.A. de Ribiera, S.A. de Vértice Jalisco, Constr:ccmnes, paihire; 8 hede
CV. cye S.A. de C.V. Sinde LV e G

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

| RESULTADO e
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
. 11.- Mayar + ol “ /| 15.- Tecnologiay
'DOCUMENTOS | | ‘Cornarativede | 12 Urbpav.S.A | 22 Asfaltos 19,5 emment Calidad en
- i Guadalajara Construcciones,
ingenierias, 5.A. de C.V. SAPL deCV S ey Asfaltos, 5.A. de
deCV., 8 SR C.V.
Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa

del Representante
Legal, anexando copia

simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
totografia para su

cotejo...

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f I‘j Infraestructura ) )
O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; _ 11.- Mayar ' n Tecnologia y
DOCUMENTOS. | Corporativode | 12 Urbpav, S.A, | 133 Asfaltes d8pRoring Calidad en
! : e de €.V Guadalajara Construcciones, Aefaltos SA d
B A o S.AP.L de C.V. S.A. de C.V, SRR, 8
de C.V. C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
”a":"'ms o penerales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
e construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
ohra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de

caracter técnico...

Documento T5.- )

Escrito de proposicion
de los prafesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
respansable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su

conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de

Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectaos. /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁl Infraestructura )
_ﬁ) y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Mayar

- 15, Tecnoiogia' \}7
g 13.- Asfaltos 14.- Dommont
POCUMENTOS Corporativo de 12.- Urhpay, S.A. = i

i RaX: Guadalajara Construcciones, Goligadien

Ingenierias, S.A. de C.V. Asfaltos, S.A. de
ey S.A.P.L de C.V. S.A. de C.V. Cv.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajas, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

Dacumento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos -
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura INESAS
{0) yObrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL ‘
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; e Mayar ' e Tecnologiay
DOCUMENTOS | Corporativade | 12.- Urbpav, S.A. taa Asialtos A4 darmont Calidad en

e Guadalajara Construcciones
| S.A. V. ¢ A
ngenierias, de C.V NG AL Asfaltos, 5.A. de
de C.V. : C.V.

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
testgriales vieguipoide CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipa de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura i i I
O] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 JQHSCG

GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Mayar 15.- Tecnologia yri
DOCUMENTOS | Corporativode | 12.- Urbpav, S.A. A3, sl daDommont Calidad en

i Guadalajara Construcciones,
Ingenierias, S.A. de C.V. AR dipy. CAaLay Asfaltos, 5.A, de
de C.V. C.\V,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motiva.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria [SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es tidedigna en
cuanto a su contenida,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
maodificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO e 4 .
EVALUACION CUMPLE ' CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

_—
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(3)

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Vi

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Maca, S.A. de
C.V.

o

17.- Her-Padi, S5.A.
de C.V.

£ 4

18.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

19.- Constructora

y Desarrolliadora

Barbay
Asociados, S.A. de
C.V.

20.- Metro
Asfaltos, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
coteja...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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(3

Infraestructura
y Obra Piablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

il

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Grupb

Constructor
Maca, S.A. de
C.V.

17.- Her-Padi, S.A.
de C.V.

18.- Constructora
Campuijal, S.A. de
c.V.

19.- Constructora

y Desarrolladora
Barbay
Asociados, 5.A. de
C\V.

20.- Metro
Asfaltos, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el propaosito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Té.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de lalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
pericdos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ?;%
=0 A=
(4‘1 o) IJ
Infraestructura t\, l--“"’z" é
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 J ﬁilg CO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: iG 7 Giipo . : 19.- Constructora
£y ; ) .- Con -
DOCUMENTOS | Constructor 17.- Her-Padi, S.A. 1 ; Co_ mtuctoial Y Pagaiialladors 20 Netro
Campujal, 5.A. de Barbay Asfaltos, 5.A. de
Maca, S.A. de de C.V. :
C.V. Asociados, 5.A. de C.V.
C.V. cv

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptblica en la
convocataria y bases de
licitacian...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto par el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicaciodn fisica, modelo
y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

()

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Maca, S.A. de
C.V.

17.- Her-Padi, 5.A.
de C.V.

18.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

19.- Constructora
y Desarrolladora
Barbay
Asociados, 5.A. de

CV.

20.- Metro
Asfaltos, 5.A, de
C.v.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i : A
(O] LICITACION PUBLICA ESTATAL , -
Jalisco

y Obra Publica
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Constructora
y Desarrolladora 20.- Metro
Barbay Asfaltos, S.A. de
C.V.

16.- Grupo
P 18.- Constructora

DOCUMENTOS Constructor 17.- Her-Padi, S.A. ¥
' Maca, S.A. de de C.V Srmpdinl e
! e C.V. Asociados, §.A. de

C.v.
C.V,

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su cantenido,
enla que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes. -

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5

; ; 22.-Kp 23.- Tecno Sy 25.- Napreco
DOCUMENTOS Pavimentos, Constructorae | Arrendamientosy St aele Grupo
Pt 2 inhidra, S.A. de :
Asfaltos y inmobiliaria, 5.A. Construcciones, cv Constructor, S.A.
Construcciones, de C.V. S.A.de C.V. s de C.V.

S.A.deC.V.

T .
Infraestructura,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
pratesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentas de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa RHIARLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
_Q y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

DOCUMENTOS

21-
infraestructura,
~ Pavimentos,

Asfaltosy
Construcciones,
S.A.de C.V.

22.-Kp
Constructora e

inmobiliaria, 5.A.

de C.V,

- 23.-Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.de C.V,

24.- Constructora
Inhidra, S.A. de
C.V.

25.- Napreco
Grupo
Constructor, 5.A,
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaran
la convocataria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conferme can el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la cbra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ' Infraestructura i ]
9 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

21-
infraestructura, 22.- Kp 23.- Techo
DOCUMENTOS Pavimentos, Constructora e Arrendamientos y

: - Asfaltosy Inmobiliaria, S.A. Construcciones,
Construcciones, | de C.V. S.A. de C.V,
S.A.de C\V.

24.- Constructora
inhidra, S.A. de
G\

25.- Napreco
Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos gue se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categaorias
propuesto par el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

J Infraestructura ) ) A AL
(O] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o
Infraestructura, 22.- Kp 23.- Tecno 2. 25.- Napreco
DOCUMENTOS Pavimentos, Constructorae | Arrendamientosy Ly goe o Grupo
IR B Inhidra, S.A. de
Asfaltos y Inmohbiliaria, S.A. Construcciones, cv Constructor, S.A.
Construcciones, | de C.V. S.A.de C.V, e de C.V,
S.A. de C.V. :

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
| volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposician...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicas::: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Plblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

21-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y

Construcciones,

S.A. de C.V.

22.- Kp
Constructora e

Inmobiliaria, S.A.

de C.V,

23.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.de C.V,

24.- Constructora
inhidra, 5.A. de
C.V.

25.- Napreco
Grupo
Constructor, S.A,
de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al cantrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir

| verdad quedicha |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁi’l Infraestructura ) )
O y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADOD

21-
Infraestructura, 22.-Kp 23.- Tecno 25.- Napreco
x : 24.- Constructora
DOCUMENTOS Pavimentos, Constructora e Arrendamientos y . Grupo
ot X Inhidra, S.A. de
Asfaltos y Inmobiliaria, S.A. Construcciones, cv Constructor, S.A.
Construcciones, de C.V. S.A.de C.V. S de C.V,
S.A. de C.V.
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
26.- Bi &
.g, 27.- Kalea
DOCUMENTOS Construccion e =
i Construccion, S.A,
Interiorismo, S.A. de C.V
de C.V. Tl
Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE

econamica es autografa
del Representante

Legal, anexando copia

simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documenta T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
tecnicas — economicos,
modelo de contrato...

Documenta T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenida, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura )
O] yobra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Big
2 27.- Kalea
DOCUMENTOS Construccion e L
Ao Construccion, §.A.
interiorismao, S.A.
de C.V,

de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la abra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,

GOBIERHO DEL ESTADO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

'_ Infraestructura
O y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Big
Construccion e
Interiorismo, 5.A.
de C.V.

27.- Kalea
Construccion, 5.A.
de C.V.

detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Docurmento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
apcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁj Infraestructura ) )
O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Big

DOCUMENTOS Construccion e

interiorismao, §.A.
de C.V.

27.- Kalea
Construccion, S.A.
de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE EUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptas de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportadao
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Buia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁl Infraestructura NS \_(Jf
O yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 a}ﬁiiSﬂO
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: 26.- Big aE
DOCUMENTOS | Construccion e el
ke Construccion, S.A.
interiorismo, 5.A.
: de C.V.

de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo queenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
maodificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO :
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Sandstone Global,
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucidn de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catalogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccidn.

DEBERA CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE ESTE DOCUMENTO QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE EJECUTAR LOS TRABAJOS,
CUENTE CON LOS INSUMOS NECESARIOS Y SUFICIENTES A FIN DE QUE EN TODO MOMENTO SE DE CUMPLIMIENTO A LAS
INSTRUCCIONES Y MEDIDAS SANITARIAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, A EFECTO DE PREVENIR, EVITAR Y
CONTENER LA PROPAGACION DEL COVID-19.
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(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T16.- Integracion del catalogo de conceptos de
indirectos, omite la consideracion estahlecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informo a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.)

y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, Il y XVII del capitulo |, Titulo Cuarto
de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de
seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el
Instituto Mexicano del Seguro Social y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos de los
materiales. Insumos necesarios y suficientes a efecto de prevenir, evitar y contener la propagacion del
COVID-19.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 08 de febrero de 2023, ya
que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,290,916.45
2 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,593,095.31
3 |Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V-.- $6,647,807.65 |
4 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. 56,649,809.25—
5 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $6,712,741.09

76 | ?erracerias y Pavimentos cie la Ribiera, S.A. de C.V. $6,721,077.17
7 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. /%6,{34,840.71
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No. Licitante importe con IVA
8 | Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. $6,847,075.98
9 | Constructora Samura, S.A. de C.V. $6,889,899.75

7*"16"' Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,940,927.87

11 | Urbpav, S.A. de C.V. $6,948,247.09
12 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. ‘ $6,990,587.18
13 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $7,010,020.64
14 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $7,130,039.24
15 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. : $7,159,821.14
16 | Her-Padi, S.A. de C.V. S7,211,707.6[T
17 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,33é,342.26
18 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. $7,460,880.46
19 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $7,584,772.38
20 [Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos yEonstrucciones, S.A. de C.V. $7,657,247.57
21 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. - $7,711,207.73
22 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,736,335.25
23 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $7,814,703.97
24 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,226,661.29
25 | Big Construccion t—:-_lnteriorismo, S.A.de C.V. $8,513,417.26
26 | Kalea Construccion, S.A. de C.V., $10,711,096.59

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pulblica del
Estado de Jalisca y sus Municipios.
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Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[ Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il Que los datos contenidos en el documento E& (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

I, Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacion aritmética se desechardn las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién economica previa a la captura, se verifico que el licitante
Ohras Civiles Especializadas, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmeética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdan integrar los siguientes rubros:

. Importe por materiales;
I Importe por mano de obra;
[l. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VL. Importe por utilidad propuesta;
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VIL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto " Los
costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales, omite determinarlos a través de
dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pdblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica) es el documenta donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
I Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VIL. Presupuesto total {es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacidon por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto " Los
costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales, omite determinarlosa través de
dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

e ——
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre nominas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley
del LM.SS. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pulblica (se deberd
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el I.V.A; podrd presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Analisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real deberd considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, al no considerar el porcentaje del impuesto sobre
nominas, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de ingresos del estado de Jalisco vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria vy
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Imparte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del 1 al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmeética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto " Los
costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales, omite determinarlos a través de
dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria vy
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacian, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maxime aceptable y
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

Techa Financiero

Conservacion Periédica del camino cédigo 350 Libramiento norte de Arandas, en el municipio de /
Arandas, Jalisco. Frente 1. $7,500,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,732,594.18
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,233,703.96
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $6,324,474.68
MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7,273,145.88
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,375,803.48
iM
EMPRESA IMPORTE DE LA PR::JRETS'ET:m RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA VA EVALUACION
1|Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $5,732,594.18 $6,649,809.25 SE ACEPTA
2| Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $5,794,032.04 $6,721,077.17 SE ACEPTA
3| Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $5,892,104.06 $6,834,840.71 SE ACEPTA
4|Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $5,902,651.71 $6,847,075.98 SE ACEPTA
5|Constructora Samura, S.A. de C.V. $5,939,568.75 $6,889,899.75 SE ACEPTA
6|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $5,983,558.51 $6,940,927.87 SE ACEPTA
7|Urbpav, S.A. de C.V. 55,989,868.18 $6,948,247.09 SE ACEPTA
&) Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. $6,026,368.26 5$6,990,587.18 SE ACEPTA
9|{Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,043,121.24 $7,010,020.64 SE ACEPTA
10| Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $6,146,585.55 $7,130,039.24 SE ACEPTA
11|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $6,172,259.60 $7,159,821.14 SE ACEPTA
12|Her-Padi, 5.A. de C.V. $6,216,989.31 $7,211,707.60 SE ACEPTA
13|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,326,157.12 $7,338,342.26 SE ACEPTA
14|Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de $6,431,793.50 $7,460,880.46 SE ACEPTA
C.V.
15|Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $6,538,596.88 $7,584,772.38 SE ACEPTA
16]|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, $6,601,075.49 $7,657,247.57 SE ACEPTA
| __|S:AdeCN. ol
17 |[Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. 56,647,592.87 $7,711,207.73 SE ACEPTA
18| Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $6,669,254.53 $7,736,335.25 SE ACEPTA
19|Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $6,736,813.77 $7,814,703.97 SE ACEPTA
20|Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,091,949.39 $8,226,661.29 SE ACEPTA
21|Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. $7,339,152.81 $8,513,417.26| SE DES IFICA
22|Kalea Construccion, S.A. de C.V. $9,233,703.96 $10,711,096.59 DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominadao Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Ohtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE |

COSTODE

. MENOR . MAYOR
i | PROPUESTO. |- pROPUESTD | MERCARO
10. IATERIALES 5.2,350,540.65 54, 198,07 3.0/
11 VAN DE DBRA 10,0425
12 MAQUINARIA ¥ FQUIFG 501,325 87
13. COSTOS INDIRECTOS S298,610 20
14. FINANCIAMIENTO S| 534,518 0 $l£,44-l.@

| Promotoray Constructora - Terracerlasy Pavimentas de fa Grupo Constructor Vértice Mirjag Construcciones, |Constructora Samura, S.A.  Mayar Corporativo de
Jawer,5.A. de C.V. I Riblera, 5.A. de C.V. il alisco, 5.4, de C.V S.,A. de C.V. % Ingenierias, 5.A. de C.V.

$3,495,290.11 2. 53,604,72/.05 93,604,745, 70.3684%) 53,53, /4350 B1LSG517
5171,719.67| 3 5191,570.38 , 1053 5 4 451585 5233,877.5 6.0890%)
S1.110,139.31 51,179,859.54) X i 24.2198%) 4721 11.9450%,
7 S54,777,149.09 Xories 7 if 5,076,592.2 54,4 10G.0000%| &
5. IVIPORTE POR COSTOS INDIRECTOS. , 1 £ 3 x 3 i EEELY 9.25650%|
6. IMPORTE POR FIHANCIARMIENTO 3 5 = 02 . | 0.10178%)| 55 557 56|
7. iMPORTE POR UTIIDAD PROPUESTA . 0,984, 5C 2 53246382 S48 a | 341,66 7.35250%) ST |
2 IMPCRTE POR CARGOS ADICIGHALES : i 524,473 9/ 3 525645 4 0.58993%) 52353 45|
9. PRESUPUESTO TOTAL © 95,732,504.18 $5,794,032.04 $5,939,568.75
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Urbpav, 5.A. de C.V,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Asfaltos Guadalafara$,A.P.|. ' Dommont Construcclones,

Tecnologia y Calidad en

i Grupo Constructor Maca,

Her-Padj, S.A./de CV.

. deCV. ‘SA deCV. Asfaltos, §.A de C.V. SA.deCV.

1, IMPORTE POR MATERIALES 7013186 S3,731,408.74 $2,350,540.65 78,3765k 93,735,48000 6400625  53,376,725.72 53,406,313.02 $3,431,477.43
2 INPORTE POR MANG DE OBRA 472145 $237,652.70 $102,03.25 47427 5238, 836.72) 270015 5142,920.85 $122,502.04 §303,719.4
3. IMPORTE POR MAOUINARIA Y EQUIRO 2.3468%|  51,064,42241 §2,201,240.91 21.0308%)  $1,061,598 10) CB3BATH|  51,755,976.73 51,740,268, 73 S1,507,799.04
4 IMPCRTE PORCOSTO DIRECTO 100.000084] 55,033,484.90 $4,713,815.81 H00,0000%) S5,035,914.83 H0.0000%| 55,275,62331 5,269,484 39 §5,243,055.71

5. IMPORTE POR COSTOS IDIRECTOS 8412005 §423,416.75 9825,527.26 B.02300%| 5454, 390 60 8.08984% 542678448 $368,863.91) 367,013%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 3 0.20000% 10,9138 51744071 - 0,20000%| S10,980.61 0.14150%| 58,068.91] 000 S13,493.1
7. INPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9,00000% $492,103.38) G4 54318 5.30000%|  5511,619.60 7.30000%)  5405,444.20) §502,997.05 5502,350.29
8 l'WGRTE PORCARGOS ADICIONALES | 0.59500% $29,548.34 $25,035.29 0,60000%| $30,215.60) 0,58255%| 530,650.64 $30,914.25) $31,070.07]
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,989,868.18 86,0321 36,146,585.55 $6,472,259.60 $6,216,98931

| Infraestructura,
Metro Asfaltos, 5.A. de C.V. | ' Pavimentos, Asfaltos y

\Construcciones, S.A. de C.V.

Constructaray
Desarrolladora Barba y
Asaociados, 5.A. de C.V.

Constructora Campujal, 5.A. .

il de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES

$3,554,841.44 54,615, 776.82 84.9321%| 54,705,802.53 79.3170%| 54,442,255.96,
2, IMPCRTE POR MANO DE CBRA 5130,637.66 5209,639.15 3,7836%, $209,639.15 3.0334% $169,889.32
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $1,698,215.91 $625,127.42 11,2842% $625,222.09 17.6496% $988,493.01
4. IMPORTE POR COSTO BIRECTQ ; $5,383,695.01 55,450,543.39 . 100.0000%| $5,540,663.77 100.0000%6| 55,600,638.29
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $430,695.60 $298,610.20, 5.50591% $305,063.96 10.47173% $586,483.72
&. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $7,349.39 $16,146.50 0.26605% 515,552.56 59,171.17
7. IMPORTE POR UTILDAD PROPUESTA $472,725.29 $634,183.01 11.00000% $644,740.83 $371,777.59
8. iMPOATE POR CARGOS ADICIONALES | $31,691.83 0.59000% §32,310.40 0.59007% $32,575.76 $33,004.72
9. PRESUPUESTO TOTAL : $6,326,157.12 $6,431,793.50 _ $6,538,596.88 $6,601,075.49

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES

Kp Constructora e

i Tecno Arrendamientos y
Inmabiliaria, 8.A. de C.V.  Construccianes, S.A. de C.V.

daC\.

Constructora inhidra, 5.A. . Napreca Grupo Cnnstrugtnr.‘
S.A.deCV,

| es.aseewm| $4,798,673.67) 66.9063%( $3,781,570.00 $3,785,390.09 $3,250,009.41
2. IMPORTE POR MANO OF OBRA' 3.7214%|  $209,639.15 3.9130%|  $221,161.90 $226,942.83 $297,812.80
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11,0958%|  625,068.61|  © 20.1807%| $1,649,305.77 $1,696,759.57, $2,492,135.49
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,633,381.43 100.0000%| $5,652,037.67 55,709,092.49 $6,039,957.70
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.51875% $310,892.24 6.44997% 5364,554.73 $371,091.01 $477,410.34
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24269% $14,423.19 0.12000% $7,219.91 $9,728.29 $16,037.94
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 11.00000%|  Se5S,456.65 10.15833%|  $611,918.73 $613,254.12 $522,672.48
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% 533,439.36 0.58997% $33,523.48 0.59001% 533,647.85 $35,870.93
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,647,592.87 $6,669,254.53 : $6,736,813.77 $7,091,949.39

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se reliraron del procedimiento
resultado insolventes.

S que huhieren
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. Promotoray Constrictara  Terracerias y Pavimentos de fa ‘Grupo Constructor Vértice: Mirjag Constructiones,  ConstructoraSamura,S.A.:  Mayar Corporativo de

RUBROS

§ lawer, §.4. de C:V. Ribiera, S.A de C.V. lnlisco, S.A. de CV; SA deCV. deC.V. Ingenierias, §.A, de C.V,
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES S261, 39345 515195651 §151,955. 74 §221, 500,08 5000 S418,895.11
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE 539,756.50) 19,905 79 0.0 0.0 5000 S0.00
08RA
17 INSUFICIENCIA 1+ PARCIAL DE $188,462.32 511874209 S5, 092,66 552,194 47/ 564727576 50 00)
MAGUINARIA ¥ EQUIPD
13 lNETl_JFiCLENCEA PA_REEAL DE COSTOS| SO.00] 000 S404,260.70] S55,300.31 SO 51,827.50)
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  OF £0.00) 50.00) 000 510,845.08| S6.846.45 54,421 69
[FINANCIAMIENTO T
20, INSUFICIENCIA TOTAL; 15+16+1 7418+ 19 5489,612.27 5290,604.39 5342,313.14 S104,122.21 §324,994.79
21 SOWENCIA DE LAS PROPOSICIDNES: 1862777 534,033 & 104,442 39 5299,347 5 5191541 61
UTILIDAD - INSUFICIENCIATOTAL
22, CAUFICACION g {NSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

| Asfaltos Guadalajara S.A.P.1. | Dommont Canstrucciones, | Tecnologfay Calidad en || Grupo Constructor Maca, i

RUBROS Urhpay, 5.A. de C.V. Her-padi, S:A. de C.V.

de .V, SA deCV. Asfaltos, §:A. de C.V. S.A. de C.V.

15, INGUFICIENCIA PARCIAL DE WATERIALES 525,273.7) 51,405, 14291 $21,203.55 $379,957.¢4) 5350, 368,84 $325,206.13
15, INSUFICIERCIA PARCIAL DE MAND DE e $100,441 92 0 $68,555.31 $88,574.13 5000
(s e e T
17 INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 5234 179.27] $0.00) 5237,003.53 $0.00) s0.00) 5000
IMAGUINARIA YEQUIPO
18 INSUFICIENCIA- PARCIAL DE COSTOS| 50.00) 5000 000 S0.00) $35,111.14 536,351.19
IHDIRECTOS .
19, '-!NEUFLC!ENCM PARTIAL L] 51530.20) 50.00) 51,463.39 $4,375.09) 512,444,001 S0.00)
FINANCIAMIENTO.
26, INSUFICENCIA TOTAL 15415+17532419 §260983.19 §1515,581.83 $259,670.47 $452,888.24 485,409.25 $352,167.32
21 SCLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: §231,120.20 51,071,416 525181913 547,444.03 $16,497.20) $200,185.98
UTILIDAD- INSUSICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION = - SOLVENTE INSOLVENTE SEDESCAUFICA | SOWENTE | INSOLVENIE, SEDESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE
% Constructoray Iinfraestructura,
RUBROS _Cnnstructr:: Ea\:n R 3 A Desarrolladora Barbay  Metra Asfaltos, S.A. de C.V. | Pavimentos, Asfaltos y

| 3 | i Asociados, S.A.de C.V. | \Construcciones, S.A. de C.\.
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $201,842.12 50,00) 50.00) 50.00)
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $80,838.51 §1,837.02 $1,837.02 $41,586.85
OBRA
7.  IMSUFICIENCIA PARCIAL DE| 50.00 S$673,474.21 $673,379.54 $310,108.62
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) $0.00 5105,364.89 $98,911.13 50.00
INDIRECTOS -~ (R
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,094.61] 50.00 $0.00 $3,272.83
FINANGIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16417+18+19 $287,775.24) 5780,676.12 $774,127.69 $354,968 30]
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $184,950.0) -$146,483 11 -$129,386.56) $16,809.29
UTILIDAD - INSURICIENCIA TOTAL
22, CALFICACION ) SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA - | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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Kp Constructora e Tecno Arrendamientosy  Constructora Inhidra, S.A. 'Napreco Grupo Constructor,
Inmobiliaria, 5.A. de C.V. Construcciones, 5.A. de C.V. de C.V, S.A. de C.V.

15. {INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00 50.00) 50.00| $508,674.15
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $1,837.02 50.00 50.00 $0.00
OBRA
17, INSUFICIENCIA. PARCIAL DE 5673,533.02 50.00 $0.00 $0.00
MAGUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $93,082.85 §39,420.36 $32,884.08 40.00)
INDIRECTOS
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 50.00 55,224.09) $2,715.71 50.00)
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5768,452.89 544,644.45) $35,599.79 $508,674.15
21, SOLVENCIA DE IAS PROPOSICIONES: -$112,996.24 $567,274.29 $577,654.33] $15,998.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESHLTADE DELA RESULTADD DE LA EVALUACION POR

EMPRESA PROPUESTA PROPUESTA CON'IVA EVALUAEION TASACION ARITMETICA
BINARIA |
1|Promotora y Constructora lawer, 5.A. de C.V. §5,732,594.18 $6,649,809.25 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Terracerias y Pavimentos de |a Ribiera, S.A, §5,794,032.04 $6,721,077.17 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
3| Grupo Constructor Vertice Jalisco, S.A. de $5,892,104.06 $6,834,840.71 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
4Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. $5,902,651.71 $6,847,075.98 CUMPLE SOLVENTE
S|Constructaora Samura, S.A. de C.V. $5,939,568.75 .$6,BE.9,E.99.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $5,983,558.51 $6,940,927.87 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
7|Urbpav, S.A. de C.V. $5,989,868.18 $6,948,247.09 CUMPLE SOLVENTE
B8|Asfaltos Guadalajara S A.P.l. de C.V. 56,026,368.26 £6,990,587.18 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
g|Dommont Construcciones, S A de C.V. 5$6,043,121.24 57,010,020.64 CUMPLE SOLVENTE
10|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. 56,146,585.55 £7,130,039.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. 56,172,259 .60 $7,159,821.14 CUMPLE SOLVENTE
12|Her-Padi, S.A. de C.V. $6,216,989.31 $7,211,707.60 CUMPLE SOLVENTE
13|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,326,157.12 57,338,342.26 CUMPLE SOLVENTE
14 |Constructora y Desarrolladora Barba y 56,431,793.50 $7,460,880.46 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Asociados, S.A. de C.V,

15|Metro Asfaltos, S.A. de C.V. 56,538,596.88 $7.584,772.38 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
16|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 56,601,075.49 57,657,247.57 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
Construcciones, S.A. de C.V.

17[Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. 56,647,592.87 $7,711,207.73 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
18| Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. $6,669,254.53 57,736,335.25 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
— FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
|8
19|Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $6,736,813.77 $7,814,703.97 CUMPLE
20|Napreco Grupo Constructor, S A, de C.V, $7,091,949.39 $8,226,661.29 CUMPLE
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La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima quinta sesion extraordinaria del dia 09 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacion Periddica del camino céddigo 350 Libramiento norte de Arandas, en el
municipio de Arandas, Jalisco. Frente 1., por un monto de $6,721,077.17 (seis millones setecientos veintitin
mil setenta y siete pesos 17/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,016,323.15 (dos millones
dieciséis mil trescientos veintitrés pesos 15/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de marzo de 2023 a las 11:15
horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
11 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 08 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica delEstado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestruciiya y Obra Publica

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL ; REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Samura, S.A. de C.V.

Mavyar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V. 4

Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. /S

Dommaont Canstrucciones, S.A. de C.V. ;

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A.
de C.V. /

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y <
Construcciones, S.A. de C.V. /
e
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Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. r

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

s

/
Constructora Inhidra, S.A. de C.V.
Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.
7
Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.
/

Kalea Construccidn, S.A. de C.V.

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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