GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"f:‘?‘} Infraestructura ) )
_i(i“). .y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL °
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023 -°

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023, parala =
contratacion de obra publica: Conservaciéon Periédica de la carretera estatal cédigo 404 El Zapote - -
Teocuitatlan del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlan
de Corona, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 09 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de enero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

L]

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. °

3 Infaravit, S.A. de C.V. -

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. .

5 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. °

6 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. *

7 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
8 Sandstone Global, S.A. de C.V. ’

9 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. *

10 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. °

11 Procopesa, S.A.de C.V. °

12 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. -

13 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. -

i4 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. »
15 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. *

16 Haro Rent, S.A.de C.V. *

17 Construcciones GHEC, 5.A de C.V.

18 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. -

19 Constructora Tetl, S.A. de C.V.

20 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. -
21 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A.de C.V. °
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22 Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. °
23 Construlub, S.A. de C.V.~

24 Construcciones y Carreteras, S.A.de C.V.

25 Constructora Copur, S.A. de C.V. *

26 Incamm Construcciones, S.A. de C.V. *

27 Kalea Construccion, S.A. de C.V. ©

28 Lizette Construcciones, S.A. de C.V."

29 Constructora Samura, S.A.de C.V. -

30 Urbpav, S.A. de C.V. -

31 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. ~

32 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. °
33 Shot Constructora, S.A. de C.V.*

34 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. -
35 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. -
36 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. -

37 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. °

38 Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. "

39 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. °
40 Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. -

41 Constructora Amicum, S.A. de C.V. ~

42 Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.”
43 Construcciones Darae, S.A. de C.V. '

44 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. °

Con fecha del dia 24 de febrero de 2023, a las 11:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

e
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Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 33 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,415,424.03
2 | Proyectosy Cons‘[ruccione;TB;Ia, S.A.de C.V. Se acepta - $7,996,133.58
3 |Infaravit, S.A. de C.V. | Se acepta 57,837,066.93
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $7,277,440.82
.5 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. No se presento $0.00 |
6 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. No se presenté 50.00
1 oeproes | som
& |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta 57,117-,281.80
9 zzv(i:rl‘r\'lfntos Industriales y Urbaniz-é_c'iaﬁ-éé, S.A. SEEEEpES $7,226,10i:;9
10 | Dasam Desarrollat—:l;ra, S.A.de C.V. _WS;’;cépta $7,977,607.66
11 | Procopesa, S.A. de C.V. Se acepta $8,687,725.25
12 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 59,093,679.29
13 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,275,679.70
14 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $7,707,432.79

[ 15 |Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,330,080.17
16 |Haro Rent, S.A. de C.V. No se presento $0.00
17 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $8,835,457.41
18 | Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V. Se acepta $8,163,560.30
19 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 7
20 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $6,688,526.04
21 | Chévez Terraceriasy Agair}eos, S.A.de C.V. Se acepta $6,528,796.03
22 | Codeca Ingenieriay Construccié_r;,g;—\*.id—ei(_j.\il.““ Se acepta $8,282,203.80
23 | Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $7,4ﬂ5'1ﬂ879.”_19
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Documentacion

lmporté con VA

No. Empresa y/o Persona Fisica

24 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. Se acepta $8,750,252.20
_—25 Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

26 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,571,784.38

27 | Kalea Construccion, S.A. de C.V. No se presento $0.00

28 | Lizette Construcciones, SA de C.V. No se presento S0.00

29 Coﬁstructora Samura, S.A. de C.\/.H No se presento $0.00

30 |Urbpav, S.A. de cv. Se acepta $7,580,726.95

31 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,647,561.31
—~3—2 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. Se acepta $7,710,404.70

33 | Shot Construcf(—)ra, S.A.de C.V. No se presentd $0.00

a4 gsr'racerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de Swacepta $7541,074.33

35 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta ‘ $8,630,209.30

36 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,553,299.59

37 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $8,676,454.46

38 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. Se acepta $7,141,813.70

39 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $8,116,577.70

40 | Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. Se acepta S7,468,012.58

41 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. Se acepta $8,699,889.39

47 (C:-c:?strucciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de Misepresenid $0.00

43 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se acepta S&71_7,215.49

44 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $7,104,486.83

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

A l
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. - Licitante importe con IVA

$6,528,796.03
$6,688,526.04
§7,104,486.83

1 | Chavez Terraceriasy Acarreos, S.A. de C.V.

2 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

3 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

$7,117,281.80

Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V.

$7,141,813.70

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

$7,226,101.59

$7,277,440.82

Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,415,424.03

6
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
8
9

Construlub, S.A. de C.V. §7,451,080.19

10 | Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. $7,468,012.58

11 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $7,541,074.33

12 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,553,299.59

13 | Urbpav, S.A. de C.V. $7,580,726.95

14 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $7,647,561.31

15 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. §7,707,432.79

16 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $7,710,404.70

17 |Infaravit, S.A. de C.V. $7,837,066.93

18 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $7,977,607.66
§7,996,133.58

$8,116,577.70

19 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

20 |Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

$8,163,560.30
$8,282,203.80

21 | Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V.

22 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

23 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,571,784.38

24 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $8,630,209.30

25 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $8,676,454.46

26 | Procopesa, S.A. de C.V. $8,687,725.25 i
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No. | Licitante Importe con IVA
27 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. $8,699,889.39
28 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. o $8,717,215.49
29 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $8,750,252.20
NBD Construcciones GHEC, S.A de CV $8,835,457.41
31 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $9,093,679.29
32 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. 7 $9,275,679.70
33 | Gal Gar Co_n-;t-r_lll—c_ci)nes, SiA, de C.V. S9,330,{580.17

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 24 de
febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacidn hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacian binaria, no se desecho ninguna propaosicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

%
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADD

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que la firma

S.A. de C.V,

Acarreos,

Vértice jalisco,
¢ S.A.

3.- Constructora
Liderazgo,

de C.V. S.A, de C.V,

4.- Sandstone

Global,

S.A. de C.V. 5.

5.- Asfaltos
Guadalajara
AP L deC.V.

plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa

del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados

de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que se

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

analizaron y revisaron
la convaocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-

Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de canocer las

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el

contenido, alcances y

todas las

particularidades del

proyecto...

Daocumento T4.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
ohra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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divthaver } 2oanipa 3.- Constructora 4.- Sandstone 5.- Asfaltos
DOCUMENTOS Terraceriasy Constructor s o : ! :
: Arartans: Nérticelafisco. ;JA e;azio\,! Global, Guadalajara
SA. de CV.  SA deCV. A.de CV, S.A. de C.V. S.A.P.l . deCV.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
can el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trahajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos

indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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Jalisco

DOCUMENTOS

1.- Chavez
Terraceriasy
Acarreos,
S.A.de C.V.

2.- Grupo

. Constructor

Vértice Jalisco,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, canforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinadas por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
conﬂc_atoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

3.- Constructora 4.- Sandstone 5.- Asfaltos
Liderazgo, Glohal, Guadalajara
S.A. de C.V. S.A.de C.V, S.AP.L.deCV,
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.-Chdvez |

Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

© 2.-Grupo

- Constructor
Vértice lalisco,
| S.A.deC.V,

3.- Constructora

Liderazgo,
S.A.de C.V.

4.- Sandsione
Global,
S.A.de C.V.

5.- Asfaltos
Guadalajara
S.AP.L de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconacimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

maotivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 10 de 55



(o)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalt

SCO

DOCUMENTOS

- 1.- Chavez
Terracerias y

Acarreos,
S.A.de C.V.

2.- Grupo

- Constructor

Veértice Jalisco,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Liderazgo,
S.A. de C.V.

4,- Sandstone
Global,
S.A.de C V.

5.- Asfaltos
Guadalajara
S.AP.l deCV.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciény
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.~ Pavimentos

industriales y
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

7.- Grupo

: Constructor

Strade,

_SA.de V.

8.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

9.- Construlub,

S.A. de C.V.

10.- Pacher
Pavimentos,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos ladas
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2,
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modele de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

’f“i‘*ﬁ Infraestructura
_[ 2 1.y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Pavimentos

Industrialesy
Urbhanizaciones,
S.A. de CV.

 7.-Grupo

- Constructor

~ Strade,
S.A.de C.V.

8.- Constructora

Campujal,
S.A. de C.V.

9.- Construlub,
S.A de C.V.

10.- Pacher
Pavimentos,
S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme can el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de propaosicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
dehera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
pader evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

“: Infraestructura
_}_.2 y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
 desu propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor aun
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
prepuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

6. Pavimentos 7.- Grupo 8 Constructorai o
industriales y Constructor : bl 9.- Construlub, - jEraelen
Urbanizaciones, Strade, o d{:e é\; S.A. de C.V. sa“:";enct:’s,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. i e A e LV,
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁﬁl‘ Infraestructura ) ) SN
O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023 Jﬁ.lﬂ.ﬂ CcO

HIERE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i 6.- Pavimentos el & Censtiuntora | 10.- Pach
DOCUMENTOS Industriales y Constructor : 9.- Construlub, LI
Pavimentos,

Urbanizaciones, | Strade, SC:n:’pu(J:a‘l; S.A de C.V, Ao
SA.deCV. | SA.deCV. L A.deClV,

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
mtutiales yeuipo e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
veolumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Doumento 1A, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(&
1N Infraestructura . N_l\‘!“ S
110.1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL Cne -

SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023 JQQESQG

BIERKHQ DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Pavimentos 7.-Grupow o e 10.- Pach
DOCUMENTOS industrialesy | = Constructor . 2 9.- Construlub, el
Pavimentos,

Urbanizaciones, 3 Strade, sC:lr:ipUéa:; S.A.de C.V, coAg
S.A. de C.V.  S.A.deCV. talhde ifece G,

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrita en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimacianes de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivoy
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacian bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna

de sus partes. .. _—

RESULTADO
EVALUACION . CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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[0\

Infraestructura
y Obra Publica

.

DOCUMENTOS

11.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

Jalisco

GUBIERHO DEL ESTADO

12.- Nogaforte
Construcciones,
S.A de C.V,

13.- Urbpav,
S.A. de C.V,

14.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C\V.

15.- Construsaniu
Urbanizadora,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TZ.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
ohra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

_(T ™ Infraestructura

(O) yoObrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

GOBIERNC DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Terraceriasy 12 e ' '14 - - =27
DOCUMENTOS | Pavimentosdela | -~ " 6@ 13.- Urbpayv, i om.mont 3 Con.strusaniu
Ribiera Construcciones, S.A. de C.V Construcciones, Urbanizadora,
SAde C‘V S.A. de C.V. i S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Dacumento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el carge de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su

conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
prapuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajas que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

__ mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

vy 2)
'i\ﬂ ‘7

,ff“ : Infraestructura ) ) IS
,LD . ¥ Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023 j ﬂiiSE@
GOBIERND DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11, Terraceriasy | e i :
DOCUMENTOS Pl 12, Noga.forte 13 irbpay; 14.- Domfncnt 15.- Con.strusaniu
Ribiera Construcciones, S.A. de C.V Construcciones, Urbanizadora,
&iatda C’V SA.deC.V. e S.A. de C.V. S.A. de C.V,

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto paor el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipa y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
st HRles Y St e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
_vnl[lmenes necesarios... =

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
canstruccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

_Ifr;f:l Infraestructura
O] yObraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Terracerias y

DOCUMENTOS Pavimentos de la
Ribiera,

S.A.de C.V.

12.- Nogaforte 14.- Dommont

Construcciones, 153 ; %‘:’ga\r’ Construcciones,
S.A, de C.V. el e S.A.de C.V.

15.- Construsaniu
Urbanizadora,
S.A, de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposician...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Int ian del catal
R e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el gue haga
constar su aceptacion o
negativa, para

Ypscomatidle s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimacianes, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

Pagina 19 de 55




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[rl““ Infraestructura ) ) {
~§_ y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL "y
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023 Jﬁhg

REC DEL ESTALO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Terracerfasy | . -
Vit Nogaforte 14.- Dommont 15.- Construsaniu

DOCUMENTOS Pavimentos de la i 13.- Urbpay, i ¥
Ribiera Construcciones, S A deC Construcciones, Urbanizadora,
4 S.A. de C.V. it e S.A.deC.\V. S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propaosiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

de sus partes. )

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
e 19.- Proyectosy | 20.- Tecnologiay
; Desarrolladora : 18.- Dasa A i
 DOCUMENTOS it 17.- Infaravit, T Construcciones Calidad en
en Ingenieria ; Desarrolladora,
O . S.A.deC.V. SA dacy Bela, Asfaltos,
i) : T S.A. de C.V. S.A. de C.V,

- 5.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos ladas
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo... -

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/?1\ Infraestructura
| ©1 yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- i o
19.- Proyectos y 20.- Tecnologia y
Desarrolladora ; 18.- Dasam : ;
DOCUMENTOS S - 17.- infaravit, Herorolladors, Construcciones Calidad en
o - S.A. de C.V. Bela, Asfaltos,
pus, S.A. de C.V.
SA de CV. S.A. de C.V. S.A.de C\V.
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases

de licitacion, anexas
técnicos — economicos,
madelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

e CONSELEETSH CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi comao
estar conforme can el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

umento T5.-
Escrito de proposician

de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

A= \

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{i‘""ﬁ‘ Infraestructura i )
O] yoObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- ' SRR
: Lislie : ; 19.- Proyectosy | 20.- Tecnhologiay
Desarrolladora ! -
DOCUMENTOS i 17.- infaravit, o Dasam Construcciones Calidad en
en Ingenieria Desarrolladora, F e
- ~SA deCV. Bela, Asfaltos,
Opus, ; S.A. de C.V. S.A deCV SaH
S.A. de C.V. A deCV. A.de C V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta par el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Dacumento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
oA, EaRtarE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
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Infraestructura
f O] yobrapPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e
: - i 19.- Proyectos y 20.- Tecnologiay
18y ; - Desarrolladora ; 5 18.- Dasam 5 i
DOCUMENTOS l‘_ A 17.- infaravit, : Construcciones Calidad en
en Ingenieria ; Desarrolladora,
0 - S.A de C.V. SA deCV Bela, Asfaltos,
f ‘ i S.A. de C.V. S.A.deCV,

S.A deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresada en unidades
convencianales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacian de maquinaria
¥ equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

: £ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de hasicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
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(&i‘i’ 1K)
J:Tf Infraestructura ) ONEC
O 1 yObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J

alisco

LEL ESTADO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- : ;
Desarrolladora i ; 18 Dasam 19.- P"UVEFWS y | 20.- TE_cnﬂiogla y
DOCUMENTOS e  17.- Infaravit, : Construcciones Calidad en
5 e en Ingenieria ; Desarrolladora,
: - S.A. deC.V. Bela, Asfaltos,
Opus, : S.A.de C.V. S AldE ey RN dLE
S.A. de C.V. IORtE bt meaa ks
Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...
Documento T17,-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las CUMPLE CUNMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconacimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
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=S

S

VAL

Y Infraestructura (
| O] yObra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023 u.girl&lfﬁ@ O

SOBIERNGD DEL ESTADLD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T : : ;
19.- Proyectosy | 20.- Tecnologiay
Desarrolladora 18.- Dasam
DOCUMENT Vv i i i
O NTOS e 17 gnfarauit, Desairolladors, Construcciones Calidad en
: Ohue - S A deC.V. Ay Bela, Asfaltos,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.\V.
RESULTADO :
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
¢ ¥ ® L] ®
 DOCUMENTOS 21,- Carreteras y : IZﬂZ;E;«:;zca 23.- Incamm 243 !;Ar & ASfj:EtOS Y pZS-.'- M
ighela - | Proyectos MDS, & : ”y Construcciones, le‘gos % a.vufm?ntos
i 3 e G A e Construccion, SNty QOccidente, Asfalticos,
B | S.A.deC.V, B e 5.A. deC.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

ropasicion técnica
B i i e Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo... o

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convacatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicas,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o generales
A B REtHLCSER CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
____proyecto... -
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11 Infraestructura AL
O] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023 Jalisco

SOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s 21- Carreterasy | IZ:-‘EE;;:!-;CG e 24.- siro Asfgltos y PZS_.— Arca
Proyectos MDS, 5 . Construcciones, wBRs ae avimentgs

S.A. de C.V. Construccion, oA dooy Occidente, Asfalticos,
S.A. de C.V. il S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
responsable de la obra -
con el propasito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en los terminos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipias y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.
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DOCUMENTOS

1 Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1)
774
HLJ(G

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

21.- Carreterasy
Proyectos MDS,
S.A.de CV.

22.- Codeca
. Ingenieriay
Construccién,
S.A.de C.V.,

23.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

24.- Aro Asfaltos y :

Riegos de
Occidente,
S5.A. de C.V.

25.- Arca
Pavimentos
Asfalticos,
S5.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado par conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificanda su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
Y Obra Pablica

(3

LICITACION PUBLICA ESTATAL il
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023 JQ“&;CO
QBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Carreterasy
Proyectos MIDS,

S.A.de C.V,

 22.-Codeca
Ingenieria y
Construccidn,

. S.A.deC.V.

23.- Incamm
Construcciones,
S.A deC.V.

24.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente,
S5.A.de C.\V.

25.- Arca
Pavimentos
Asfalticos,
S.A. de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usaos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos gue
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[3 3‘ Infraestructura
191 yobrapablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

' 21.- Carreterasy ¢2.Codeca o T 24.- Aro Asfaltos y 25.- Arca
DOCUMENTOS . Ingenieriay i Riegos de Pavimentos
: Proyectos ViDS, : 4 Construcciones, : e
S.A.de C.V.  Construccion, SA deCV Occidente, Asfélticos,
- S.A deC.V, A, il S.A, de C.V. S.A deCV.
Dacumento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenidao,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
maodificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO :
EVALUACION CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA .

——e————————— ' 5 . 5
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Infraestructura
y Obra Publica

Documento T1.-

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

"

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

el
Jalisco

COBIERNO DEL ESTADD

26.- Procopesa,
S.A. de C.V.

27.- Constructora
Amicum,
- S.A. de C.V.

28.-
Construcciones
Darae,
S.A.de C.V,

29.-
Construcciones y
Carreteras,
S,A.de C.V.

30.-
Construcciones
GHEC,
S.AdeC.V.

protesta de decir
plasmada en los
documentos de la

del Representante

de la identificacion

oficial vigente con

fatografia para su
coteja...

Documento T2.-

Manifestacion bajo
verdad de que la firma
proposicion técnica y
econdmica es autografa

Legal, anexandao copia
simple par ambos lados

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

Documento T3.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesianales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de

poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

x 28.- - -
27.- Constructora : 20 S 2
26.- Procopesa, A Construcciones Construcciones y Construcciones
S.A. de C.V. S {l Darae, Carreteras, GHEC,

: S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.AdeCV.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 31 de 55



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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’ijg\a Infraestructura
..(_(:___u y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J
W

SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023 Ci!,E;SC@

FIERKO DEL E5TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7 28.- 29.- 30.-
27.- Constructora ; :
DOCUMENTOS 26.- Procopesa, i Construcciones Construcciones y Construcciones
S5.A deC.V. s C\’I Darae, Carreteras, GHEC,
B i S.A.de C.V., 5.A. de C.V. S.AdeC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puiblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
_tonvocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usas actuales...
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UZSIERHO DEL ESTADO

ﬁmf‘} 'I'r'aﬁ(wstrgcttu'(\ ) )
O] yobraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023 J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

_ , ki 28.- 29.- 30.-
! : 27.- Constructora : A 3 :
DOCUMENTOS 26.- Procopesa, A Construcciones Construcciones y Construcciones
S.A. de C.V. AR {f Darae, Carreteras, GHEC,
RE t S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.AdeC.V.
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Documento T14.-
Tarjetas de bsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T16.-

n :
Integraziandelcatalogs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodalogia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

maotivo,

Pagina 33 de 55



(o)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.

DELESTADO

BLERNC

DOCUMENTOS

26.- Procopesa,
S.A de C.V.

27.- Constructora
~ Amicum,
- S.A. deCV.

28.-
Construcciones
Darae,
S.A. de C.V.

29,-
Construcciones y
Carreteras,
S.A. de C.V.

30.-
Construcciones
GHEC,
S.AdeC.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
prapaosicianes, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bhajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanta a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

a

-

]

DOCUMENTOS

31.- Guishi

~ Construcciones,

S.A. de C.V.

32V,
~ Ingenieria,
S.A. de C.V.

33.- Gal Gar
Construcciones,
S.A, de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y
economica es
autdgrafa del
Representante Legal,
anexando capia simple
por ambas lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos —
economicos, modelo

de cantrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o
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DOCUMENTOS

31.- Guishi
Cor_istruc_ciones,
S.A.de C.V.

32.-V.S.
ingenieria,
S.A. de C.V.

33.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documentao T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conacer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
respansable de la obra
can el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articuio
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥ 1 jﬁ)

f\\\
Jalisco

BIERHO DEL ESTADO
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DOCUMENTOS 31.- Gu!sht 32.- VS 33.- GaI‘Gar
i Construcciones, - Ingenieria, Construcciones,
SA deCV. . S.A.deC.V. S.A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,

la cual deberd ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismas, esta
descripcion deberd ser
cangruente con el
resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo

de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detailado por
conceptos indicando
cantidades par
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...
Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a

los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion,

prapuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo,
identificando su tipo y

Pagina 36 de 55



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

L Infraestructura i )
R D, ! y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS sdabuisyl . 32-vs. 33.- Gal Gar

Construcciones, . Ingenieria, Construcciones,
S.A.de C.V, . S.A.deCV. S.A.de C.V.

caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volumenes

___necesarios..
Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

compra, su ubicacion
tisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...

CisrsInC TR, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-

I ion del
i S CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de conceptos

de indirectos...
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33.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

32.-V.5.
Ingenieria,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS hal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T17.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacion de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para
descontar de las

estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar)

para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y CUMBLE CUMELE
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinian es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enellasereflejayla
misma no ha sida
alterada o madificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO ! :
EVALUACION CUMPLE

BINARIA :

/_

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de |la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. : Licitante Importe con IVA
1 |Chavez Terraceriasy Acarreos, S.A. de C.V. $6,528,796.03
72 Grupo C;;structor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $6,688,526.04
3 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $7,104,486.83
4 | Sandstone Glohal, S.A. de C.V. o $7,117,281.80
5 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. _ $7,141,813.70
6 | Pavimentos Industriales y Urbanizacioﬁes, S.A. de C.V. $7,226,101.59
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,277,440.82
8 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,415,424.03
9 | Construlub, S.A. de C.V. $7,451,080.19
10 | Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. $7,468,012.58
11 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $7,541,074.33
12 Nogaforte—vCOnstrucciones, S.A. de C\?L# $7,553,299.59
13 | Urbpav, S.A. de C.V. $7,580,726.95
14 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. - $7,647,561.31
15 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 57,707,432.79
16 | Desarrolladora en Ingenieri-a Opus, S.A. de C.V. $7,710,404.70
17 |Infaravit, S.A. de C.V. 7 57,837/066.93
18 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. }«7,{77,607.66

=
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Nb. Licitante importe con IVA
19 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,996,133.58 |~
20 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. S8,116,577.70_ ’
21 | Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V. $8,163,560.30 :
22 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $8,282,203.80 |’
23 | Incamm Construccior;es, S.A. de C.V. " S8,571,784.é; !
7 24 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $8,630,209.30
75 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $8,676,454.46 |°
26 |Procopesa, S.A. de C.V. $8,687,725.25
27 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. $8,699,889.39 |
28 | Construcciones Dar;e, S.A.de C.V. $8,717,215.497 *
29 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $8,750,252.20 :
30 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. 58,835,457.41_ d
31 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $9,093,679.29 |~
32 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $9,275,679.70 |-
33 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $9,330,080.17

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total seiialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de impaortes para la evaluacidon por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

A o
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lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de canceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante -
Construcciones GHEC, 5.A de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato ‘
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

. Importe por materiales,

/. Importe por mano de obra,

1. Importe por maquinaria y equipo;

1. Importe por costos indirectos;

V. Imparte de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta,

VI, Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacidn Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a traves de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo
directo de la obra publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante
Constructora Amicum, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

/. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a traves de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo
directo de la obra publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construcciones Darae, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Ba
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:
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Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley
del LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el I.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

AAnalisis del factor tp/ti;
BTabla de célculo del factor de salario real;
CAnalisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real deberd considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) Elsalario minimo no podré ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Anélisis detallado del factor
deintegracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
néminas, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de ingresos del estado de Jalisco para el
ejercicio fiscal vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Z
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios estahlecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023

Conservacion Pericdica de la carretera estatal codigo 404 El Zapote - Teocuitatlan del km 0+000 al
km 18+38B0, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlan de Corona, Jalisco.
Segunda etapa. Frente 3.

GOBLERNO DEL ESTADO

Techo Financiero

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SiN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MIAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,628,272.44
$8,043,172.56
$6,794,630.60

$7,813,825.19
$5,775,436.01

[

[V, -9

o ~

10
11

12
13

14
15
186
17
is
ig
20

21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, 5.A. de C.V,
Constructora tiderazgo, S.A. de C.V.

Sandstone Global, 5.A. de C.V.
Asfaltos Guadalajara 5.A.P.1. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

Construlub, 5.A. de C.V.

Pacher Pavimentos, S.A.de C.V.
Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, 5.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, 5.A. de C.V.
Urbpawv, 5.A. de C.V.

Dommont Construcciones, 5.A. de C.V.
Construsaniu Urbanizadora, 5.A. de C.v.
Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
infaravit, S.A. de C.V.

Dasam Desarmrolladora, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Carreteras y Proyectos iVIDS, S.A. de C.V.
Codeca ingenieriay Construccion, S.A. de C.V.
Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
Arca Pavimentos Asfalticos, 5.A. de C.V.
Procopesa, S.A.de C.V.

Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.
Guishi Construcciones, 5.A. de C.V.

V.S. ingenieria, 5.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, 5.A. de C.V.

$5,628,272.44
$5,765,970.72
$6,124,557.61

$6,135,587.76
56,156,735.95

56,229,397 92

$6,273,655.88
$6,392,606.92

$6,423,344.99

$6,437,941.88
$6,500,926.15

$6,511,465.16
%6,535,109.44

$6,592,725.27
56,644,338.61
56,646,900.60
56,756,092 18
6,877,247 98
$6,893,218.60
$6,997,049.74

$7,037,551.98
$7,139,830.86
$7,389,469.29
$7,439,835.60
$7,479,702.12
$7,489,418.32

$7,543,320.86
$7,839,378.70
$7,996,275.60
$8,043,172.56

$6,528,796.03
$6,688,526.04
$7,104,486.83

$7,117,281.80
$7,141,813.70

$7,226,101.59

$7,277,440.82
57,415,424.03

$7,451,080.19

$7,468,012.58
$7,541,074.33

$7,553,299.59
$7,580,726.95

$7,647,561.31
$7,707,432.79
$7,710,404.70
$7,837,066.93
$7,977,607.66
$7,996,133.58
%8,116,577.70

$8,163,560.30
$8,282,203.80
$8,571,784.38
$8,630,209.30
$8,676,454.46
$8,687,725.25

$8,750,252.20
$9,093,679.29
5$9,275,679.70
$9,330,080.17

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
5E ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

S5E ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

S5E ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
S5E ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
5E ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
S5E ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
S5E DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESC}]F!CA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bhajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niumero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de ohra, importe por maguinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

~IMPORTE - -IMPORTE

COSTODE

MENOR | MAYOR ;
i . PROPUESTO | PROPUESTO | Mr.nqm
10. MATERIALES 52,391,647.87| 54,932,305.37 54,148,819.62
11. MANO DE OBRA 560,295.74 5665,958. 70 $295,420.78
12. MAQUINARIA Y EQUIPC 5290,932.15| 52,385,157.04 $1,161,628.37
13. COSTOS INDIRECTOS $356,734.48| 51 198 499.39 5528,273.49
14. FINANCIAMIENTO 50.00 5243,1349.%6 520,636.21
o o

i Cn,nstructﬁra Liderazgp, §.A
de C.V.

avimentos Industr]

I Urbanizaciones; S.A. de
! | o o6V ¥l
52,341,647.87 77.9180%| 54,185095.97 79.9293%

| Grupo Cnnnru&q_r Strade,
- SAdecv.

54,248 941.18

Asfaltos Guadalajara

RUBROS

i s_anjd_stn_na Glohal; SA de C.V. SAPLdsCY,

1. MFORTE POR MATERIALES 76,9716%| 53,713,535.37 65.0050%| 593,323,348, 7 49.3551%

2. [MPORTE POR MANO DE OBRA 6.28B7%|  5303,401.31 9.1982%| $470,251.57 1.4238% 568,996.01 1.3989% §75,134.61 5.0405%|  5287,944.80
3.IMPORTE POR MAQUINARIA YEQUIPO| 16.7397%|  5807,614.04 25.7968%| 51,318,847.30|  49.2211%| 52,385,157.04|  20.6831%| $1,110,923.65| 15.0303%|  $798,990.15
4. {MPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| $4,824,550.72 100.0000% | 55,112,447.65 | 100.0000%| 54,845,500.92 | 100.0000%| 55,371,154.23 | 100.0000%| 5,315 876.13
5.1MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.25000% 5542 761.96 8.10000% 5414,108.26) 16.79651% $813,925.44 7.00000% $375,930.80 8.50000%! 5451 84947
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 4.53000%| 5243,139.26 0.18501% $10,777.34)  0.31045% 517,570.62]  0.00600% S0.00|  0.21000%) 512,112.22
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.61670%| 548343581 10.25000%| 5567,576.66) . B.00000%| 5454,184.76)  7.85000%| 5451,150.10] 8.0 54632,387.03
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63472% $30.66Y.86 0.60006% 530,677.85|  0.63584%, $25,355.21|  0.57990%, 531,11280|  0,58008% 531,431.03
9. PRESUPUESTO TOTAL 56,124,557.61 5$6,135,587.76 56,156,735.95 $6,229,397.92 | $6,273,655.88
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¢ . o

Pacher Pavimentos, S.A. de
cV.

Constructora Campujal, SA. Terracar(asy Pavimentos

de la Ribiera, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones,

Construlub, S.A. de CV.
onstrulub, S.A:de € SA.deCV.

de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.1937%] $3,766,939.10 78.3254%) 54,003,35297 BLI971%)  54,441,509.40 86.2456%| $4,775,543.40 80.6976%| 54,378,534.39
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 1.6264% 588,543.56 18659%| 59537138 8.2414% 5450,805.78 8.5002%|  $470,670.73 3.6615%| 5198,666.50
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.1798%|  51,588,564.31 15,8087%) 51,012,456.37 10.5615% 5577,710.24 5.2542%] 529093215 15.6408%| 584865523
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,444,046.97 100.0000%] S5,111,180.72 100.0000%| S5.470,035.42 100.0000% 55,537,146.28 100.0000%| 55,425,856.12
5, IMFORTE POR COSTOS INDIRECTDS 8.00000%] 543552376 14,59352%)  $745,901.18 8.04948% 5440309.41)  10.50000%| 558140036 8.99999%|  5488,326.51
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.07224% $4,247.40 0.11227% 56,575.75 0.35288% 520,856.42 0.68463%| 54188941 0.20000%| 51182837
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.10000%|  5476,589.27 9.00000%| 552/,129.19 8.00000% $474,496.10 5.00000%| 530802180 9.33000%| 555284683
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58710% 532,199.52 0.62838% $31,958.16 0.58847% 532,24453 0.58703%)  532468.30 0.60004%!  532557.34
FB. PRESUPUESTO TOTAL $6,392,606.92 $6,423,344.99 $6,437,941.88 $6,500,926.15 $6,511,465.16

L3

¥ @

Construsanlu Urbanizadora, Desarrolladora en ingeniaria

Bommont Construcciones, sy
RUBROS Urbpav, 5.A.de C.V. SA de OV A ds CV. Opus, SA. de C.V. Infaravit, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 85.6504%| 54,743,560.4 77.8646%| S4,313,764.71 70.0240%) $3,724,326.18 77.8032%| 54,309,569.65 70.1541%] $4,062,004.89
2. 1MPORTE POR MANO DE OBRA 40116%| 522217573 29767%|  $164,914.32 11337%|  $60,295.74 2.9714%|  5164,585.65 11.2700%)  $652,550.99
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.3379%|  $572,543.72 19.1587%| S1,061,406.67 28.8423%| $1,534,020.63 19.2254%| $1,064,907 04 18.5759%| 51,075,580.12
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) $5,538,279.69 | 100,0000%| 55,540,085.70 | 100.0000%] 55,318,64255 [ 100.0000%| 65,539,06234 | 100.0000%| 55,790,176.00
5. IMPORTE POR COSTOS {NDIRECTOS 9.25650%| 5512,650.86 8.41200%]  5466,032.01 8.85861%| 5471,157.80 9.02300%|  5499,789.5¢ 6.16103%| 6356,734.48
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10178% $6,158.64 0.20000%|  S12,012.4 2.05320%| 5118,876.18 0.20000%|  512,077.70 0.33190%| 52040160
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.35250%]  5445,347.48 9,00000%| S541631.70{  12.00000%| 5709,041.18 930000%| 5562,736.46 9.00000%|  5555,058.0
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5899%%| 53267277 0.59500%| 53296363 0.62525%|  526,620.90 0.60000%|  $33,234.51 0.58341%| 533,702
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,535,109.44 $6,592,725.27 $6,644,338.61 $6,646,900.60 56,756,092.18

Ll < 0 -
Dasam Desarrolladora, S.A. Proyectosy Construcciones  Tecnologiay Calidad en Carreteras y Proyectos Codeca Ingenlerfay
ARAR de . Bela, S.A. de C. Asfaitos, SA, de CV, MDS,SA.deCV.  Construccidn, S.A.de CV.

1. IMPCRTE POR MATERIALES 71.8406%| $4,121,223.48 70.3970%| $4,141,70259)  783098%| S4.566,042.44)  72.1888%| $4,204,192.03|  84.9463%| $4,932,305.37
2, IMPORTE POR MANO DE D8RA 44628%| $296,014.29)  11.3194%| 5665,958.70 TO781%|  $412,707.22 5.5751%| $324,6%6.80 86443%|  $501,923.77
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.6966%| $1,359,386.06|  18.2836%| 51,075686.10|  14.6121%| 585199555  22.2361%| $1,295,00577 6.4094%|  $372153.22
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,736,623.83 | 100.0000%| $5,883,347.39 | 100.0000%| 55,830,745.21 |  100.0000%) 55,823,884 60 | 100.0000%)| 55,806,382.36
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 693622%| 5397904850  6.12750%| $360,502.11 7.73515%| 6451016.89|  B.00000%| 5465.910.77  11.00000%| 563870206
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.40839%| 586239808  0.32070%|  S20,02403 0.17567%| 51102261 0.08949% $5.628.741  0.20641%|  513,303.30
7, 1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 502209268  950000%| 5595.067.93  10.66667%| $67123058]  11.23100%| $707,030.08]  10.00000%| 564583877
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0,59343%|  $34,228.54 058584%| 53427708 0.60018%|  $3303446)  060821%|  535.08880]  061483%| 53560437
9. PRESUPUESTO TOTAL §6,877,247.98 $6,893,218.60 $6,997,049.74 $7,037,551.98 $7,139,830.86

q [ s o L

Aro Asfaltos y Riegos de
Occidente, S.A, de C.V.

Construccionas y-Carreteras,
SA. deCV.

Arca Pavimentos Asfalticos;
S.A daCV.

incamm Construccones,
SA.deCV.

Procopesa, SA de CV.

1. 1MPORTE POR MATERIALES 63.1879%| 53,893,106.29 65.9673%] 94,090,013.91 65.9177%| 54,090,013.91 67.1037%| 54,121,997.85 73.9281%} 5$4,204,492.49
2.1MPORTE POR MANO DE OBRA 3.8005%| $234,156.02 8.7632%| 5543320.25 8.7757%| 554450636 2.54B1%| $156,525.84 2229%%| S126,81835
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 33.0115%) $2,033,891.51 25.2695%| S1,566.726.11 25.3067%| $1,570,209.23 30.3482%| $1,804,207.93 23.3420%| 5135596157
4 IMPORTE POR COSTO DIRECTO 106.0000% Sb,161,153.82 100.5000%| 56,200,066.27 100.0000% | 56,204,729 50 100.0000% 56,142,731.62 100.0000%] 55,687, 272.41

5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS B.05664%( 5496,381.98)  10.00000%| 562000063  10,00000%| 562047295  13.99499%| S859,674.68|  21.07336%| 51,198,499.39
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 039920%|  $26,570.88 0.03546% 5241840 0.03546% 5242022 0.16361%|  511,456.64 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 5668411.27 8.50000%| 5$579,911.76 9.00000%| 5614,486.04 6.25000%| 543836643 9.00000%| 561971946
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59958%| 53694534 05999%| 53743255 0.60273%| 53759341 0.60964%| 53718895 0.66317%|  537.829.60
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,389,469.29 §7,439,835.60 $7,479,102.12 57,489,418.32 $7,543,320.86

ﬂ
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

| Pavimentos industridlesy |
b Lisbanlzationat da Grupo Ccnst_ructursnadg.
e

e :C-t::._nstructnra Liderazga, S.A, |/ o i Asfaltos Gu_idglajara
ey, Sandstane Global, 5.A. de C\. : SAPLdeCy,

RUBROS

15, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE 5435,284.25 5825,470.84 51,757,171.75 50.00 50.00
MATERIALES

16. iNSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 S0.00 5226424 71 $220,286.17 527,475.98
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $354,014 33 50.00 50.00 $50,704.72 5362,638.22
MAGUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 5$114,165.23 50,00 §152,292.70 $76,424.02
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 549,858.87 53,065.59 520,636.21 58,523.98
FINANCIAMIENTO

0. INSUFICIENCIA TaTAL 5785,248.58 5949,494 94 5$1,586,662.10 5443,919.79 5475062 20
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE {AS PROPOSICIONES: -$305,862.77 5381918 28 451,532,478.34 $7,230.31 512,675.17
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CAUF}CACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA]

ol L) o g @

| Constructora Campujal, SA. | Pacher Pavimentos, S.A.de Te}rgcgriasyPauirﬁentos Nogaforte Construcdanes,

o RUBROS"

de LV 7 Consimulub, B4, de £V, €V.  delaRbieraSAdeCN. SAdecy.
15, INMSUFICIENCIA.  PARCIAL = DE 5381,880.52 5145 466.65 50.00 S0.U0 S0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5206,877.22 §200,049.40 50.00] S0.00 596,754.28
DE GBRA : 7
17, §_N5UFIC§ENK_:!A PARCIAL  DE 50.00 $149,172.00 $583,908.13 $870,696.22 $312,973.14
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFIGENCIA PARCIAL DE COSTOS 592,749.73 50.00 S87,964.08 50.00 539,946 98
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 516,388.81 $14,060.46 50,00 50.00 58,807.84
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5697,896.27 5508,748.51 5671,872.21 S870,6596.22 $458,482.24
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: +5221,307.01 518,980 68 $197376.11 5562,674.42 594,414.58
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22 CABH{;AGCIN_ INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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Construsaniu Urbanizadora, 'Desannlladnra en Lngenlerh:'
SA.deCV. : Opus,S.A. de CV.

' Dommont Construcciones,
SA.deCV.

RUBROS Urhpav, S.A. de C.V.  Infaravit S.A. de C.V,

5. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00) $424,493.44 50.00 $86,774.73
MATERIALES
16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $73,245.05 130,506 46 $235,125.04 $130,835.13 50.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $589,084.65 5100,221.70 50,00 $96,721.33 SHE,048.25
MAQUINARIA'Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 515,62263 562,241.48 557,115.69 528,483.90 $171,539.01
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 514,477 57 $8,623 97 5000 58,558.50 523461
FINANCIAMIENTO
20.. INSUFICIENCIA TOTAL: 569242990 $301,593.61 5716,734. 16 $264,598 86 5344,596.60
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5247,082.42 $240,038.08 57,692 98 $298,137.60 $210,461.49
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION |NSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

¢ A - o

| Ffovactusy Construcdones Temoldgia_vt‘.ilidad en Carreterasy Proyectos Cqﬂefa Ingenlerfay
Bela,S.A.de C.V. Asfaltos, 5.A. de C.v. MDS, SA de EV. i Construcddn, S.A. de C.V.

. ‘RUBROS

15, INSUFICIEMCIA ~ PARCIAL - DE 527,596.14 57,117.03 50.00 50.00 50,00

MATERIALES : :

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $35,406.49 50.00 $0.00 50,00 50.00

DEQBRA ¢ : 4

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL = DE 50.00 585,942.27 $309,632.82 £0.00 $788,475.15

MAQUINARIA Y EQUIPO :

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $130,368 64 $167,771.38 $77.256.60 $62,362.72 5000

INDIRECTOS

19, INSUFIGIENCIA  PARCIAL © DE s000 $612.18 59,613.60 $15,007.47 57,33291

FINANCIAMIENTO

20, ENSUFICIENCIA TOTAL: 5197,371.27 5261,442.86 $396,503.02 §77,370.19 57496,808.06

15+16+17+18+19 )

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5424,721.41 $333,625.12 $274,727.55 $629,668.89 -§150,969.29

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICAGON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE ¢ IINSOWENTE, SE DESCALIFICA
@ L4 u 1 -

_ICunstrucu'oné's y Carreteras,
i SAdeCV.

Incamim Construcdones, Arp Asfaltosy Riegesde”  Arca Pauimentas Asfalticos,

RUBROS

Pracopesa, S.A, 'de.c.\!.

S.A.de CV, || Occidente, S.A.da CV. (SA.de OV,

15 INSUFIGENUA PARCIAL ~ DE $255,713.33 $58,805.71 $56,805.71 $26,82077 ] S0.00

MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 561,264 76 50.00 S0.00] $138.894 94 5168,602.43
DF OBRA

17, INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE S0.00 S0.00 50.00 50.00] 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIC

1A PARCIAL DE COSTOS $31,89151 50.00 s0.00 50.00 50.00

INDIRECFOS e shp i

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5000 $18,217.81 $15,215.95 49.179.57 52063621
FINANCIAMIENTO :

20, IMSUFICIENCIA TOTAL: 5348,869.59 577,023.52 577,021.70 5174.896.27 5189238 63
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5319541 68 5502 884,24 5537464 34 526347016 $430,480.83
UTILIDAD - 1HSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE | SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

e IMRORTE DE LA IMPORTEDELA | “ﬁi‘:’f\g‘gim RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA | ; BINA.I.IIA s TASACION ARITMETICA
1| Constructora liderazgo, S.A. de C.V. $6,124,557.61 $7,104,486.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ¢
2|Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,135,587.76 $7,117,281.80 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3| Asfaltos Guadalajara S.A.P.1. de C.V. 56,156,735.95 $7,141,813.70 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4[Pavimentos Industriales y 56,229,397.92 $7,226,101.59 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, S.A. de C.V.
5|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,273,655.88 $7,277,440.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,392,606.92 $7,415,424.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7| Construlub, S.A. de C.V. 56,423,344.99 §7,451,080.19 CUMPLE SOLVENTE
8{Pacher Pavimentos, S.A. de C.V, 56,437,941.88 $7,468,012.58 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9| Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, $6,500,926.15 $7,541,074.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C.V.
10|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $6,511,465.16 $7,553,299.59 CUMPLE SOLVENTE
L1iUrbpay, S.A. de C.V. $6,535,109.44 $7,580,726.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,592,725.27 $7,647,561.31 CUMPLE SOLVENTE
13|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. S6,644,338.61 $7,707,432.79 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
L|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. 56,646,900.60 $7,710,404.70 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
15|Infaravit, S.A. de C.V. 56,756,092.18 $7,837,066.93 CUMPLE SOLVENTE
16| Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. 56,877,247.98 $7,977,607.66 CUMPLE SOLVENTE
17|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $6,893,218.60 $7,996,133.58 CUMPLE SOLVENTE
C.Vv.
18| Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de $6,997,049.74 $8,116,577.70 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
19| Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V, 57,037,551.98 $8,163,560.30 CUMPLE SOLVENTE
20( Codeca Ingenieria y Canstruccion, S.A. de §7,139,830.86 58,282,203.80 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
21| Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $7,389,469.29 $8,571,784.38 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
22|Aro Asfaltos y Riegas de Occidente, S.A. 57,439,835.60 $8,630,209.30 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
decy TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
23| Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. 57,479,702.12 $8,676,454.46 CUMPLE SEDESECHIVLAPROPUESTA YA QUF RERASAEL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
24|Procopesa, S.A. de C.V. §7,489,418.32 $8,687,725.25 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
25|Construccionas y Carreteras, S.A. de C.V. 57,543,320.86 $8,750,252.20 CUMPLE SEDEEGIO LA PROPUESTA Y A QUE REBISAEL
TECHO HINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima quinta sesién extraordinaria del dia 09 de marzo de 2023, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacion Periddica de la carretera estatal cédigo 404 El Zapote - Teocuitatlan del km
0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlan de Corona, Jalisco.
Segunda etapa. Frente 3., por un monto de $7,226,101.59 (siete millones doscientos veintiséis mil ciento
un pesos 59/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,167,830.48 (dos millones ciento
sesenta y siete mil ochocientos treinta pesos 48/100 IV.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de marzo de 2023 a las 12:30
horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
11 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 08 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:53
horas del dia 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. )

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Asfaltos Guadalajara S.A.P.1. de C.V.

@

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

-

Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Construlub, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

T

Pacher Pavimentos, S.A. de C.V.

»

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. ’

Urbpav, S.A. de C.V. -

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

-

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. )

Infaravit, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

&

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

®

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

_REPRESENTANTES (FIRMA)

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

-

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V.

Constructora Amicum, S.A. de C.V.

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.Ade C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. ‘

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

A=

el
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(CABZ | EL /’/[c—f\_\ooc/a BAarA s

GOBIERNO DEL ESTADO

Arq. Moisés Manriquez Ortega
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