GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

frh Infraestructura
_LE’ .y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL '
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de canformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023, para la
contratacion de obra publica: Reconstruccion del camino municipal CONAFRUT - Tomatlan, del km 0+000 *
al km 9+200, municipio de Tomatlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1

®

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas, del dia 09 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de enero de 2023,8 para la Licitacion Publica Estatal bajo el niimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. *
3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

4 Celio & Co.,S.A.de C.V. -

5 Sandstone Global, S.A. de C.V. *
6 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. ~

7 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.*

8 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. °

9 Urbanizadora Altax, S.A.de C.V. °

10 Construcciones GHEC, S.A de C.V.*

11 Vise, S.A.de C.V. °

12 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. ”
13 Agregados San José, S.A. de C.V. °

14 La Sierra del Gruilo, 5.A. de C.V. -

15 Constructora Copur, S.A. de C.V."

16 Pixide Constructora, S.A. de C.V. °

17 Armagop, S.A. de C.V.*

18 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. -

19 Grupo Legali, S.A. de C.V.

20 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V."
21 Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. -

22 Constructora LGSAN, S.A. de C.V. ©
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O] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

GOBIERHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociacién en participacion con ~
Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
Con fecha del dia 24 de febrero de 2023, a las 12:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto - 17 s
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 -
_proposiciones por medios electronicos - ' 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $9,829,469.09 -
2 | Proyectosy C().lﬁl;;;ucciones Bela, S.A. ae C.V.ﬂ o No se present6 $0.00 o
3 C;upo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Celio & Co., S.A.de C.V. No se presentd $0.00
5 |sandstone Global, S.A.deCV. |  Seacepta $8,720,242.34 | -
6 Guish‘i_-Crg'nistrucciones, S.A.de C.V. Se acepta $10,427,056.77 ¥
7 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $10,635,921.92 “
8 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta | 59,350,505-68 ’
9 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. ‘ Seﬁ;gégfé.“ o 58,4-92,798-?4 B :
10 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $8,967,548.35 |-
11 |Vise, S.A. de C.V. Se acepta $11,491,038.09 |-
12 | Dagp Ing;ﬂeros Constructares, S.A. de C.V. Se acepta $8,271,045.02 |*
13 -A-g.regadbs San José, S.A. de C.V. Se acepta $8,554,352.73 »
14 | La Sierra del Grullo, S.A. de C.V. No se presentd g());@/
15 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd 7 - $0.00

Pagina 2 de 34

Z-

—




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁjl Infraestructura ) R\gL Y/ L
O ] vy Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL Y _
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023 JC& LSCO
GGBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. - Empresa y/o Persona Fi’sica Documentacion importe conrli\I.A

16 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 58,138,362.12 -

17 Armaqog, S.A. de C.V. . Se acepta 58,236,385.11 E

18 | Urbanismo de Calida_d, S.A.de C.V. ” Se acepta | $8199,07244 |

19 |Grupo Legali, S.A. de C.V. Se acepta $8,873,466.16 '

20 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $8,359,154.09 u

R Dinamo, S.A. de C.V. - Se desecha 7 $0.00

22 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. - No se pre_sentc’: $0.00
éonstrucciones y Pavimentos GO, SA de C.V,, .

23 |enasociacion en participacion con Constructora Se acepta $8,206,829.57 §
LGSAN, S.A. de C.V, B

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. ~

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta econdmica
en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Puablica Estatal, en los numerales 1I1.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b} y 111.11.
documentos que integran la propuesta economica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. : Licitante : Importe con IVA
1 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,138,362.12 “
2 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $8,199,072.44 | -

| Construcciones y Pavimentos GO, S.A.de C.V,, en asociacion en partiéipacién
con Constructora LGSAN,E.&._de C.V.

4 | Armaqop, S.A. de C.V. $8,236,385.11 |~
$8,271,045.02

$8,206,829.57 | °

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

|

a

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,359,154.09

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 58/195,798.64 -
Agregados San José, S.A. de C.V. B $8,554,352.73
A4

o |~ Dy
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No. : Licitante .importe con IVA
9 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,720,242.34 | “
7i0 Grupo Lega-l.i, S.A. de C.V. | $8,873,466.16 e
11 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. | 58,967,548.35
12 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,829,469.09 |*
i 13 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. | $9,850,505.68 |*
14 éuishi Construcciones, S.A. de C.V. 7 $10,427,056.77 | *
15 | V.S, Ingenieria, S.A. de C.V. 7 S10,635,921.52_ ’
16 | Vise, SA de C.V. | ” 511,491,638.09 ‘

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas v

L]

economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 24 de
febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidén binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

A |
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& )‘4 \; E 4 A ,)

Jalisco

3.- Construcciones
y Pavimentos GO,
i 5 S.A.deC\V., en
DOCUMENTOS c;;g:::::’td;a, ; UE:;Z‘;;’?” a5 asoclacion en 4.- Armagop,
S.A deC.V. S.A. de C.V. HAThERCon con SiBde LY,
I Constructora
LGSAN,

5.A. de C.V.

5.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
teécnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Daocumento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&)

A

Jalisco

DOCUMENTOS

1.- Pixide
Constructora,
S.A. de C.V.

2.- Urbanismo de
Calidad,
 S.A.deC.V.

3.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.deC.V., en
asociacion en
participacion con
Constructora
LGSAN,

S.A. de C.V.

4.- Armagop,
S.A.deC.V.

5.- Dagp
ingenieros
Constructores,
S.A.de CV.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DGC—LIIIIé;;{D T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
respansahle de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser

evadir sus efectos.

congruente con las

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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g 3.- Construéciones
y Pavimentos GO,

ezt ae 1.- Pixide 2 Urbanismode | 2 d.e (.:',V" e 4 3 D'agp
! R b Calidad, asociacion.en .- Armagop, Ingenieros
S dacy | S.A.deCV. participacion con S5.A.de C.V. Constructores,
Constructora S.A. de C.V.
LGSAN,
5.A. de C.V.

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesta por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...

Documento T9.- ) o
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinadaos
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de

licitacion...

Documento T10.- = )
Programa calendarizado
y cuantificadao de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo,
dantitiEandosnting CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,

conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
canvocatoria. .. =
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Jalisco

3.- Construcciones
: y Pavimentos GO,
Lo . S.A.de CV., en =
1.- Pixide 2.- Urbanismo de e 3 D.E' R
DOCUMENTOS e £ Calidad asociacion en 4.- Armagop, Ingenieros
r 7 . .
articipacion con S.A.deCV.
S.A. de C.V. s decy laRatuEE o Eanspictores,
Constructora 5.A.de C.V.
LGSAN,
5.A. de C.V.
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios... B
Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propaosicion...
T14.-
gemenel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
integraciurdelicatalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacién de hancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
o Pagina 8 de 3
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3.- Construcciones
y Pavimentos GO,

Chcll NG 1.- Pixide 2.~ Urbanismo de P d.e CV dd Ay 3 D'agp
Constructora, ' calidad, a;?‘f’ac'?f‘ E ; Ar?ag%p, : Ingenicrgy
S.A. de C.V. S.A. de C.V. PRFICIPRLHILEON -A. de C.V. onstructores,
Constructora S.A.deC.V.
LGSAN,
S.A. de C.V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
destontonieas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimacianes de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

can la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

de sus partes. o

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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L4

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4

6.~ Ma\jaf ; i :
% 7.~ Urb: d - -
DOCUMENTOS | Corporativo de ! A:‘tz;‘a P e Ag’f{izd"s e f;;:::"“e 10.- Grupo Legali,
Ingenierias, 5 Sak - = S.A. de C.V,
SA. deCV. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V,
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
praposiciontecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexanda copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
__ cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocataria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Mayar : 3
DOCUMENTOS | Corporativade | 1° urif‘t‘;fadm B Agrﬁfﬁ?“ ANy 9 22:5?’"& 10.- Grupo Legali,
Ingenierias, : ] R S.A. de C.V.
SA.deCy. S.A, de C.V. S.A de C.V. S.A._de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de gquien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcian debera ser
congruente con el resto
__ desu propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a un

mes calendario... /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

URAN
L‘_{_L y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADD

DOCUMENTOS

6.~ Mayar
Corporativo de

Ingenierias,

S.A.deCV.

7.~ Urbanizadora

Altax,
S.A. deC.Y.

8.- Agregados San
Joseé,
S.A. de C.V.

9.- Sandstone

Global,
S.A.de C.V.

10.- Grupo Legali,
S.A. de C\V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conferme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{;?%'A\. o
Lrl Infraestructura ) ) ;_\K\?i*
1 O] yoObrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023 jﬂ{ SCO

GUBIERRO DELE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 6.- Mayar

DOCUMENTOS | Corporativo de
: Ingenierias,

S.A.de C.V.

7.- Urbanizadora | 8.- Agregados San |  9.- Sandstone
Altax, José, Global,
| S.A deC.V. S.A. deCV. S.A.de C.V.

~ 10.- Grupo Legali,
S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMIPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
N CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Dacumento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Dacumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las
estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN Infraestructura
1 U 1 v Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6. Mayar

Corporativo de
Ingenierias,
S.A. de C.V.

2 Urbanizadora
Altax,
| S,A.deC.V.

8.- Agregados San
José,
S.A. de C.V.

9.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

10.- Grupo Legali,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimienta de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenida,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

14

' 4

-

-

DOCUMENTOS

Construcciones

GHEC,
S.Ade C.V.

Campujal,
' SA. de C.V.

2.- Constructora

13.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de CV.

14.- Guishi
Construcciones,
S.A.de CV,

‘A5 ys
Ingenieria,
S.A. deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infrac

tructura

y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11
Construcciones
GHEC,

S Ade CV.

12.- Constructora
- Campujal,
S.A, de C.V.

13.- Gal Gar
Construcciones,
S.A deC.V.

14.- Guishi

Construcciones,

S.A.de C.V.

15.- V.8,
Ingenieria,
S.A de C.V.

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus candiciones
ambientales asi comao
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

CUMPLE

evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ"\ Infraestructura
_{Q;__ y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

alts

CO

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones
GHEC,
S.AdeCV,

| 12,- Constructora

Campujal,
S.A. de C.V.

13.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. de C.V.

14.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V,

15.- V.S,
ingenieria,
S.A. de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su prapuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puhblica en la
convocatoria y bases de
licitacion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de canstruccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

S

ﬁ‘i{\ O3

ﬁ Infraestructura . ) ) ili (s
O | y ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL .

SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023 Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Constructora 13.- Gal Gar 14.- Guishi 15.- V.S.
; Campujal, Construcciones, Construcciones, ingenieria,
- S.A. deC.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

11.-

DOCUMENTOS | Construcciones

- e e GHEe,
5.Ade CV.

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convencionales y
valumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documenta T14.-

, A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16,-

Inrepmenmdet catslogy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N Infraestructura
.CE)_]_ y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T

Jdﬁéé@

GOBIERNO

DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones
GHEC,

S5.A de C.V.

12.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

13.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. de C.V.

14.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.- V..
Ingenieria,
S.A. de C.V.

Dacumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimacianes SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
pratesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

* RESULTADO
EVALUACION
* BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ri’:ﬁ\-] Infraestructura
{o] y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Vise,

DOCUMENTOS
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y
economica es autdgrafa CUMBLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases

de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o ge!l‘erales CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como

estar conforme cen el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter tecnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g’fmTl Infraestructura
J y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Vise,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de

__poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
_evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Jalisco

GOUBIERNO DELESTADD
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f‘\ Infraestructura
191 yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS |  16.- Vise,
S.A.de C.V,

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresada en CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizada
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipa de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I Infraestructura
1O1 y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Vise,
i S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de

CUMPLE

indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser apartado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconacimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

maotiva.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Sl

AN Infraestructura SN

LQA_ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL . o
SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Vise,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

Nd.__ : _ Licitante Importe con IVA
1 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,138,362.12 |~
2 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. 58,199,6%2.44 °
3 Es:ztgls‘c:t:rrzr;fjr\; Izz\fsl;nl\(jnstc;\s (dSSCSVA de C.V., en asaciacion en participacion $8,206,829.57 .
4 | Armaqop, S.A. de C.V. $8,236,385.11 | °
5 | Dagp Ingeniei(_)s Con_s;;a;toré‘s;, SA_de C'V',,, _/'/:?{24717,7045.02 .
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura ) %{b[t (e
0 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL JG‘!‘-
E. .

SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023 CcO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante importe con IVA
6 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,359,154.09
7 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. | $8,492,798.64 |-
_é Agregados San José, S.A. de C.V. ” $8,554,352.73 |
S | Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,720,242.34
10 Grupé Legali, S.A. de C.V. ” | $8,873,466.16 ;
11 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $8,967,548.35
12 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,829,469.09 |*
13 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $9,850,505.68 |°
| 14 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. 510,427,056.7; s
15 | V.S, Ingenieria,. S.A.de C.V. 7 $10,635,921.92
16 | Vise, S.A. de C.V. $11,491,038.09 |

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes seiialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre s
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jghsco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento F2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién economica previa a la captura, se verifico que el licitante
Pixide Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

l. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo,

. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

VI, Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deherd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracién de oficinas centrales,
omite determinarlos a traves de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo
directo de la obra publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales,

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Impaorte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta;

VIl Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formateo proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo
directo de la obra publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor pr

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar propuesta

economica con los siguientes rubros:
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I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mds alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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_ LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023 Techo Financiero [

Reconstruccion del camino municipal CONAFRUT - Tomatlan, del km 0+000 al km 9+200, municipio
de Tomatlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. $10,000,000.00 2
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,074,853.08
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,906,067.32
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,846,116.80
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,023,034.32
IMPQORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,669,199.28
Helr 1) ' POR 1] 4 I ADC D
0 : @ O ) O
1|Construcciones y Pavimentos GO, S.A.de C.VV., en $7,074,853.08 $8,206,829.57 SE ACEPTA
asociacion en participacion con Constructora LGSAN,
S.A.de C.V.
Z2|Armaqop, S.A. de C.V. $7,100,331.99 $8,236,385.11 SE ACEPTA
3|Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. 57,130,211.22 $8,271,045.02 SE ACEPTA
4|Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de C.V. $7,206,167.32 $8,359,154.09 SE ACEPTA
5|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,321,378.14 $8,492,798.64 SE ACEPTA
6|Agregados San José, S.A. de C.V. $7,374,442.01 $8,554,352.73 SE ACEPTA
7|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,517,450.29 $8,720,242.34 SE ACEPTA
&|Grupo Legali, S.A. de C.V. $7,649,539.79 $8,873,466.16 SE ACEPTA
9|Construcciones GHEC, 5.A de C.V. $7,730,645.13 $8,967,548.35 SE ACEPTA
10|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,473,680.25 $9,829,469.09 SE ACEPTA
11|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $8,491,815.24 $9,850,505.68 SE ACEPTA
12|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $8,988,842.04 $10,427,056.77 SE ACEPTA
13|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $9,168,898.21 $10,635,921.92| SE DESCALIFICA
141Vise, S.A. de C.V. $9,906,067.32 $11,491,038.09| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para.cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jali
Municipios;
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Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, imparte por costos indirectos e importe de financiamiento.

COSTOD
0s OR g
ADD
0 0 0 0
10. MATERIALES a4 B210U] Se US89 b3buN]  $4,833,342.90
11. MANO DE OBRA $139 262 S614.905 1o 5364,523.78]
12. MAQUINARIA Y EQUIFD SG20 1996 3 $1,060,277.24)
13. COSTOS INDIRECTOS S$401,/07.30) $616,173.05
14. FINANCIAMIENTO 5000 9554100/ 99,824 60

Lonstrucdonesy Pavimentos
60, 5.4, de C.Vi; en asociacidn |
RUBROS io - enparticipacién.con i Armagop, SAi de GV
: [ Constructora LGSAN, 5. de’ :
| €V i

Dagp ingenleros - Mayar Corporativo  Urbanizadora Alfax, S.Aide  Amregados San osé, 5. de
Constructores, §.A. de C.V.  Ingenlarias, S.A. de C.V. eV C.V,

1 IMPORTE POR IMATERIALES 4402 3947/ S5 Y8651

TLITOIK| 54,344 994 B
2 IMEORTE POR MANC DE OBRA 5271599.24 S497.021.73 5.4100% 5327 518.82 93175%
§1,321,237.34 228192%| S1IE147000 10.5100% 5620,799.61

3. [MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPG

000000%] 55500 73956
14.81066% 554,827,110
sta1za| o 0a8402%|  sizdrsd
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 5542,29281|  10/49000%| 567075141 $s81370.75) - 9.48000%|  Se19.673.77 562,26042) - 800000%| 554352369
5. {MPORTE FOR CARGOS ADICIONALES $35,22157 060797%| 535382 18] 0.62385%|  Si74s053)  0.59516%|  s36.030.83 sies1353|  062424%|  ssEm2m
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,074453.08 $7,100,331.95 $7,130,211.22 $7,206,167.32 47,321,378.34 $7,374,442.01

§5.713,224 63 | 100,0000%| 56053987 68
Gidz a0 B.00000%|  S4s4 31901
Sth AU/ - 018592%, 512.150.02

§5,995,631.40 55,834, 4501.59
$401, 70730 9.50000% 5554,747 81
S.00] 0.00000% S0.00

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5, iMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
5. IVPORTE POR FINANCIAMIENTO
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- 9 ) -

+ Sandstone Global, S.A.de GripaLegall S, de CV: Construcdones GHEC, §.A de  Constructora Campujal, 5.4 Ga! Gar Construcciones, §,A. | Guish Construcciones, 5.A.
CVv, : | CV, de C\. | de CV, 1 de CV.

L IMPORTE POR MATERIALES B68.6031%| 542016010 82.2045% 2 82.2879%| 5430113077 ] 95,241 24.5410%] 56,0896 40.08] 55,248 040.44
2 HMPORTE POR MANO DE GBRA 9.3571%|  S575,805.07) 7.5446%) 45457%] o4l 83Uy 2763 Slb4 162,44 34981%| S 9.Ub| B4 $139,262.72

2, IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPO 220399%| 51356, 765.59 10.2509% S656,040.57 13.1665%| Sm44.208.78 25,0453%] 51.6806,501 54 119550 2TATIIN S2041138 1

4. {MPORTE POR COSTO DIRECTO < 300.0090%| 56,153,691.60 I00000%| 56,399 858 30 100,0000%/ S6,442,185.24 100.0000%) 57,211 184,11 100.0000% | 57,203,175.78 100.0000%] 57,428,441.28
5.1MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS © B75000%| 5538,448.02 9.82439%| 96287474 790700% 550438359 8.00000%| 5575,242.73 11.68477%| 5841674521 © . B.A7000%| 5620 188.98
6. {MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06345% 54,246.16 0.26626%| 518714 36 0,5%097% 0.00000% Su.00 0.02680% §2,156.02 0.00000%| 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.70000%| 578347714 8.00000% 5564 78554 10,00000% (B.25000%| 5o 5.00000%( 540235037)  11.00000%| 5486 33333
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61081% 537.587.31 0587623 53843451 0.60000% 0.58749%| 542.383.45 0.58945% 542,458 60 0.60503% 544,872 46|
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,517,450.29 $7,649,539.79 $7,730,645.13 $8,473,680.25 $8,491,815.24 $8,988,842.04

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, vy el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
ndmero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

| fén-struwﬁnes'y -P.ivlmeiuo;
GO, §.A da CV., en asociacin) |

Dagp Ingenieros’ -1 Mayar Carporativo de VU:haniudomAhax,S.A.d‘a- Agregadnss:nms'é,s.&.de-

=0 pARtinecan can it ATmaqan. Sh. de N Constructores, S.A.de C:V. * Ingenlerfas, 5. de CV. V. e CV.

| :IConstra:d.ora LGSAN, 5.4, de
| i VO i : { ;
15 HISUFIGENCIA - PARCIAL - DE 430,948 13 S1KL, /8171 SA07 350,34 S8, 344.04 S111,7u3 8 597, 705.81

MATERIALES X

16. INSUFICIENCIA. PARCIAL DE MANO| $92,524.54 $133,888 36 S0.00) $37.004 96 5000 50.00
DE OBRA i

17, iNSUFIOENQA  PARGIAL  DE SO0 $103,023.26 5270060 85 50.00 5436,184.70 $439.47763
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18 INSUFICGENCIA PARQIAL DE COSTOS S214.46574 501,425 24 SOLK 5131 85403 S0u0 5000
INDIRECTOS

19, INSUFIQENCIA FAHCIAL DE! 54 824.60 59 82460 S0, SU00 5241224 SU.00]
FINANCIAMIENTO :

20, INSUFICIENCIA TOTAL: S7A7, 76302 5484 943 18 e A1y a657,203 03 5550,304 87 553724345
15:16+17+18:19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: SI05470.01 18U 808 24 596 0464 337.529.20 S11L954.54 56,280 24
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION T ANSOLVENTE, SE DESCALIFICA. SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE | SOLVEMTE
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- L3 - » L

Sandstone Global, 5.A. de Construcclones Gnac, SAde Constructora Campulal, §.A. | |Gal Gar Construcciones, S.A. i Guishi Construcciones, S.A.

oV At Legall S e CV: oV, _ decv. deCV. de GV,
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE SBLL LW SUAL SU.UL) S0.U0 SO SO0
IMATERIALES
16 INSUFICIENQIA PARCIAL DE MANG S0.00) SU.00 S71,684.04) U0, 36129 S1124M.72 S125,261.06
DE OBRA
17, GNSUFIGENGA  PARCIAL  DE S0.00 Sdud, Hbo! $212,06846 S0.00 $158,780.60) SU.00
MAGUINARIA Y EQUIPO ¢
18, INSUFICIENCIA PARCIAL OF COSTOS 577,725.02 50.00 5106,782.48| §39,230.32 5000 S0.00]
NDIRECTOS
15, INSUFICIENCIA - PARCIAL  DE 55,5784 50.00 50.00] §4,824.60 57,668 58| 59,824 60
FINANCIAMIENTO
Pl INSUEICIENCIA TOTAL: 5649,025.37, 5404,236 67 §350.542.01 5249416.21 5318929 u| $245 085 6
15:16:17+18+15
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] SKE451.78 S159.598 40 S30E #2304 $351,153 16| SB342041 Sb51,253.67
UTHLIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presup

uesto total menor.

EMPRESA

IMPORTE DELA
PROPLIESTA

| IMPORTEDELA
| PRORUESTA CON VA

RESULTADO DE LA
EVALUACION
BINARIA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

* TASACION ARITMETICA,

e - vl

10
11
12

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de

Armaqop, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de

CVs

Mavyar Corporativo de Ingenierias, S.A. de

Cv.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.
Agregados San Jose, S.A. de C.V.
Sandstone Global, S.A. de C V.
Grupo Legali, S.A. de C.V.
Construcciones GHEC, S.A de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

$7,074,853.08
$7,100,331.99
$7,130,211.22

$7,206,167.32

$7,321,378.14
$7,374,442.01
$7,517,450.29
$7,649,539.79
$7,730,645.13
$8,473,680.25
$8,491,815.24
$8,998,842.04

$8,206,829.57

58,236,385.11
$8,271,045.02

$8,359,154.09

$8,492,798.64
$8,554,352.73
$8,720,242.34
$8,873,466.16
$8,967,548.35
59,829 469.09
$9,850,505.68
$10,427,056.77

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén

Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

az Vidal,
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NO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la decima quinta sesién extraordinaria del dia 09 de marzo de 2023, en el cual se determino adjudicar el
contrato al licitante Armagop, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Reconstruccién del -
camino municipal CONAFRUT - Tomatlan, del km 0+000 al km 9+200, municipio de Tomatlan, Jalisco. »
Segunda etapa. Frente 1., por un monto de $8,236,385.11 (ocho millones doscientos treinta y seis mil -
trescientos ochenta y cinco pesos 11/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas

y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicaciéon establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,470,915.53 '(dos millones
cuatrocientos setenta mil novecientos quince pesos 53/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de marzo de 2023 a las 12:45
horas, en la Direccian de Contratacidn, adscrita a la Direccidon General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el cantrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de marzo de 2023 y de terminacién el dia 08 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:58 ~
horas del dia 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Qbra Publica

Ruiz Lépez
ropuestas y Dictamenes
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en ’
asociacion en participacion con Constructora LGSAN,
S.A.de C.V.

Armagop, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Agregados San José, S.A. de C.V.

Sandstone Glohal, S.A. de C.V.

©

Grupo Legali, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S.A. de C.V. *

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V. .
V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. .
Vise, S.A. de C.V. )

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

o P ;
CH B2 EC }7@\4’»@% Do) = 3
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL e R
ESTADO DE JALISCO S
r:d
LW,
Arq. Moisés Manriquez Ortega -
¥l A
_ TESTIGO SOCIAL e
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