GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁﬁ Infraestructura ) J,\*U (69
O yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL * e
SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023 » Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023, para la »
contratacion de obra publica: Conservacion Periddica de la carretera 462 Atoyac - Cuyacapan, del km 0+000 -
al km 4+200, municipio de Atoyac, Jalisco. Segunda etapa

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del dia 09 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de enero de 2023, para la Licitacion Pdblica Fstatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

n

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. ©

3 Infaravit, S.A. de C.V. ¢

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

5 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. -

6 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. ®
7 Sandstone Global, S.A. de C.V. =

8 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. *
9 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

10 Procopesa, S.A.de C.V. -

i1 Constructora Samura, S.A. de C.V. °

12 Urbpav, S.A.de C.V.

13 Coesji Construcciones, S.A. de C.V. -

14 Construcciones GHEC, S.Ade C.V. *

15 Constructora Tetl, S.A. de C.V.

16 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. ¢
17 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. ~

18 Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V. .
19 Construlub, S.A. de C.V. °

20 losé Luis Frausto Miranda -

21 Urbesur Constructora, S.A. de C.V. : 2
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22 Constructora Copur, S.A. de C.V. °
23 Incamm Construcciones, S.A. de C.V. ~

24 Kalea Construccion, S.A. de C.V. ~

25 Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

26 Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. °

27 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

28 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. °

29 Shot Constructora, S.A. de C.V. *

30 Terracerias y Pavimentos de |la Ribiera, S.A. de C.V. -

31 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. -
32 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. -

33 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. °

34 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.°

35 Acont, S.A. de C.V.

36 Armaqgop, S.A.de C.V. ¢
37 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. -
38 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. -

39 Grupo Legali, S.A. de C.V. -
40 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. -
41 Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. -

42 Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. ~

43 Construcciones Darae, S.A. de C.V. -

44 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. -

45 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. -

46 Black Seal, S.A.de C.V. -
Con fecha del dia 27 de febrero de 2023, a las 10:00 hca)ras se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios vy los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Coloni
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Mexico. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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Viedio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto _ 28 °
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/c;-Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,274,928.91
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta ” $7,606,377.26
3 | Infaravit, SA de C.V. No sé presento $0.00
4 | Grupo Constructor Strade, SA de C.V. Se acepta $7,509,148.81
5 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. No se presento 50.00
6 |Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 | Sandstone Global, S.A. d-é.(.i.v. Se acepta 57,451,3780.78
g Z:vérlr\}(.entos Industriales y Urbanizaciones, S.A. SasEEnt $8,486,345.72
9 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. ﬁ Se acepta $8,266,009.65
10 | Procopesa, S.A. de C.V. 7 Se acepta $9,636,008.69
11 |Constructora Sar;u_ra, S.A. d-eWC.V. No se presento $0.00
12 |Urbpav, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
13 |Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,448,859.41
14 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $8,101,659.39
15 ConstructoraWTéﬂ, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Grupo Constructor Vértice lalisco, SA de C.V. Se acepta- $7,942,522.06
17 | Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de cv. Se acepta | $7,849,047.94 |
18 |Codeca Ingenieria y Construccion, S./-‘.\.Wde G, No se preserrl_t.cil $0.00
19 |Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $9,640,015.36

_2(3 “ J_o_sé Luis Frausto [\/Ilrinda ~ Seacepta 58,90@84.61

21 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. Se acepta . 5}8{%_@7,255.14

- |
//é |

g
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22 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 o
23 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,161,348.49
24 | Kalea Construccion, S.A. de C.V., No se presenté $0.00
25 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 ]
26 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $9,619,132.79 |
27 Domm-ont Construcciones, S.A. de C.V. - No se presentd $0.00
28 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 |Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
30 Zfla\:facerl’as y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de 55 386pita $8,387,755.76
31 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $8,530,326.66
_ 32 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. VSe acepta- $8,192,664.12 N
33 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $8,539,914.80
34 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $9,585,130.16
35 | Acont, S;A. de C.V. No se presentd S0.00
—36 Armaqop, S.A. de C.V. Se acepta $8,489,058.15
37 Noéaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
38 Urbanismb_de Calidad, S.A. deic.V. | Se acepta 7$8,350,449-45
39 | Grupo Legali, S.A. de C.V. Se acepta $8,613,730.45
_40 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se ﬁresenté $0.00 ]
41 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. Se acepta 59,191,222 .82
47 SDVrTstrucciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de Mo present’ $0.00 T
43 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. 7 Se acepta $8,508,326.89
44 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $8,549,246.48
45 gifr?cretos, Asfaltos y Cimentaciones Eair, S.A. de NSt itasents $0.00
46 | Black Seal, S.A]e C.V. Se acepta $8,873,799.69

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Z |

-

T
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.| | ' Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,274,92891 |
72 Sandstone Global, S.A. de C.V. " 7 §7,451,380.78 | °
3 Grupo”(ionstructor Strade, S.A. de CV $7,509,148.81_ i
4 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A._de C.V. | N $7,606,377.26_
5 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,849,047.94 |«
6 G;upo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,942,522.06 |-
7 Constru;:iglhe“s GHEC, S.Ade C.V. $8,101,659.39 IE
& |Incamm Cons&[mciones, S.A.de C.V. 7 - 58,161,348.49 |*
9 | Constructora Flores Fajardo, SA de C.V. a $8,192,664.12 ) ¢
10 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $8,266,009.65 |°
11 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V., $8,360,449.45 |
12 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. | . $8,387,755.76 |*
7 13 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. W $8,448,859.41 Ik
14 | Pavimentos Indﬁstriales y Urbanizaciones, S.A. de”C.V. - S8,486,;°:45.72
15 | Armaqop, S.A. de C.V. $8,489,058.15 |°
16 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. " $8,508,326.89 |*
—717 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V." 7 $8,530,3267..66
18 |Arca Pavimentos Asfélticos,-g.A. de C.V. _ $8,539,914.80 IE
19 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A.rde C.V. $8,549,246.48 |°
20 | Grupo Legali, S.A. de C.V. $8,613,730.45 |°
21 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. ‘ $8,857,255.14 |-
22 | Black Seal, S.A. de C.V. - | $8,873,799.69 |’
23 |Jose Luis Frausto Miranda | _ 5é,906,584.61 *
24 Grupoﬁ &c-J-l-wisr’rtrr-uctor Flota, S.A. de C.V. " ) $9,191,222.82
25 |Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. ) $9,58;/113[").16
26 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. _ /39,{19,132.79
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No. Licitante importe con IVA
27 | Procopesa, S.A. de C.V. $9,636,008.69 |°
28 | Construlub, S.A. de C.V. $9,640,015.36 ?

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de
febrero de 2023, conforme a lo estahlecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi¢ a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

e -

3.- Grupo 4.- Proyectos y 5.~ Chévez
Constructor Construcciones Terracerias y
Strade, Bela, Acarreos,
S.A. de C.V, S.A. de C.V, S.A.de C.V,

1.~ Constructora 2.- Sandstone
Campujal, Global,
S.A. de C.Y. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicion técnica y
econamica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

A |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Constructora 2.- Sandstone C::n; f:“i" g-' P;OVEC.tOS y 5. Cha\'rez

Campujal, Global, Stsr ! ;i: of ons E:':lc:lones Te;racerlas v

S.A.de C.V. S.A.de C.V, ! ; carreos,
S.A.de C.V. S.A de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacian, anexos
técnicas — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
pal'tmularesoge?.erales CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto... -

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manitestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus candiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de las
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
A este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propaosito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.- Grupo 4, Proygctos y  5.-Chévez
1.- Constructora 2.- Sandstone
DOCUMENTOS &l Global Constructor Construcciones Terracerias y
5.A. de C.V. S.A. de C.V. Made) Belay Qedliens;
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. deC.V.

Documento Téb.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
=| personas inhabilitadas

en los términas del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
< organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUIMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
® | catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...

Documento T9.- )
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica enla
convocatoria y bases de
licitacion...
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AN ]

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal,
S.A.de C\V.

2.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

3.~ Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

4.~ Proyectos y
Construcciones
Bela,
5.A.de C.V.

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
valirmenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cume
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e | L 1
s LA LLOD WS

O DEL ESTADG

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

2.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V,

3.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V,

4.- Proyectos y
Constricciones
Bela,
S.A.de C.V.

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

Documento T16,-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metedologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su cantenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

("} fs;i‘i'ﬂt::('!'t;t:ﬁ‘ﬂr-:l i )
19O ] yobraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 1.- Constructora 2.- Sandstone S rno s Pmyec.tos y 5.~ Chavez
DOCUMENTOS _ Constructor Construcciones Terracerias y
Campujal, Global, i Biia Aok
S.A. de C.V. S.A. de C.V, ! ; gallsns
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
- - o 4 v
Be Brpd 7.- Construcciones 8.- Incam 9.- Construct 10.-D
DOCUMENTOS Constructor : ; e Rl = Dasam
Vértice Jalisca GHEC, Construcciones, Flares Fajardo, Desarrolladora,
£
S.A de C.V. S.AdeC.\V. S.A. de C.V. S.A. de C.V, S.A . deC.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
praposiaian tecics y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autografa

del Representante
Legal, anexando copia

simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocataria y bases
de licitacion, anexos
técnicas — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

vf 3.“‘2 i \i ' ‘ ) )
191 yobrapablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
e R 8.- 1 9.-C o
DOCUMENTOS Cotatrictor i nstrucciones - ncatnm - onstr.uctora 10.- Dasam
Vérhiin Jalioen GHEC, Construcciones, Flores Fajardo, Desarrolladora,
SA.deCV 5 SAde C.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
'l este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la abra
con el propésite de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabhilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisca y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Daocumento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
|_descripcidn debera ser

Pagina 12 de 49
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

7.~ Construcciones
GHEC,
S.Ade C.V.

8.- Incamm
Construcciones,
S5.A. de C.V.

9.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V,

10.- Dasam
Desarrolladora,
S.A de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
ficitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volurnenes necesar i05...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A. de C.V.

7.- Construcciones
GHEC,
S.AdeC.V.

8.- Incamm
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

10.- Dasam
Desarrolladora,
$.A, de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccian, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
~ Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

‘Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Grupo

7.- Construccianes 8.- Incamm 9.- Constructora 10.-
DOCUMENTOS Constructor : . Dasam
e 2 GHEC, Construcciones, Flores Fajardo, Desarrolladora,
Vértice Jalisco,
SA deCyV S.A de C.V. SA. de C.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Dacumento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposicianes, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
maodificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

15 de 49
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A" Infraestructura )
1Y ’1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023 s

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
- - Y .
A 12.- Terracerias y 14.- Pavimentos o
11.- Urbanis i 13.- ji
DOCUMENTOS ; i Pavimentos de la Cof‘.esp Industriales y 15.- Armaqop,
de Calidad, i Construcciones, RERR
SA deCV Ribiera, S.A de C.V Urbanizaciones, S.A. de C.V.
s S.A. de CV, il ool S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposllcr0|1-tecnlca ¥ CUMPLE
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados

de la identificacion

aoficial vigente con

fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
madelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
articulares o generales

’ de construgcci:‘)n CLMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
__Pproyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

AT
o) ] LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Urbanismo
de Calidad,
S.A. de C.V.

12.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.de C.V.

13.- Coesji
Construcciones,
S.A. de C.V.

14.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.,

15.- Armagop,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativas al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarla...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RPN

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 12.- T i i pay z
A UrRAnisR erracerias y 13.- Coesji 14.- Pavimentos

DOCUMENTOS i i :
de Calidad, Pawr;;ebr;::; gel Construcciones, Ulfbiisizl;:.les y 1?' AA;miq‘C;p,
S.A. de C.V. ; A deC. Abishe el
S.A. de C.V, A de O S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de ohra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ctura

E‘;‘\ﬁ [nfraestrt ) )
L{ %2 i y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Terracerias y 13.- Coesii 14.- Pavimentos
BOCUMENTOS i Pavimentos de la ; 5 ) Industriales y 15.- Armagop,
de Calidad, e Construcciones, SR

Ribiera, € Aluaph Urbanizaciones, S.A.de C.V.

S.A. de C.V, S SA. de C.V.

11.- Urbanismo

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposician...

Documento T14.-

: e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectas...

Dacumento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser apartado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacian escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodalogia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

selicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

2))

¢

iié\ﬁ Infraestructura

U | yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL _1° .

SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023 JAUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2 12.- Terracerias ¥ © 14.- Pavimentos

11.- Urb - ji

DOCUMENTOS ?nlsmo Pavimentos de la 5 Co?s_u Industriales y

de Calidad, Ribiera Construcciones, e

A.de CV. 4 WA, A i

Sifiee b S.A. de C.V. Fhage By S.A. de C.V.

15.- Armagop,
S.A. de C.V,

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
par el Servicio de

Administracion
Tributaria (SAT) y

manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
___desus partes. - B

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
& - -] % L4
17.- Aro Asfaltos y 18.- Arca 19.- Grupo

Riegos de Pavimentos Emporio
Occidente, Asfalticos, Contemporaneo,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

20.- Grupo Legali,
S.A.de C.V.

16.-
Construcciones

Darae,
S.A deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y
econamica es autografa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambas lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos, "
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL '
“E-ICAR-OB- Jalisco
SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023 I LALLO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
e 16.- 17.- Aro Asfaltos y 18.- Arca 19.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciones Riegos de Pavimentos Emporio 20.- Grupo Legali,
Darae, Occidente, Asfalticos, Contemporaneo, S.A. de C.V.
S.A. de C.V. S.A. de C.V, S.A.de C.\V, $.A.de C.V,
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
pritisliifiesr pene s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion
aplicables, asi coma
estar conforme can el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecta...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus condicianes
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
respansable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Dacumento T6.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88
de su Reglamento para r
evadir sus efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.-
Construcciones
Darae,

S.A. de C.V.

17.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente,
S.A. de C.V,

18.- Arca
Pavimentos
Asfalticos,
S.A.de C.V.

19,- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de CV.

20.- Grupo Legali,
S.A.de C.\V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
aorganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su prapuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto par el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de canstruccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trahajo,
identificando su tipa y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Infraestructura y Obra

CUMPLE
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ACTA DEJUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- 17.- Aro Asfaltos y 18.- Arca 19.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciones Riegos de Pavimentos Emporio 20.- Grupo Legali,
Darae, Occidente, Asfalticos, Contemporaneo, S.A.de C.V.
S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A. de C.V, S.A. de C.V.

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
~volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documentc T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

2 i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Daocumento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

DOCUI‘T‘I’I;‘-I'IID T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descoritas dules CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

//_ o
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- 17.- Aro Asfaltos y 18.- Arca 19.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciones Riegos de Pavimentos Emporio 20.- Grupo Legali,
Darae, Occidente, Asfalticos, Contemporaneo, S.A.deC.V,
S.A.de C.V. 5.A. de C.V. S.A. de C.V. S5.A. de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
salicitar modificaciones
al contrato por este
motiva.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacian hajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinian es fidedigna en
cuante a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
_desus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

agstructura

y Obra Puiblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L]

21.- Urbesur
Constructora,
S.A.deCV.

22.- Black Seal,
S.A.deC.V.

o

W=

Jalisco

P

23.- José Luis

Frausto Miranda

24.- Grupo
Constructor Flota,
S.A. de C.V.

25.- Tecnologia y
Calidad en

Asfaltos,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econamica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaran y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Dacumento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERHO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7 I = : : 5 ; : 25.~ Técnologia_;_
2 __
DOCUMENTOS HIests 22.- Black Seal, 23.- José Luis sdmntine Catidad en
Constructora, 7 Constructor Flota,
S.A. de C.V. Frausto Miranda Asfaltos,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a un
mes calendario...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Urbesur
Constructora,
S.A.de C.V.

22.- Biack Seal,
S.A.de C.V,

23.- josé Luis
Frausto Miranda

24.- Grupo
Canstructor Flota,
S.A. de C.V,

25.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25.- Técnolngia y :

21.- Urbesur b

DOCUMENTOS Ll 22.- Black Seal, 23.- José Luis SSrupo Calidad en
Constructora, S.A. de CV By i S Constructor Flota, Astait

S.A. de C.V. ded S.A. de CV. Sg o

S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

X - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMIPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptaos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Oocumento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.- .
Relacian de bancos de CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

puia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar maodificaciones
al contrato por este

motivo.
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ructura
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Urbesur
Constructora,
S.A. deCV.

22.- Black Seal,
S.A.de C.V.

23.- José Luis
Frausto Miranda

24.- Grupo
Constructor Flota,
S.A.de C\V.

25.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE @

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

26.- Napreco
Grupa
Constructor,
S.A.de C.V.

27.- Procopesa,
S.A. de C.V.

28.- Construlub,
S.A . de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por amhbos lados
de la identificacian
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

A

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Napreco

DOCUMENTOS Grupo 27.- Procopesa, | 28.- Construlub,
Constructor, S.A. de C.V, S.A. de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
responsable de la ohra
con el propdsito de
pader evaluarlo...

Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Napreco
DOCUMENTOS Grupo 27.- Procopesa, 28.- Construlub,
Constructor, S.A.de CV, S.A.deCV.
S.A.de C.V.
Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado per conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacian mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
_ Apeopupstonm ol CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra -
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Napreco

DOCUMENTOS Grupo 27.- Procopesa, 28.- Construlub,
Constructor, S.A. de C.V. S.A de C.V.
S.A.de C.V.
Publica en la

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de
instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
canvencionales y
_volurnenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

D to T14.-
G O. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T16.-
Int ion del catal
ntegracion del catélogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de canceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrita en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las
: ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados, E|
0.2% (dos al millar} para
ser apartado
voluntariamente... -
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EL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e Napreco

DOCUMENTOS Grupo 27.- Procopesa, 28.- Construlub,
Constructor,  S.A.deCV. . S.A. deCV.
S.A . deC.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conaocer la

guia estimaciones SECIP

can la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Dacumento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

desus partes,

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de |a evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante José Luis Frausto
Miranda, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo

a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimegede bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extensitn kmz (google
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km). *
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales vy el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autdgrafa de la persona facultada para elfo, de ser aplicable anexar el archivo kmz),

Incumplimiento. - Se ohserva que en su Documento T17.- “Relacidn de bancos de material" el volumen de
materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construlub, S.A. -
de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo

a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USE digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante<on la imagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivgfmz).
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Incumplimiento. - Se observa que en su Documento T17.- “Relacidon de bancos de material" el volumen de
materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. §7,274,928.91 |-
2 | Sandstone Global, S.A. de C.V. §7,451,380.78 |*
r 3 |Grupo Construc;or Strade, S.A. dé V. 7 - $7,509,148.81 |-
4 | Proyectosy Construccionés Bela, S.A. de C.V. $7,606,377.26_ ‘
5 | Chavez Terracérias y Acarreos, SA de C.V. 7S7,849,047.94 @
76 Grupo Constructor Vé}fice Jalisco, S.A. de C.V. $7,942,522.06 ]
7 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $8,101,659.39
8 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,161,348.49
7 9 | Constructora Flores Faja-rdo, S.A.de C.V: $8,192,664.12
10 Dasém Desarrolladora, S.A. de C.V. $8,266,009.65
__i_l 7 VUrbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $8,360,449.45
12 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $8,387,755.76
13 | Coesji Canstrucciones, S.A. de C.V. 58,448,859.41_
Pr:l-4 Pavimentos Industriales\;VUrbanizacion;s,.S.A. de C.V. $8,486,345.72
15 | Armagop, S.A. de C.V. $8,489,058.15
16 Construcciones Darae, SA de C.V. ) S8,568,326.89
17 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 8,530,326.66
18 | Arca Pavim_te.;wtﬂos Asfalticos, S.A. de C.V. -7‘58,539,914.80
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{No. Licitante importe con IVA
19 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $8,549,246.48 |”
720 Grupo Legali, S.A. de C.V. | 58,613,7370.45 e
21 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $8,857,255.14 |«
22 | Black Seal, S.A. de C.V. 58,873,799.697 s
23 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $9,191,222.82 i
;1 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. | W $9,585,130.16 |°
_25_ Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V., $9,619,132.79_ ®
LZG Procopesa, S.A. de C.V. $9,636,008.69 | !

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de |a Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre sj
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

7 ) -
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento vy utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados Y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante *
Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

1. Importe por materiales;

l. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

1. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;,

VI, Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para -
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Anlisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo
directo de la abra publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

IIl. Determinacion de precios de mercado;
[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
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V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la V| del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-025-2023

GOBLERNG DE

IR

ESTADO

1 'Téc_hg Financiero

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,271,490.44
$8,306,904.04
$7,216,476.11

$8,298,947.53
$6,134,004.70

1|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,271,490.44 $7,274,928.91 SE ACEPTA
Z|Sandstone Global, S.A. de C.V. 56,423,604.12 $7,451,380.78 SEACEPTA
3|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,473,404.15 $7,509,148.81 SE ACEPTA
4|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $6,557,221.78 $7,606,377.26 SE ACEPTA
5|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $6,766,420.64 $7,849,047.94 SE ACEPTA
6|Grupo Constructor Vértice Jalisco, 5.A. de C.V. S6,847,001.78 $7,942,522.06 SE ACEPTA
7|Construcciones GHEC, S.A de C.V. $6,984,189.13 $8,101,659.39 SE ACEPTA
&|Incamm Construcciones, 5S.A. de C.V. $7,035,645.25 $8,161,348.49 SEACEPTA
Y|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $7,062,641.48 $8,192,664.12 SEACEPTA
10| Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $7,125,870.39 $8,266,009.65 SE ACEPTA
11| Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $7,207,284.01 $8,360,449.45 SE ACEPTA
12|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $7,230,823.93 $8,387,755.76 SEACEPTA
13|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $7,283,499.49 $8,448,859.41 SE ACEPTA
l4|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,315,815.28 $8,486,345.72 SE ACEPTA
15| Armaqop, S.A. de C.V. $7,318,153.58 $8,489,058.15 SE ACEPTA
16| Construcciones Darae, S.A. de C.V. $7,334,764.56 58,508,326.89 SE ACEPTA
171Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $7,353,729.88 $8,530,326.66 SE ACEPTA
18 [Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $7,361,995.52 $8,539,914.80 SE ACEPTA
19| Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $7,370,040.07 $8,549,246.48 SE ACEPTA
20|Grupo Legali, S.A. de C.V. $7,425,629.70 $8,613,730.45 SE ACEPTA
21|Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $7,635,564.78 $8,857,255.14 SE ACEPTA
22 Black Seal, S.A. de C.V. $7,649,827.32 $8,873,799.69 SE ACEPTA
23|Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $7,923,467.95 $9,191,222.82 SE ACEPTA
24 Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. 58,292,355.85 $9,619,132.79 SE ACEPTA
25|Procopesa, S.A. de C.V. $8,306,904.04 $9,636,008.69| SE DESCALIFICA
- | /
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros seiialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado: si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

BOR POR
0STO D
BRO OR AYOR
ADO
PROP 0 PROP 0
10. MATERIALES $3,208,059.45] $5,335,472.58 $4,563,250.81
11, MANO DE UBRA S162./44 64 4650,849 48 5310,672.46
12. MAQUINARIA Y EQUIFO 5282 37140] 53.016.567.91 51,111,650.98
13. COSTUS INDIRELTOS 5314 38944 S040.0451 Y4 S480,380.24
14, FINANCIAMIENTO Soou] 5104077 05 526,558.77

- . -

i ChavazTerracerizsy i

mljstnng Glabal, 5.4 dé (AT

76.2492% B2 3910 74.2986%|
6.9533% $381,399.77 5.5719% 5310,863.79
16.7975% 592137181 20.1294%| $1,123,039.95 23.9916%| 51,399,050.90

4. IMPORTE POR MATERIALES B0.1792%| 41554002 50.0042%] 53, 2U8,Ut.45
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA . 1pasest|  sesomauas 2892 522970194
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQLIEPO 738225  s3m6,277.14 35.8066%| $1,917,574.65

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55.232,5249.24 100.0000%| $5,355,366.04 100.0000%] 55485167 /8 100.0000% | 55,579,090 91 100.0000%| 55.831,423 24
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5418602 34 8.00000% 8.50000% S4bb, 2 38,84 S342.047 59 5.42061% 5316098 71
6. FMPORTE POR FINANCIAMIENTO 521.552.29 0,18747% 5 3 2 0.21000% $12.4497.94 530,674 12 0.70793% 54352015
7. #MPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA §567,208.34 10.30000% 5596 847 74 8.00000% Sd4/ 11096 ShuG.0a/l 77 B.75000% 5941.716.18
8. iMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 531,538.19 0.59974%|  53.118 18 0.59008% 532.392.62 i 53277637 0.58018% $33,662.35
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,271,490.44 $6,423,604.12 $6,473,404.15 $6,557,221.78 $6,766,420.64

P—
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A 5 had

Grupo Constructor Vértice | Construcciones GHEC,S.A de  Incamm Construcciones, §.A. | Constructora Flores Fajardo, | Dasam Desarroliadota, S.A.
Jalisco, A deCV. 1 cv, ‘ de’CV, | SAdeCV. _ decv.

L. IMPORTE POR MATERIALES 72.1521%] 54,250,765.67 79.2255%] 54,611,035.41 64.5436% 5381590273 87.2114%| $5,226,578.26 66.3389 $3,956,592.90

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.0864% $240,744 48 3,0652%| 517839862 3,9816% 5235,400.10 4.5317%| 527158533 3.4976%|( S208,605.40
3. IMFORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 23.7615%| $1,399,882.09 17.7093%| $1,030,708.21 31LA4758%| S1860920.57 8.2569%| $494.836.86 30.1635%| 51,794.016.36
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,691,392.24 1060.0000%| 55,820,146.24 100.0000%| $5.912,223.40 100,0000%| 55,993,000.45 100.0000%| 55,964,214 66
5, IMPORTE POR CGSTOS INDIRECTOS 5,33642% 5314,389.43 743600%| 543278007 8,22154% 5486,075.81 6.08487%|  S364,666.29 632747%4| 5377,383.89
6, {MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.71989% S44.681.01 1.03293% 564.588.41 0.37660% $24,095.99 0.48480% $30,821.97 1.64118%1  $104,077 05
7. {MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 5562,541.64 10.00000%|  S631,75207 9,00000% S578.015.57 10.00000%| 563884887 10.00000%| 5644567 96
8. {MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58112% $33,99745 0.60000% $34,91633 0.59500% 535,234.47 0.58924% $35,303.91 0.5973%% 535,627.23
9. PRESUPUESTO TOTAL 5$6,847,001.78 $6,984,189.13 $7,035,645.25 $7,062,641.48 $7,125,870.39

b L] ' xl ?

i Urbanismo de Calidad, S.4.° Terracariasy Pavimentos de :7 Coesji Constr e':fones, SA. ' Pavimentos industrialesy |

Runnod de CV, " |aRiblera, SA deCV. deCV. = [Urhanizaciones, SA.deCV. |

Armagop; SA. de CV.

4,957,697.31

54,248,868.75 82.0787%

IVIPORTE POR MATERIALES 83,2025%| 54,915,787 83 B86.6346% | 55,335,472.58

i 70.5864% §5,177,322.53 83.3217%|
2. {MPORTE POR MANO DE O8RA 6.7987%| S401,682.73 B.7804%| 5540,746.25 6.2811%]  5378,083.80 3.6974%| 523322275 6.7697%| 540161348
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.9988%| $590,752.73 45850%| 5282,371.40 23.1375%] $1,392,43330 14.2239%| 5897,208.47 9.9285%|  4590,754.07
4. {MPORTE POR COSTO DIRECTO "100.0000%] 55,408,218.29 100.0000%{ 56,158,590.23 100.0000%| 56,019,385.35 106.0000%| 56,307,753.75 100.0000%] 55,950,064 86
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS C U 516222%|  $364,077.41 10.50000%| 5646,651.97 9.30764%) 5560,262.72 7.00000%| 544154276 6.25590%| 37223011
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.88126% 655,275.23 0,68551% 546,922.83 0.12988% 58,545.65 0.00000% $0.00 0.88126% $55,715.86
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.33333%| 584367591 5.00000%| 534260825 10.00000%| 5a858,819.37 7.85000%) 5525,819.78 14.16667%|  5903,551.75
2, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.605994% 536,037.16 0.58706% $36,050.65 0.60500% $36,486.40 0.57990%| $36,698.99 0.61496% 536,591.01
9. PRESUPUESTO TOTAL 67,207,284.01 57,230,823 93 $7,283,489.49 57,315,815.28 57,318,153,58

v ° ®

. GrpoEmporio | .

|| Contempordned,SA.de” ' GrupoLegali, SA.de CV:
1, IMPORTE POR MATERIALES 75.8703%) 54,622,472.88 B7.2332%] 55,248,926.56 87.2871%| 55,255,769.11 8D.3354%| $4,863,728.19 81.6720%| $5,183,687.60
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 6.1800%| $376,025.72 2.7047%)  5162744.64 2,7016%| $162,744.64 53313%| 5$322,771.19 75345%|  $478,210.39
3. IMPORTE POR MACQUINARIA Y EQUIPO 17.8497%| 51,086,077.00 10.0621%] 5605,445.91 10.0506%|  5605,445.91 143333%] 9867,776.05 10,7933%( 568504267

onstrucdones Darae, SA. Argﬂsfaltqsf_lilgsqs_de_' ,?I\_r;a_?aﬂlznsmnaéféjtims. |

BB deCV. | Ocidents,SA.deCV. = SAdeCV.

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) 56,084,575.60 100.0000% 56,017,117.11 100.0000%] 56,023,959.66 100.0000%| 56,054,275.43 100.0000%| 96,346,940.66

5. IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 10.00000%| 560845756/  10.00000%| 560171171 9.95000%| 5599,383.99 10.00285%|  5605,600.09 739607%|  S469424.17

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO - 0,03715% 5248646 0.39120% $25,892.86 0.43640% 528,904.27) - 0.10045% $6,689.84 0.36448% 524,844 .45

7.1MPORTE POR UTiLIDAD PROPUESTA 9.00000%| 560259677 10.00000%|  5664,472.17 10.00000%| 5665,224.79]  10.00000%| S666,656.54 8.00000%|  5547,296.74

8. {MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60274% 536,648.17 0,61042% 544,536.03 0.61042% 54452281 0.60867%|  536,818.17 0.58498% $37,123.67

9. PRESUPUESTO TOTAL $7,334,764.56 $7,353,729.88 $7,361,995.52 $7,370,040.07 $7,425,629.70
s 4 5

| Grupa Constructer Flota, Napreco Grupo Constructor,
. SAdecV. SA.deC.V. |

| Urbestr Constructora, 5.0. |

RthROS o decV. BiaFI( Seal, SA. dECV; -

1. IMPORTE POR MATERIALES 69,9362%| 54,505,885.93 77.6629%| 54,888 546.37 66.3193%| $4,389,688.20 50.5288%| 53,560,6496.44
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.2809%] $275,808.71 3.3523%( $211,014.39 4.2724%) 5282,7189.67 6.6639%|  5469,594.11
3. {MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25,7829%| 51,661,153.87 18.9848%| 51,195,011.99 29.4083%| $1,946,540.97 42.8073%| 53,016,567.91

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,442,848.51 100.0000%] 56,294,572.75 100.0000%| 56,619,018.84 100.0000% | $7,046,858.51
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| 5515427.88 10,24102%| 5644,628.45 9.00000%| $595,711.70 7.90420%| $556,997.79
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.05000% $3,479.14 0.17529% $12,163.73 0.05727% 54,131.48 0.26251% $19,960.88
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA |~  9.13000%| S635,608.28 9.50000%| 5660,379.67 9.21000%| 5664,857.23| . 8.00000%| S609,905.37
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59256% $38,200.97 0.60767% 538,082.72 0.58853% 539,748.31 0.58715% 558,633.30

9, PRESUPUESTO TOTAL $7,635,564.78 $7,649,827.32 $7,923,467.95 58,292,355.85
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insalventes.

Constructora Campujal, S.A.

RUBROS . = v : dstone Glabal, 5.A. de C.V.
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5367,848.19 51,355,161 46 S480,655.61 S418,063.64
MATERIALES
16, INSUFIGENGIA PARGIAL DE MANO 50.00 $80,970.52 50.00 50,00 S66,885.68
OF OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5125373 84 S0.00 $150.279.17 S0.00 S0.00
IMAGLINARIA Y. EQUIPO
18; INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S6L.7/7.90 55195095 S14,141 40 S137,/5 204 S164,281.52
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 55,000 45 515,715 88 S14,060.52 SO0 50.00
FINANCIAMENTO
20, HSUFIGEENCIA TOTAL; S1,160,006 40 S1,503,798 71 6599, 44100 5555 816,28 SO0, 642 45
15¢16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $592,738.01 $906, 950 Y8 $122,249.04 510,231 50 564,116.26
UTILIDAD - INSUFICIENEIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA  [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA]

B -

| Grupa Canstructor Vértice - Construcdones GHEC, SA de | Incamm Construcclones, 5.A. jl:pqsgrgﬁ_n'ra' Flores Fajard,n:;' Dasam Dgsar,rulla}qﬁ}é, SA.
Jalisco, SA e CN. © it CV. | . decV, i decv.

15 INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $312,485.14 50.00 5747 348.08 s0.00 $506,657 91
MATERIALES

16. INSUFICIENGIA PARCIAL DE MANO 469,927.98 5132,273.84 $75,272.36 $39.087.13 5102087 06
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5000 $80542.77 50,00 5616,814.12 5000
MAQUINARIA Y EGUIPO

18 (NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $165,990.80 $47,594.16 $0.00 $115,713.95 $102,996.34
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $2,462.77 50.00 50.00
FINANCAMIENTO

20, {NSUFICIENCIA TOTAL $548,403.92 $260,810.76 $825,083 20 577161519 $811,721.31
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $14,137.73 $370,941.31 $247,067.64 -5132,766.32 -5167,153.75
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL : o

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLYENTE {NSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

—————
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& ' )

|* Urbanismo de Calidad, 5.A. | Terracer(asy Pavimentos de | Coesji Construcciones, S.A. - Pavimentas Industriales y

_ ; : de CV. la Riblera,S.A.de CV. || deCV. " ‘‘Urbanizaclones, S.A. de G.V. Arnisaop S0 de LY.
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 S0.00 §314,382 56 S0.00 S0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 50.00 577,449.71 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA = PARCIAL  DE $520,898.25 $829,279.58 50.00 $214,442.51 $520,896.91
MAQUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $116,302.83 50.00 S0.00 53883747 5108,150.13
{MDIRECTOS
19.  INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $0.00 5000 §18,013.12 526,558.77 5000
FINANCIAMIENTO -

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $637,201.07 5829,279.58 $332,395.68 5357,248.45 5619,047.03
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5206,474.84 -5486,671.32 $326,423.70 5172,531,33 $274,504.71
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

[ B

| Construcciones Darae, SA. | Ara Asfaltosy Riegos de | Arca Pavimentos Asfalticos, |

: érl_:]_:nrﬁmp_nzlo' 7

de CV. | Dccldente, S de CV, SAdeCV | C"m’“"";‘:e‘-" A e b Grupn Legall 0.8 de CV:
15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 su.oe S0.00 50.00 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 5147,927.82 5147,927.82 50.00 50.00
DE OBRA. ;
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE §25,573.98 $506,205.07 5506,205.07 $243,874.93 5426,608.31
MAQUINARIA'Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5000 S0.00 $0.00 5000 $10,956.06
[MDIRECTOS.
is, {NSUFICIENCIA PARCIAL DE $24,07230 5665.91 50.00 $19,868.92 51,714.32
FINANQIAMIENTD
200 CINSUFICIENCIA TOTAL: 549, 646.25 SE54,798.74 £654,132.88 £263,743.85 5439 273 68
15416+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $552,950.45 59,673.38 511,091.91 540291169 5108,018.06
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION : SOLVENTE : SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

besur C::Sél;mﬂra,s Black Seal, § '.A—. decv. | Grupo ;::r:s;;ucc'u{r \Flota, ngre:.u Grupn Constrr.f:tér,
15, INSUFIGENCIA PARCIAL DE 557,364.88 50.00 4173, 562.61 %1 uu.»,'ssuz
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $34,863.75 $99,658.07 $27,882.79 50.00
DE DBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFECIENCIA PARCiAL DE COSTOS $0.00 $0.00 50.00 $0.00
INDIRECTOS :
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 523,079.63 $14,395.04 $22,426.89 $6,597.88
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $115,308.25 5114,053.11 $223,872.28 $1,009,152.20
15416+17+18+19 ! :
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIDNES: $520,300.03 $546,326.56 $440,984 .94 -5399,246.83
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca
presupuesto total menor.
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e IMPORTEDELA “st”:m‘;‘:g? RESULTADO DELA EVALUACIONPOR
<o PROPUESTACONIVA =~ . TASACION ARMTMETICA.
‘ 5 RINARIA S el
1Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $6,271,490.44 $7,274,928.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 4
21Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,423,604.12 $7,451,380.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 56,473,404.15 $7,509,148.81 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $6,557,221.78 $7,606,377.26 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
5|Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $6,766,420.64 $7,849,047.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Grupo Constructor Vertice Jalisco, S.A. de $6,847,001.78 §7,942,522.06 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
7|Construcciones GHEC, S.A de C.V. $6,984,189.13 58,101,659.39 CUMPLE SOLVENTE
8{Incamm Construcciones, S.A. de C.V. 57,035,645.25 $8,161,348.49 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. 57,062,641.48 $8,192,664.12 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10{Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $7,125,870.39 $8,266,009.65 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $7,207,284.01 58,360,449.45 CUMPLE SOLVENTE
12| Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, 57,230,823.93 58,387,755.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C.V.
13|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. 57,283,499.49 58,448,859.41 CUMPLE SOLVENTE
14Pavimentos Industrialesy $7,315,815.28 $8,486,345.72 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, 5.A. de C.V.
151 Armaqop, S.A. de C.V, 67,318,153.58 58,489,058.15 CUMPLE SOLVENTE
16|Construcciones Darae, S.A. de C.V. $7,334,764.56 $8,508,326.89 CUMPLE SOLVENTE
17|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $7,353,729.88 58,530,326.66 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
18|Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $7,361,995.52 $8,539,914.80 CUMPLE SOLVENTE
19] Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de $7,370,040.07 $8,549,246.48 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
20|Grupo Legali, S.A. de C.V. 57,425,629.70 $8,613,730.45 CUMPLE SOLVENTE
21{Urbesur Constructora, S.A. de C.V. §7,635,564.78 $8,857,255.14 CUMPLE SOLVENTE
221Black Seal, S.A. de C.V. $7,649,827.32 $8,873,799.69 CUMPLE SOLVENTE
23|Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. §7,923,467.95 $9,191,222.82 CUMPLE SOLVENTE
24\Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,292,355.85 $9,619,132.79 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacian.
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La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima quinta sesion extraordinaria del dia 09 de marzo de 2023, en el cual se determiné adjudicar el =
contrato al licitante Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Conservacion Periédica de la carretera 462 Atoyac - Cuyacapan, del km 0+000 al km 4+200, municipio
de Atoyac, Jalisco. Segunda etapa., por un monto de S7,606,377.26/(5iete millones seiscientos seis mil
trescientos setenta y siete pesos 26/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,281,913.18 (dos millones
doscientos ochenta y un mil novecientos trece pesos 18/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de marzo de 2023 a las 14:00
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitaciéon y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
11 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 08 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:23
horas del dia 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) -
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. °

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

a

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

va

—_—
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. ’

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

[}

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

=]

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Grupo Legali, S.A. de C.V.

Z
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbesur Constructora, S.A. de C.V. ’

Black Seal, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V.

Construlub, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
: DE CONTROL :

éﬁ A=Y Mé?uf)(:')aﬂf {5;’% 2= O S

 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
: ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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