GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I?”
ﬁ) Infraestructura ﬂi

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL °

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 « 7 JQ[[SCU

GOBLERNQ DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023, para la
contratacion de obra publica: Construccién de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlan-Aguascalientes, via
el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlan, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 13 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 28 de enero de 2023,'para la Licitacion Puhlica Estatal bajo el niimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

2 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

4 Arrentrac, S.A.de C.V. -

5 Celio & Co.,S.A.de C.V. -

6 Procopesa, S.A. de C.V. -

7 Sandstone Global, S.A. de C.V. °

8 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ~°

9 Her-Padi, S.A. de C.V. -

10 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. *

11 Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V. ~°
12 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. °
13 Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. -

14 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. °

15 Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. *

16 Rastico Mexicano, S.A. de C.V. ~

17 Constructora Tetl, S.A. de C.V. *

18 Vise, S.A.de C.V. -

19 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. *

20 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. ~

21 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. =
22 Terracerias y Pavipnéntos de la Ribiera, S.A. de C.V. *
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23 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. °
24 Maquiobras, S.A. de C.V.
25 Multi Obras DS, S.A.de C.V.

26 Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. ~
27 Constructora Autlense, S.A. de C.V.
28 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Magquinaria, S.A. de C.V. *

29 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. *

30 Construtag, S.A. de C.V. ~

31 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. -
32 Constructora Copacosa, S.A. de C.V. *

33 Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. *

" L]

Con fecha del dia 01 de marzo de 2023, a las 9:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilioc en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20 =
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

i iy e TR e e el e e
1 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $29,239,078.61
4 | Arrentrac, S.A. de C.V. - No se presentd $0.00
5 |Celio&Co, SA decv. Se desecha $0.00

Y
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No. Endprésé y/o Persona Fisica Documentacién Impdfte con IVA
& | Procopesa, S.A. de C.V. Se acepta $35,321,587.91
7 | Sandstone Global, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
_8 “é}upo Constructar Strade, S.A. de C.V. B Se acepta "$26,906,796,36
9 | Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $28,458,531.52
10 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta $27,556,249.59
—i; (fjleoguve.s y Estructuras Soélidas de los Altos, S.A. ‘ No se pre;enté $0.00 -
12 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. T — $0.00
de C.V.
13 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. Se acepta $29,483,253.33
14 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. Se;a_cepta $29,788,067.45
15 P;fimentos y Desarrollos Paila-,. S.A.de C.V. Se acepta $32,229,245.78 |
16 |Rastico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $29,480,362.88
17 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. No_ se presentd $0.00
718 Vise, S.A. de C.V. ‘ No se preﬁentc‘x $0.00
19 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $25,298,870.26
20 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $25,607,297.34
] 71 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. — pn:esenté 7 S0.00 '
deCv.
27 ;e\;‘racenas y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de Euacents 428 071,373.73
23 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $28,105,514.01 |
24 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
25 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $30,534,205.63
26 | Constructora Integral de Vanguardia, S‘A-. de C.V. Se acepta $27,088,208.06
_27 Constructora Autlensé,-S.A. de C.V. No se presentd - $0.00 1
i |Coms By | Wosepems | O
29 | Qbras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $27,854,593.51
30 |Construtag, S.A. de C.V. “ o Se ace;;ta $30,196,944.96
11 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP,WS.A. de No_;é praseants - $0.00
CV. % o
32 | Constructora Copacosa/5.A. de C.V. Se acepta $28,843,592.99
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Empresa y/o Persona Fisica

Documentacién

Impo'rte' con IVA

33

Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de
C.V.

Se acepta

$28,491,926.69 .

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Celio & Co.,S.A.de C.V. *

Se desecha la propuesta por omitir presentar el documento economico digital E7de la propuesta econdmica
en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 1.9 -
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta econdmica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No Licitante Importe con WA
1 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $25,298,870.26

2 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. 525,607,297.347

| 3 | Grupo Constructor Strade, SA de C.V. 526,906,796.36_.”
4 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. 527,088,208.06
5 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. 527,556,249.59

6 | Obras Civiles Esp_e_c—i;alizadas, S.A. de C.V. 527,854,5937.“51—
7 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de CV 528,071,373.73
8 -.CtiraTGar Construcciones, S.A. de CV $28,105,514.01
—__G-Ju* Her-Padi, S.A. de C.V. $28,458,531.52
10 | Pavimentosy Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. $28,491,926.69

11 | Constructora Cog‘)rar;:rorsa, S.A.de C.V. a 528,843,592.997
12 | Constructora Campujal, S.A."d—e C.V. §29,239,078.61

13 | Rustico Mexicano, S.A. deCV/ 529,480,362.88 |
14 | Pavimentadora MBS, S.A. dgC.V. $29,483,253.33
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Nogid - . Licitante | Importe con IVA
15 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $29,788,067.45 |-
16 | Construtag, S.A. r;i‘e C.V. S30,196,944.96— ’
17 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. _ 7 $30,534,205.63 |
18 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $32,229,245.78 | ©
19 | Procopesa, S.A. de C.V. 535,321,587.9@ .

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas v
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 01 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Fstatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos seiialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
~articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Grupo

ACTA DE JUNTA"DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Chaver

3.- Grupo

Jalisco

L L

Documento T1,-
Manifestacion bajo

" DOCUMENTOS

~ Terracerfasy
Acarreos, S.A. de
C.V,

Constructor
Vértice Jalisco,
5.A. de C.V.

~ Constructor
Strade,
S.A. deC.V.

4.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
SA.deC.V.

5.- Pavimentadora
BHR,
S.A. deCV.

protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
dacumentos de la
propasicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
tecnicos — economicas,
modelo de contrato...

Documento T3.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
prayecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-

Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

yd

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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R S 98 “havez 2.~ Grupo  3.-Grupo | 4.-Constructora e
: 'DQCUMENTOS"‘ Terracerias y _Constructor Constructor integral de i PaVImeqtadora
i Acarreos, S.A. de | Vértice Jalisco, Strade, Vanguardia, S'AB::E: 4§

C.V. S.A.de C.V. “SA.deCV. S.A.de C.V. s s

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
pader evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhahilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
|__evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos gue se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detalfado par conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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DOCUMENTOS | Terra ‘
a | Acarreos, S.A. de

‘erfas y.

CV,

2.- Grupo

~ Constructor

Vértice Jalisco,
S.A.de CV,

Sl
Jalisclo

GUBLERNO DEL ESTAL

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identiticando su tipo y
caracteristicas,
contorme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacian de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

3.- Gfupt;_ 4.- Constructora : |
; S 5.- Pavimentadora
Constructor integral de y
2 BHR,
Strade, Vanguardia, Cadiey
S.A de C.V. S.A.de C.V. s il
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUWMIPLE
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] 1.-Chavez |  2.-Grupo 3. Grupo | 4.- Constructora
: 'DDCUMEN_IQS,‘__. . Terracerfasy - Constructor | Constructor  Integralde
| Acarreos,S.A.de | Vértice Jalisco, | Strade, Vanguardia,
: CV. S.A. de CV. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

_5.- Pavimentadora
i WIEBHR e
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

D T14.-
ocumento 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trahajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo. /

¥
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1.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, 5.A. de

eV

2.- Grupo
Constructor
Vértice lalisco,
S.A.de C V.

8o
{

|

Jalisco

GUBIERHO DELESTADO

3.- Grupo
Constructor

- Strade,
S.A. de C.V,

4.- Constructora
Integralde
Vanguardia,

S.A.de C.V.

5.- Pavimentadora
BHR,
SA deiC Vi

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
abligacianes fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
maodificada en ninguna

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
_ BINARIA

CUIMIPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

s

o

a

DOCUMENTOS

6.~ Obras Civiles
Espegializad_as, .

SAdecv. |

7.- Terracerias y

Pavimentos de la

 Ribiera,
§.A, de C.V.

8.- Gal Gar
Construcciones,

© S.A.deCV,

9.- Her-Padi,
S.A. de C.V.

10.- Pavimentos y

Terracerias de los
. Altos,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autagrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documenta T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convacatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Obras Civiles

Especializadas,

7.- Terracerias i
Pavimentos de la
Ribiera,

. SAdeCiv.

8.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- Her-Padi,

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

10.- Pavimentos ;
Terracerias de los

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter tecnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documenta se
debera especificar el
nombre de gquien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los terminas del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisca y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A. de C.V. Altos,
S.A. deC.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

O] y ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Obras Civiles 7 + Faeeay 8.- Gal Gar i : -0 Pav_:inentos Y
B Pavimentos de fa RS 9.- Her-Padi, Terracerias de los
i e ! S.A deC.V. S A TDS,

_ Ribiera,
hHeEN; S.A. de C.V. S ety : SA.deCV.

' DOCUMENTOS

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y rd
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias {

propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipa y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
[O] yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GUBLERNO DELESTADO

7.- Terracerias y :
Pavimentos de la HGeLpar 9.- Her-Padi,

Rblers, | Comsieslones, | ey,
S.A.deCV. ) 5t

6.~ Obras Civiles.
Especializadas,
S.A. de C.V,

DOCUMENTOS

10.- Pavimentos y
Terracerias de los
Altos,

S.A. de C.V.

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de
tnstalzeidi CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Vi

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

P

Qray )

' Infraestructura ) ) };’!i-. iitf—:
[O] yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL .

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 JQE{SCO

GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Paviment-os';
Pavimentos de la i 9.- Her-Padi, Terracerias de los
LR : Construcciones, :
Ribiera, SA deCV S.A. de C.V. Altos,
S.A.de CV. 3 Lyl S.A. de C.V.

6.~ Obras Civiles T derranelias y 8.- Gal Gar
Especializadas,

S.A. de CV.

DOCUMENTOS

Documento T17.-
Relacidn de bancas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

salicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
[O l y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023

GCUBLERNO UEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s - ® e _*
Do CU MENTOS 11.- Constructora | 12.- Constructora 13.- Rustico Pav'mf:;; d ::}5}; Pr::yef;tos Y
. :) i agora &
TR Copacosa, Campujal, Mexicano, MBS a: sl
t : e acsa
S.A. de C.V. S5.A.de CV, S.A. de C.V. ! :
S.A, de C.V, S.A. deC.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
del Representante

Legal, anexando copia

simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documenta T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
ohra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

(N

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

AN W=

Jdﬁéco

JBIERHO DEL ESTADG

14.-
Pavimentadora
MBS,

§.A. de C.V.

13.- Ristico
Mexicano,
S.A. de C.V.

12.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

11.- Constructora
Copacosa,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS |

15.- Proyectos y
Urhanizaciones
Pacsa,
S.A . deC.V.

Documento 15.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducta no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabhajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades

por ejecutar,

calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y

CUMPLE
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(o)

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

C VQ.R U/‘w
SIS

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

i1e Constructora
Copacosa,
S.A.deCV,

12.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

13.- Rustico
Mexicano,
S.A. de C.V.

14.-
Pavimentadora
MBS,

S.A. de CV.

15.- Proyectosy
Urhanizaciones
Pacsa,
S.A. deCV.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
huaras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volirmenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicanda
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Qm
ﬂ Infraestructura ) ) @,{3?;&«:
o y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 JQ“SCO

GOBLIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L ] N 14.-  15.- Proyectosy |
: s 11.- Constructora | 12.- Constructora 13.- Ristico 3 s
DOCUMENTOS ; § . ; Pavimentadora | Urbanizaciones
i ‘Copacosa, Campujal, Mexicanao, MBS, i
5.A. deCV, S.A. de C.V, S.A.de C.V. 5 ; i
: - §5.A. de C.V. S.A deC.V.
Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
il CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Integraciandel satloge CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
ﬁvu!umariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones

al contrato por este
motivo, /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

(o

LICITACION PUBLICA ESTATAL

Jalisco

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Copacosa,
S.A.deC.V.

12.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V,

13.- Rustico
Mexicano,
S.A.deC.V.

14.-
Pavimentadora
MBS,
S.A.de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO

15.- Proyectosy
Urbanizaciones
Pacsa,
S.A. deC.V.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

_ RESULTADO.
. EVALUACION
~ BINARIA

cumpie

. CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L]

DOCUMENTOS

16.- Construtag,
S.A.de C\V.

17.- Multi Obras
Ds,
S.A. de C.V.

18- Pavimentosy | o o e

Desarrollos Paila,
S.A. de C.V,

L]

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
aficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de gque se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
tecnicos — ecanomicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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(o)

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- DOCUMENTOS

16.~ Construtag,'
_S.A.deCV,

17.- Multi Obras
DS,
S.A. de C.V.

18.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A. de C.V.

19.- Procopesa,
S.A.de C.V.

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi coma
estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las
particularidades del
_proyecto..
Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de propaosicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsahble de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,

CUMPLE

CUMPLE

v

CUMPLE

CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

(o)

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GUBIERNU DEL ESTADD

DOCUMENTOS

16.- Construtag,
S.A.de C.V,

17.- Multi Obras
DS,
S.A. de C.V.

18.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A. de C.V.

19.- Procopesa,
S.A.de C.V,

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
cangruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento 19.-
Programa calendarizado
y cuantiticado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los plazos determinadas
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de

licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

canvacatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materiales y equipo de
instalacion

permanente, propuesto

por el licitante,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Eﬁ Infraestructura ) i SAS
O} y ObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 J (lllSCG

GOBIERND DEL ESTALD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Multi Obras | 18.- Pavimentos y
DS, Desarrollos Paila,
S.A.de C.V. S5A.deCV,

19.- Pr-bcopesa,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS | 16.- Construtag,
S.A deCV,

expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

Documenta T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
prapaosicion...

Documento T14.-

: 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimacianes de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...
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17.- Multi Obras | 18.- Pavimentos y
Ds, Desarrollos Paila,
S5.A. de CV, S.A. de C.V.

19.- Procopesa,

DOCUMENTOS | 16.- Construtag,
; S.A.de C.V,

S.A.deCV.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Buia estimaciones SECIP
con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
QOpinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacian bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
moditicada en ninguna
desus partes.

- RESULTADO S ; i
EVALUACION CUMPLE CUMPLE : CUMPLE CUMPLE
BINARIA | s T

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
ublica Estatal.
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T e
1 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $25,298,870.26
2 | Grupo Constructor Vért-{ce Jalisco, S.A. de C.V. $25,607,297. 34
77}3 Grupo Constructor Strade, SA de C.V. | $26,906,796. 36
4 C0r1strﬁctora Integral de Vanguar-_clia, S.A.de C.V. d 527,088,208.06
5 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $27,556,249.59
6 | Obhras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $27,854,593.51
7 | Terraceriasy Pa\nmentos de la thlera S.A. de C V ! _ S28,071.,373.73

8 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $28-,105,5147.7E-JT
9 Hér-Padi, S.A.de C.V. | $28,458,531.52
10 | Pavimentosy Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. $28,491,926.69
11 Constructora Copacosa S.A.de C.V. 7 | $28 843,592. 9977
_12 Constructora Campujal, S.A. de C V o o $29,239,078.61

13 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. N $£9,480,362.8-8_
_14 Pavimentadora MBS, S.;ﬂ‘;.-de CAL - | o _529,46:33,253.33
15 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $29,788,067.45
16 | Construtag, S.A. de C.V. $30,196,944.96
17 | Multi Obras DS, S.A. de C V $30,534,205.63
18 Pawmentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. 7 $32,229,245.78
15 |Procopesa, S.A. de C.V. - - $35,321,587.91

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:
I. Que durante la captura de los impgrtes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de

la Ley de Obra Publica del Estadg”de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios estahlecidos en la
misma, y esta suma fuera difgfente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
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el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lI. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Canvocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

I Importe por mano de obra;

Il Importe por maquinaria y equipo;
. Importe por costos indirectos;

IV, Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

VI. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser cgfigruente con el resto de su propuesta.
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(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto " Los
costos correspondientes a la administracion de oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los
costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe paor utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de
lalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacidn Pablica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

de aceptacion, posteriormente
importe mas alto y el mas bajg;
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monta maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion vy por tanto son

descalificados del procedimiento.

km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotian, Jalisco. Frente 1.

| LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023

Construccion de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlan-Aguascalientes, via el Carrizal, tramo del

- !'Techo Financiero

. $31,600,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

[IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$21,809,370.91
$30,449,644.75
$24,839,894.72

$28,565,878.93
$21,113,910.52

POR 3 POR D ADO D
o ROP 0P 8 f ()
1|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. 521,809,370.91 $25,298,870.26 SE ACEPTA
Z|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $22,075,256.33 $25,607,297.34 SE ACEPTA
3|Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. $23,351,903.50 $27,088,208.06 SE ACEPTA
4|Pavimentadora BHR, 5.A. de C.V. $23,755,387.58 $27,556,249.59 SE ACEPTA
510bras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $24,012,580.61 $27,854,593.51 SE ACEPTA
6|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $24,199,460.11 $28,071,373.73 SE ACEPTA
7|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $24,228,891.39 $28,105,514.01 SE ACEPTA
&|Her-Padi, S.A. de C.V. $24,533,216.83 $28,458,531.52 SE ACEPTA
9|Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. $24,562,005.77 $28,491,926.69 SE ACEPTA
10|Constructora Copacosa, S.A. de C.V. $24,865,166.37 $28,843,592.99 SE ACEPTA
11| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $25,206,102.25 $29,239,078.61 SE ACEPTA
12| Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $25,414,105.93 $29,480,362.88 SE ACEPTA
13|Pavimentadora IVIBS, S.A. de C.V. $25,416,597.70 $29,483,253.33 SEACEPTA
14(Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $25,679,368.49 $29,788,067.45 SE ACEPTA
5|Construtag, S.A. de C.V. $26,031,849.10 $30,196,944.96 SE ACEPTA
16&{Multi Obras DS, S.A. de C.V. $26,322,591.06 $30,534,205.63 SE ACEPTA
17|Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $27,783,832.57 $32,229,245.78 SE ACEPTA
18|Procopesa, S.A. de C.V. / $30,449,644.75 $35,321,587.91| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco v sus

Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se canfronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

I\V. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado namero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS

" IMPORTE

i PROPUESTOD

MENOR MAYOR

-' -IIMPORJE" § . -CI;ISTODE :

¢ PROPUESTO

MERCADO

¥
10. MATERIALES 50220880 62| S 18 598,194 53] S10,510,932.5/
11. MANO DE OBRA S1,250,U02 /5] %288, 451.0/ S1,815,537.32
12, MAQUINARIA Y EQUIFO S bbd BAd 29| S 11122 854 20 SK,106,843.13
13. CUSTOS INDIRECTOS S1,160.007 21| 53,511,320.02 51,975,/11.43
14, FINANCIAMIENTO 50.00 Sle4.861.58 $41,361.69

1 IMFORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA
3. IMPORTE POR MACUINARIA ¥ EQUIPO

A, IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS iNIle‘ECTOS
6. [MPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA.
&, iMPORTE 'FOR'CAR-GOS ADICIONALES

Chévez Terraceriasy
Acarreos, 5.A. de C.V,
45.2915%

11.1413%
43,5673%

48,508,155, 29
52,092 921 OU)
S8 184,252 58

100.0000%
6.17507%
0.27817%

 B.50000%,
0.58050%|

S18, 785 3288/
S1,160,007.21
$55,481.94
$1,700,069.53
$108,483.36

i Grupo Constructor Vértice

“Jalisco, §.A. de C VL
44.8107%
11.0525%
44.1368%

52,084 585 4uU
S8, 32457459

100.0000%
6.87225%
0.18641%

'8.75000%

0.58519%

518 Bou 830 20
Sldvb.dbd.4u
539,550 44

$111,471.28

SEAS L] 4]

SL767.201. 10"

' constructora integral de

| Vanguardia, SA.deCV. |

ab, 221 380 0l
S2UFYHILN2
SL1,122 884 30

19422137 3
G254 SU6. 58
Soe, L1827

5893 726.45

S115,014.83

" Payimentadara BHR, SA. |
decVv.

52.8356%
7,6212%
39.5432%

100.0000%

SIU.S11E15.9/

S149,89% 334 .45

] . Ohras Civiles
| Espedalizadas; S.A. de C.V.
39.1201%

9.0020%
518770%

54964, 14/ 10
S1.832,5845.07
510,559,847 47

51516, 26/ 32
S7.8a/,251 le

100,0000%%
6.63183%| 1
0,06600%

10.00000%

0.58981%

20,355,634 04
51,989 553 45 49451 02
S14,325 64
$2,171,991.03
$120,679.23

SU.UD
51,750,789.43]
$119,730.25

9. PRESUPUESTO TOTAL

$21,809,370.91

$22,075,256.33

$23,351,903.50

$23,755,387.58

$24,012,580.61
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v © ® ° .

Pavimentos y Tertacarias de ' Constructora Copacass, 5.A, de
los Altos, S.A.de V.- CV.

/' Terracer(as y Pavimentos de '; Gal Gar Construcciones, 5.A.

Her-Padi; SA, de CV,

RifAROS |aRibiera,SA.de €Y. | decw.

1. IMPORTE POR MATER{ALES 63.9859%| $13.398,193.33 55.4635%] 911,201 881 44 50.6143%( 510,240,358 43 54,1037%| S1L,U3792594 S2.8711%| S10.821. /8007
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.7839%5|  52.886,25L.07 9,0193%) 51,821,60550 6.1783%]  51,250,002.75 7.1606%]  S1,400,860.39 74A581%| 5152653289
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 22.2302%|  54.654,844.29 35.5173%| $7,173.370.59 43.2074%| 58,741,797.28|  387357%| 57.902638.21 39.6708%| 58,119,902.01
4.1MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $20,939 288,69 100.0000%) 20,196,857.57 100.0000%| 520,232,158.46 100.0000% | 520,401,424.54 100,0000% | $20,468,215,97
5. 1MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.30000%| 5194735385 11.00000%| ©2.221654 33 9.43770%| 51909 450 42 8.05000%| S1lo6d2314.68 7.05000%| 5144300423
6. 1MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,19363% 54441541 0.50000%| 511209256 0.23058% Sh1uS4.12 0.00000% SU.0U 0.00000% S0.00
7. 1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5,00000%| 5114654740 7.00000%| 51577142351 10.00000%( 52219 266 40 10.86000%| 52393950 08 12.92000%] 52830530 30
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57783% §121,954.27 0.59982%]  S1iL 14461 0.60633% 5121,287 53 0.60193% 5124,316.47 0.60744% 512301088
9. PRESUPUESTO TOTAL $24,168,460.11 524,228,891.39 $24,533,216.83 $24,562,005.77 $24,865,166.37
L] a 5 " @

e \ Pavimentadora MBS, 5.A.de | Proyectosy Urbanizaclones 1
RUBROS Ristico Mexicano, S.A. de CV: . cv. . Pacsa, A de CV:

Constructora Campulal, 5.A. de

v Construtag, S.A. de CV.

1 IMPORTE POR MATERIALES ! 52.5831%| $10,784,501.12 55.3656% 511,440,329,/ 55.1581%| 511,4535495.84 -52.73% 510,988,571.25 533156 $11,180,/09.42
2.1MPORTE POR MANO DE OBRA : B1713%| 5167589271 10.0072%(  52,067,805.76 10,4355%] 52,10463591 T7705%| 5161914829 TE070%|  51,5495,243.22
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 39.2456%|  S8,049.067 47 34.6273%| 715402451 34.7064%| 57,206,797.78 39.4981%1 98,229,465 42 300774%|  54,194853 66

4. lMPdR?E. POR COSTO DIRECTO 100.0000% 520,509,461 30 100.0000% | 520.003,259.95 100.0000%) 520,765,029 53 160.0000%) 520.837,190.96 100,8000%| 520,570,806 30
5. IMFORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.85000%( 52,020,181 94 9.07334%] 5167484783 8.55000%) 5177541002 11.24000%| 52 342,100 2o 13.50000%( 52 831U58 85
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% S0.00 0.00000% 5000 0,00000%) R 0.52000%)  $120.53231 0,49120%)  SLibY14 /b
7. {MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13,32000%] 52.550.355.61 12.20000%| S2.749,6449.15 12.20000%( 5274993363 9.66000%) 52.250,762.95 B.29000%| 51982 866 85
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61450%|  5126,103.40 0.61498%|  S1634400 0.61203%|  Sib 22452 061618%|  5ii878200 0.62067%| 5130202 34
9. PRESUPUESTO TOTAL g 525&06 102.25 $25,414,105.93 525,416,597.70 $25,679,368.49 X $26,031,848.10

T

Pavimentos y Besarrollos |

'RUBROS. - ‘ Multi Obras DS, 5,A. de CV. Palla,S.A. de CV.

11 MPOGRTE POR MATSR!ALS 55.7799%| S11,759 64316 52.2905%| S11,319,89554

2. IMPORTE POR IMANO DE OBRA 8.6405%| S1.821605.50 8.9407%| 51435449427
3. IMPORTE PCR MAQUINARIA Y EQUIRO 355796%( 5750095617 38.7688%) 54,392 699.04
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 521 082,204 83 100.0000%| 521,648 088 9u
5, IMPORTE POR COSTOS !ND;REL_TQS! o lﬁ.lm $2,137,735.57 16.22000%| 33,511,320.02
6. IMFORTE POR FINANCIAMIERTO. | 0.72000%|  s1ea8615¢)  0.00000% 5000
7.(MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 1200000%| S$2806,176.24)  9.88000% 52485 74900
8. 1MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 062028%| 513151285 0641IZ%| 513867405
|9. PRESUPUESTO TOTAL §26,312,581.06 $27,783,83257

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeraos absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de la
resultado insolventes.

ropuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
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& B e @ °

Chdvez Terraceriasy | Grupo Constructor Vértice  Constructora integrai de | Pavimentadora BHR, 5.A. Ohbras Civiles

Acarreps; 5.A. de. C.V, | Jalisca, 5.A. de C.V, Vanguardia, 5.A. de C.V. de C.V. | Especializadas, 5.A-de €.V,

15; INSUF{CIENCIA PARCIAL  DE SAUUL TS I8 b4,UnY, fo .30 e, 284 55 ) us SUUL G254 485401
MATERIALES :

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 S0.00 50.00 5299,2/0.00 50.00
DEOBRA :

17. (INSUFICIENCIA PARCIAL DE ET] Su0u S0.00 $239,591 97 50.00
MADLANARIA Y EQUIPO

18 INSUFIGENCIA PARCIAL DE COSTOS SELS, /U422 S679.545.02 S000 5000 S624, 460 41
IMDIRECTOS

19, INSUFIQENGA PARCIAL  DE S0 00 SL74034 S0.00, Sd1 361.69 527 036,01
FINANCIAMIENTO ¢

20, INSU_F?C(ENCJA TOTAL: 52.818,481 S0 52,740 580 12 S$4,2BY.55 1Ly S55U, 22460 51,200,581 58
15+16+17+18+19

231, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] 5111841197 59/4,3¢9.64 53,395 845 46 SLLIUSuS 7 §1,028.590 8%
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL .

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA  [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE |IMSOLVENTE, SE DESCALIFICA]

o

Tarracerias y Pavimentos de || Gal Gar Canstrucciones, 5.A.
laRibiera, 5.A. de C.V. de €V,

Pavimentos y Terracerias de' (Constructora Copacosa, S.A. de

RUBRQS Ios Altos, 5.A. de CV. CV.

adl, 5.A. de C.V.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S 0oy 504574 L suuu iUy
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO SUUY Sl 55645 S34.5/7 Sd5d.6/0 9% SABH UL 43
OEOBRA

17, -}NSUFIClENClA PARCIAL  DE G345 L y9s 8a 94347254 S0.00 S04, 204 92 S0 U0
MAQUINARIA ¥ EQUI PO

ia. lNSUFICfENClA PARCIAL DE COSTOS §.28,35/.558 SO0 Sbu dulul 444 40075 S532, /0420
INDIRECTOS

19; {FSUFICIENCIA PARCIAL DE SU.0U EIVRTI FURTH Sl suley S Al by
FINANGIAMIENTO

20000 INSUFIQIENCIA TOTAL: §3,480,356.42 §933,472.54 5902 369 71 5933 64030 6863,068.32
15+16+17+18+15 ; ;

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIGNES: -52,333,808.54 5643 664,77 S1.516,896 59 S1,460,308 75 S1967,86197
UTIUDAD INSUFICIENCIA TOTAL i "

22. CALIEICACION. ; INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE ; SOLVENTE SOLVENTE

@ ® ¢ ° 4

Proyectosy Urbanizaclones

Pavimentadara MBS, 5.A. do !
: Pacsa, S:A. de C.V.

{8

| Constructora Campujal, 5.A. da
€.

Fonstrutag, SAidecy.

15, INSUFIOENCIA - PARCIAL  DE suun SU.U0 SUUY SO0 T
MATERIALES 185 ;
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOC S149044 61 SU.00 S 150,389 03 S0, 29410
DE OBRA ; :
17 INSUFICIENCIA ~ PARCIAL DE 557,775.66 5951,718.56 5900,045.35 S0.00 50,00
MAQUINARIA Y EQUPO : :
18. {NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 S100, 804,60 520U, 30 LAu Su.00 50.00
INDIRECTOS R
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 541,36 L6y S50 6 S0 36l Oy U0 S0
EINANCIAMIENTO
20, O INSUFICIENGIA | TOTAL 5248, 78190 S1LU43.944.80 S LA AUEAS 5196, 389.03 S220,294.10
15+16+17418+19 i
21, SOLVENCIA DE (AS PROPDSICIONES: 52311,573.64 S1.655, A0S 24 SLL08, 225 17 S04, 47454 81,002,572 /6|
UTILIDAD - INSUEI CIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION. SOLVENTE SOLYENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
€ -
Pavimentos y Desarrolios
RUBROS . Multi Obras DS, S.A..de CN. | eala s s b
15, INSUFIGENCIA  PARGIAL  DE| SU.00! SUUL
MATERIALES :
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO SUU0 SuLy
DE OBRA
17. - INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE St B 90 SO
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFIGIENCIA PARCIAL DE COSTOS S000 Suu
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0 Sl 30l6Y
FINANCIAMEENTO
2. INSUFICIENGA  TOTAL 5605, 850,96 54150109
15617218018 - iy
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $2,200,289.27 52.444.387.91
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION e o / SOLVENTE SOLVENTE /

/
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

B IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE&’:{tﬁlgﬁm
5 PROPUESTA PROPUESTA CON VA | BINARIA 3 TASACION ARITMETICA
l{Chavez Terracerias y Acarreos, 5.A. de C.V. §21,809,370.91 525,298,870.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2{Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $22,075,256.33 $25,607,297.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
3[Constructora Integral de Vanguaidia, S A, $23,351,903.50| 527,088, 208.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
4 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. §23,755,387.58 527,556,249.59 CUMPLE SOLVENTE
5|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $24,012,580.61 $27,854,593.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Terracerias y Pavimentos de |a Ribiera, 524,199,460.11 S28,071,373.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A. de CV,
7|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $24,228,891.39 $28,105,514.01 CUMPLE SOLVENTE
&lHer-Padi, 5.A. de C.V. £24,533,216.83 $28,458,531.52 CUMPLE SOLVENTE
S|Pavimentos y Terracenas de los Altos, S.A. 624,562,005, 77 528,491,926.69 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
101Constructora Copacosa, 5.A, de C.V. $24,865,166.37 £28,843,592.99 CUMPLE SOLVENTE
11|{Constructora Campujal, S.A. de C.V. $25,206,102.25 $29,239,078.61 CUMPLE SOLVENTE
12|Rustico Mexicano, S.A. de C.V. 525,414,105.93 $29,480,362.88 CUMPLE SOLVENTE
L3lPavimentadora MBS, S.A. de C.V. §25,416,597.70 §29,483,253.33 CUMPLE SOLVENTE
14Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, 5.A. de $25,679,368.49 $29,788,067.45 CUMPLE SOLVENTE
EN
15(Constiutag, 5.A. de C.V. $26,031,849.10 530,196,944.96 CUIMIPLE SOLVENTE
16|Multi Obras DS, S AL de C.V. $26,322,591.06 530,534,205.63 CUMPLE SOLVENTE
12 Pavimentos y Desanollos Paila, S A, de $27,783,832.57 §32,229,245.78 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
oy TECHU FINANCIERO ASIGNADO PARA E5TA OBRA

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdomicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obhra Publica dentro

de la décima sexta sesion extraordinaria del dia 13 de marzo de 2023, en el cual se determino adjudicar el ° ~
contrato al licitante Pavimentadora BHR, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construcciéon de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlan-Aguascalientes, via el Carrizal, tramo del km
20+500 al km 25+500, muhicipio de Colotlan, Jalisco. Frente 1., por un monto de $27,556,249.59 (veintisiete *
millones quinientos gincuenta y seis mil doscientos cuarenta y nueve pesos 59/100 M.N.), I.V.A. incluido,
por reunir las congi€iones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterio

%
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de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $8,266,874.88 (ocho millones
doscientos sesenta y seis mil ochocientos setenta y cuatro pesos 88/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de marzo de 2023 a las 10:00
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secrelaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 195 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 25 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica, quien acttia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conacer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 13 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

ias Contreras

Director Gene e Licitacion y Contratacién

74
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 RAZON SOCIAL

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

REPRESENTANTES (FIRMA)

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. =

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. -

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

°

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

rl

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

-

Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V.

Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

7
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Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V.
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